

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00061/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: starostou města Ing. Markem Czechmannem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (315 734 886, marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (315 734 884, marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Ing. Marek Czechmann, starosta (315 739 853, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Autorský dozor:

Koordinátor BOZP:

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

OK Stavby s.r.o.

se sídlem: Mělnická 73, 277 11 Libiš

IČ/DIČ: 26763982/CZ26763982

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92116

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Viktor Karlík, jednatel

Korespondenční adresa: Mělnická 73, 277 11 Libiš

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):

Podkladem pro uzavření této smlouvy je ukončené výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou, která byla zadávána jako zakázka malého rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil v rámci výběrového řízení a zadávací dokumentace výběrového řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

Objednatel v rámci této veřejné zakázky podal žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020.

I. Prohlášení účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést dílo řádně, včas a kvalitně.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného touto smlouvou. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování dokumentace bez předchozího souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu plnění.
6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
7. Navržená stavba je umístěna na pozemcích parcelní číslo 91/1, 92/27, 93/1, 362/30, 362/31, 367/11, 367/21, 367/67, 367/68, 556/1, 556/7, 557/2, 557/3, 557/18 a 572/1v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec Kralupy nad Vltavou.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem „Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“, zpracovatelem Ing. Pavel Kubísek, V Dolině 1533/1d, 101 00 Praha 10, dle položkového rozpočtu stavby a dle dalších požadavků objednatele, které byly podrobně

specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předmětem díla je provedení bezbariérového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby včetně 18 podélných parkovacích stání v ulicích Přemyslova a 28. října v Kralupech nad Vltavou. Předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb.

2. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž dokumentace skutečného provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle případných nájemních smluv vč. obstarání a zajištění případných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. a to nejpozději k předání díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
4. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění

závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.

8. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
9. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání prostoru staveniště zhotoviteli: **nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání písemné výzvy objednatelem**

Předpokládaný termín zahájení prací: **květen 2020**

Předpokládaný termín dokončení prací: **srpen 2020**
maximálně však 3 měsíce ode dne převzetí staveniště

Vyklizení staveniště: **do 5 dnů ode dne ukončení díla**

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní podrobnosti.
3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH:	2.728.345,50 Kč
DPH 21 %:	572.952,56 Kč
Cena s DPH:	3.301.298,06 Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny je **položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo** - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené

v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s.
5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. **Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.**
6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací jednou měsíčně.
2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura,“) bude vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
4. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů od jejího doručení.
5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací
12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s DPH.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, koordinátor BOZP, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, provozovatele atd. budou probíhat 1 x týdně.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy).
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).
11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.
13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 (34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).
16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (Miroslav Mačenka) povede stavební deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet zástupci pro věci technické: **Marcela Horčíčková, Marta Ulmová, Ing. Marek Czechmann**, autorský dozor **Ing. Pavel Kubísek** ve spolupráci s koordinátorem BOZP **Bohumilem Olivou** a správcem komunikací **Ing. Lubošem Němcem**.
3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky – originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápisu o předání a převzetí stavby.
7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele,
název, sídlo, IČ objednatele,
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání písemné výzvy objednavatelem - viz čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a platná vyjádření správců inženýrských sítí.
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli.
4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatel bez zbytečného odkladu.
6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitel je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků objednavatel (zadavatel) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení činnosti poddodavatel na díle.
7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na vyžádání objednateli.
8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatel, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.
9. Zhotovitel písemně vyzve objednatel 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

X.

Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy

s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto zákona povinnost:

- Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací.
- Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

- Název stavby
- Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP
- Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil
- Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
- Výše udělené sankce
- Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)
- Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.

XI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání písemné výzvy objednatelem, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště bude proveden zápis.
2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábory

veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí sjednané ceny díla.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.
10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítne-

li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.
2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:
 - Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.
 - Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů.
 - Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (článek X.), a to 5.000 Kč za každý zjištěný případ porušení
 - Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a to 5.000 Kč.

- Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího koordinátora BOZP, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany zhotovitele.
 - Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč.
 - Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 5.000 Kč, nebo zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, a to 5.000 Kč.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
 4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
 5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
 6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.
 7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení reklamace objednatel, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

XV. Pojištění zhotovitele

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli ověřenou kopii pojistné smlouvy, která bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

10. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, v případě, že neobdrží finanční příspěvek ze SFDI pro rok 2020, z něž měla být veřejná zakázka částečně hrazena. Objednatel je povinen bezprostředně písemně informovat zhotovitele o této skutečnosti.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XVII.

Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVIII.

Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

- Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
- Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní den nejbližší následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIX.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci

ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevéde celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Objednatel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
8. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým finančním příspěvkem z rozpočtu SFDI pro rok 2020 objednateli.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
13. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 20/3/4/6 dne 10.02.2020.
14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XXI.

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 - Podrobný časový harmonogram prací

V Kralupech nad Vltavou, dne 20. 4. 2020

V Libiři, dne 27.2.2020

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann
starosta města

Zhotovitel:

Viktor Karlík, jednatel
OK Stavby s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201901
Stavba: Bezbarierový chodník v ul.Přemyslova a 28.října,Kralupy nad Vltavou

JKSO: 82227
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 22.01.2020

Objednatel:
Město Kralupy nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Pavel Kubísek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 728 345,50
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 728 345,50

DPH základní	21,00%	ze	2 728 345,50	572 952,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 301 298,06
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

20.4.2020

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201901

Stavba: Bezbarierový chodník v ul.Přemyslova a 28.října,Kralupy nad Vltavou

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: ##

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Pavel Kubísek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 728 345,50	3 301 298,06
SO 101a	Chodník uznatelné náklady	1 977 603,48	2 392 900,21
SO 101b	Chodník neuznatelné náklady	750 742,02	908 397,84
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 728 345,50	3 301 298,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbarierový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

Objekt: SO 101a - Chodník uznatelné náklady

JKSO: 82227

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 22.01.2020

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Stavby s.r.o.

IČ:

26763982

DIČ:

CZ26763982

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubísek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 977 603,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 977 603,48
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 977 603,48	415 296,73
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 392 900,21
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbarierový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

Objekt: SO 101a - Chodník uznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 22.01.2020

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubísek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 977 603,48
HSV - Práce a dodávky HSV	1 871 253,48
1 - Zemní práce	204 668,24
2 - Zakládání	4 881,87
4 - Vodorovné konstrukce	26 893,25
5 - Komunikace pozemní	841 494,17
8 - Trubní vedení	45 184,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	660 156,92
997 - Přesun sutě	78 075,77
998 - Přesun hmot	9 899,26
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	6 350,00
21-M - Elektromontáže	6 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 977 603,48

ROZPOČET

Stavba: Bezbarierový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

Objekt: SO 101a - Chodník uznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 22.01.2020

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubísek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 977 603,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 871 253,48

1 - Zemní práce

204 668,24

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	109,500	45,00	4 927,50
73,00*1,50					109,500		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	109,500	10,00	1 095,00
73,00*1,50					109,500		
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	385,00	385,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	865,00	865,00
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	11,100	30,00	333,00
"chodník přechody pro chodce"3,30+6,00					9,300		
"vozovka"1,80					1,800		
Součet					11,100		
6	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	13,500	75,00	1 012,50
"chodník vpravo"4,50*3,00					13,500		
7	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 007,090	25,00	25 177,25
"chodník vlevo"56,95+20,24					77,190		
"chodník vpravo"58,00+10,50+64,60+18,70+778,10					929,900		
Součet					1 007,090		
8	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 007,090	20,00	20 141,80
"chodník vlevo"56,95+20,24					77,190		
"chodník vpravo"58,00+10,50+64,60+18,70+778,10					929,900		
Součet					1 007,090		
9	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	288,005	70,00	20 160,35
"obnova vozovky vlevo"(1,55+40,97+24,67)*0,50					33,595		
"obnova vozovky vpravo"(9,14+25,24+275,52+80,50+105,50+12,92)*0,50					254,410		
Součet					288,005		
10	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	398,200	70,00	27 874,00
"chodník vlevo"42,48					42,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"chodník vpravo"26,27+24,60+106,10+198,75		355,720		
			Součet		398,200		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	171,650	55,00	9 440,75
			"chodník vlevo"31,85		31,850		
			"chodník vpravo"7,30+123,15+9,35		139,800		
			Součet		171,650		
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,400	35,00	1 029,00
			"chodník vpravo"29,40		29,400		
13	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	56,649	45,00	2 549,21
			"výkaz kubatur ornice"(126,418+440,07)*0,10		56,649		
14	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	141,458	65,00	9 194,77
			"výkaz kubatur výkop"19,32+326,87		346,190		
			"odpočet dlažba"-11,10*0,08		-0,888		
			"odpočet kamenivo"-1009,09*0,15		-151,364		
			"živičný kryt"-1009,09*0,05		-50,455		
			"betonové panely"-13,50*0,15		-2,025		
			Součet		141,458		
15	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,864	7 285,00	6 294,24
			"stávající UV 1-2*0,60*0,60*1,20*2		0,864		
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,440	160,00	230,40
			"přípojky UV 1-2*1,20*0,60*1,00*2		1,440		
17	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,400	285,00	684,00
			"UV 1-2*1,00*1,00*1,20*2		2,400		
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	222,982	45,00	10 034,19
			"meziskládka ornice"56,469		56,469		
			"meziskládka zeminy"24,82+29,77+0,432		55,022		
			"zpět"56,469+55,022		111,491		
			Součet		222,982		
19	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	155,00	155,00
20	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	435,00	435,00
21	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	115,00	115,00
22	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	10,00	10,00
23	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	15,00	15,00
24	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	25,00	25,00
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,276	70,00	6 319,32
			"skládka Úholičky"141,458+1,44+2,40-(54,59+0,432)		90,276		
26	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	54,590	125,00	6 823,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"výkaz kubatur násyp"24,82+29,77					54,590		
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,491	5,00	557,46
"meziskládka ornice"56,469					56,469		
"meziskládka zeminy"24,82+29,77+0,432					55,022		
Součet					111,491		
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	162,497	70,00	11 374,79
90,276*1,800					162,497		
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,432	125,00	54,00
"přípojky UV 1-2"2,40*0,60*0,30					0,432		
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,432	345,00	149,04
"přípojky UV 1-2"2,40*0,60*0,30					0,432		
31	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,864	240,00	207,36
0,432*2,000					0,864		
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 244,344	15,00	18 665,16
"chodník vlevo"72,912+27,604					100,516		
"chodník vpravo"49,2764+527,185+556,967					1 133,428		
"vjezd vpravo"8,00+2,40					10,400		
Součet					1 244,344		
33	K	182201101	Svahování násypů	m2	458,360	40,00	18 334,40
"výkaz kubatur SN"117,01+341,35					458,360		
2 - Zakládání							4 881,87
34	K	212341111	Obetonování uličních vpustí mezervitým betonem	m3	1,722	2 835,00	4 881,87
"UV 1-2"2,400-0,678					1,722		
4 - Vodorovné konstrukce							26 893,25
35	K	451315134	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm	m2	55,450	485,00	26 893,25
"výkaz kubatur Beton C 12/15"(0,70+10,39)/0,20					55,450		
5 - Komunikace pozemní							841 494,17
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 233,944	110,00	135 733,84
"chodník vlevo"72,912+27,604					100,516		
"chodník vpravo"49,2764+527,185+556,967					1 133,428		
Součet					1 233,944		
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,400	150,00	1 560,00
"vjezd vpravo"8,00+2,40					10,400		
38	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	55,450	55,00	3 049,75
"podklad beton C 12/15"55,450					55,450		
39	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	232,555	50,00	11 627,75
288,005-55,450					232,555		
40	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	288,005	465,00	133 922,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"obnova vozovky vlevo"(1,55+40,97+24,67)*0,50		33,595		
			"obnova vozovky vpravo"(9,14+25,24+275,52+80,50+105,50+12,92)*0,50		254,410		
			Součet		288,005		
41	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 233,944	215,00	265 297,96
			"chodník vlevo"72,912+27,604		100,516		
			"chodník vpravo"49,276+527,185+556,967		1 133,428		
			Součet		1 233,944		
42	M	59245018	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1 211,288	218,00	264 060,78
			"chodník vlevo"100,516-2,550		97,966		
			"chodník vpravo"1133,428-(26,099+6,00)		1 101,329		
			Součet		1 199,295		
43	M	59245008	dlažba skladebná 20x10x6 cm červená	m2	6,180	255,00	1 575,90
			"autobusová zastávka vlevo"6,00		6,000		
44	M	59245006	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	29,508	455,00	13 426,14
			"chodník vlevo"2,550		2,550		
			"chodník vpravo"1,349+2,469+6,277+3,270+2,640+2,567+1,200+6,327		26,099		
			Součet		28,649		
45	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,400	220,00	2 288,00
			"vjezd vpravo"8,00+2,40		10,400		
46	M	59245020	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	8,240	275,00	2 266,00
			"vjezd vpravo"8,00		8,000		
47	M	59245226	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	2,472	485,00	1 198,92
			"vjezd vpravo"2,40		2,400		
48	K	D1N2IVPIII	Silnice II., III. tř. netuhé zat IV podloží PIII - ACO11 40mm, ACL16 60mm, ACP16 50mm, spoj. postřik, ŠD 150+150mm	m2	3,440	1 595,00	5 486,80
			"obnova vozovky přípojka UV 1-2"2,40*0,60		1,440		
			"uliční vpust UV 1-2"1,00*1,00*2		2,000		
			Součet		3,440		

8 - Trubní vedení

45 184,00

49	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,400	55,00	132,00
			"přípojky UV 1-2"1,20+1,20		2,400		
50	M	28611262	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC	kus	2,400	980,00	2 352,00
			"přípojky UV 1-2"1,20+1,20		2,400		
51	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
52	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	445,00	890,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	59223850	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	625,00	1 250,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
54	M	59223857	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	365,00	730,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
55	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	235,00	470,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
56	M	59223870	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	2,000	505,00	1 010,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
57	M	59223876	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 215,00	2 430,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
58	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro tř.zatížení D400	kus	2,000	495,00	990,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
59	M	55242320	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	1 215,00	2 430,00
			"UV 1-2"2,00		2,000		
60	K	R 1	Úprava uliční vpusti	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
			"úprava zdiva a tvaru uliční vpusti UV 3-14"12,00		12,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

660 156,92

61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	275,00	4 675,00
			"P 4 +E 2b Hlavní pozemní komunikace a dodatková tabulka tvar křižovatky"2,00		2,000		
			"B 4+E 7b Zákaz vjezdu nákl.vozidel a dodatková tabulka"2,00		2,000		
			"A 31a+A 29 Návěstní deska 240m a železniční přejezd se závorami"2,00		2,000		
			"C 2a+E 9 Přikázaný směr jízdy a dodatková tabulka"2,00		2,000		
			"B 28 Zákaz zastavení"1,00		1,000		
			"B 20a+E 13 Nejvyšší dovolená rychlost 30 a dodatková tabulka"2,00		2,000		
			"A 31b Návěstní deska 160m"1,00		1,000		
			"P 4 Přednost v jízdě"1,00		1,000		
			"A 31c Návěstní deska 80m"1,00		1,000		
			"A 22+E 13 Jiné nebezpečí a dodatková tabulka"2,00		2,000		
			"IP 11c Podélné parkovací stání"1,00		1,000		
			Součet		17,000		
62	M	40445625	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 500 x 700 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
			"IP 11c Podélné parkovací stání"1,00		1,000		
63	K	R 2	Přemístění označnicku autobusové zastávky	kus	1,000	620,00	620,00
			"demontáž a zpětné osazení označnicku autobusové zastávky"1,00		1,000		
64	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000	495,00	5 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"P 4 +E 2b Hlavní pozemní komunikace a dodatková tabulka tvar křižovatky"1,00		1,000		
			"B 4+E 7b Zákaz vjezdu nákl.vozidel a dodatková tabulka"1,00		1,000		
			"A 31a+A 29 Návěstní deska 240m a železniční přejezd se závorami"1,00		1,000		
			"C 2a+E 9 Přikázaný směr jízdy a dodatková tabulka"1,00		1,000		
			"B 28 Zákaz zastavení"1,00		1,000		
			"B 20a+E 13 Nejvyšší dovolená rychlost 30 a dodatková tabulka"1,00		1,000		
			"A 31b Návěstní deska 160m"1,00		1,000		
			"P 4 Přednost v jízdě"1,00		1,000		
			"A 31c Návěstní deska 80m"1,00		1,000		
			"A 22+E 13 Jiné nebezpečí a dodatková tabulka"2,00		2,000		
			"IP 11c Podélné parkovací stání"1,00		1,000		
			Součet		12,000		
65	M	40445235	sloupek Al 60 - 350	kus	12,000	625,00	7 500,00
			12,00		12,000		
66	M	40445240	patka hliníková HP 60	kus	12,000	485,00	5 820,00
			12,00		12,000		
67	M	40445256	upínací svorka na sloupek US 60	kus	17,000	30,00	510,00
			17,00		17,000		
68	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	36,000	495,00	17 820,00
			"V 11a Zastávka autobusu"36,00		36,000		
69	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	36,000	5,00	180,00
			"V 11a Zastávka autobusu"36,00		36,000		
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	612,150	235,00	143 855,25
			"chodník vlevo"1,55+40,97+24,67		67,190		
			"chodník vpravo"9,14+25,24+275,52+80,50+108,42+12,92		511,740		
			"parková úprava vlevo"6,23		6,230		
			"parková úprava vpravo"7,86+19,13		26,990		
			Součet		612,150		
71	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	kus	33,552	96,00	3 220,99
			"parková úprava vlevo"6,23		6,230		
			"parková úprava vpravo"7,86+19,13		26,990		
			Součet		33,220		
72	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	kus	20,200	138,00	2 787,60
			"autobusová zastávka vpravo"12,00+2,00+6,00		20,000		
73	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	513,009	122,00	62 587,10
			612,15-(33,22+20,00+32,00+19,00)		507,930		
74	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	32,320	94,00	3 038,08
			"vlevo"3,00		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vpravo"3,00+2*2,00+3,00+5,00+4,00+2*3,00+4,00		29,000		
			Součet		32,000		
75	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	19,190	285,00	5 469,15
			"vlevo"2,00		2,000		
			"vpravo"17,00		17,000		
			Součet		19,000		
76	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	455,480	195,00	88 818,60
			"chodník vlevo"40,38+12,95+3,53+12,71+2*2,00+1,47		75,040		
			"chodník vpravo"29,46+5,38+204,71+48,43++54,13+21,69+12,83+3,81		380,440		
			Součet		455,480		
77	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	460,035	55,00	25 301,93
			"chodník vlevo"40,38+12,95+3,53+12,71+2*2,00+1,47		75,040		
			"chodník vpravo"29,46+5,38+204,71+48,43++54,13+21,69+12,83+3,81		380,440		
			Součet		455,480		
78	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu	m	581,027	135,00	78 438,65
			"obnova vozovka vlevo"1,55+40,97+24,67+4*0,50		69,190		
			"obnova vozovky vpravo"9,14+25,248+275,52+80,509+105,50+12,92+6*0,50		511,837		
			Součet		581,027		
79	K	919121111	Těsnění spár zátlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	581,027	225,00	130 731,08
			"obnova vozovka vlevo"1,55+40,97+24,67+4*0,50		69,190		
			"obnova vozovky vpravo"9,14+25,248+275,52+80,509+105,50+12,92+6*0,50		511,837		
			Součet		581,027		
80	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	581,027	55,00	31 956,49
			"obnova vozovka vlevo"1,55+40,97+24,67+4*0,50		69,190		
			"obnova vozovky vpravo"9,14+25,248+275,52+80,509+105,50+12,92+6*0,50		511,837		
			Součet		581,027		
81	K	919794441	úprava ploch kolem nýmantu, soupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	12,000	1 160,00	13 920,00
			"UV 1-12"12,00		12,000		
82	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000	700,00	1 400,00
83	K	966006113	Odstranění značek pro staničení uklínovaných kameny odrazníků	kus	8,000	535,00	4 280,00
			"kamenné odrazníky ZÚ vlevo"8,00		8,000		
84	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	36,000	125,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"vyznačení autobusové zastávky žlutou barvou"36,00					36,000		
85	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	12,000	345,00	4 140,00
86	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	569,850	20,00	11 397,00
"pol. 11320-1111"398,20					398,200		
"pol. 11320-2111"171,65					171,650		
Součet					569,850		
997 - Přesun sutě							78 075,77
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	427,616	40,00	17 104,64
"živičná vozovka"98,695					98,695		
"živičný recyklát"36,865					36,865		
"kamenivo"292,056					292,056		
88	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 590,491	2,00	7 180,98
"živičný recyklát skládka investora"36,8659*2,00					73,732		
"živičná vozovka"98,695*9,00					888,255		
"kamenivo"292,056*9,00					2 628,504		
89	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	171,116	3,00	513,35
"betonová dlažba"2,831*9,00					25,479		
"betonové obrubníky a odrazníky"(1,176+1,792)*9,00					26,712		
"silniční betonové panely"5,738*9,00					51,642		
"žulové obrubníky"(91,586+35,188)/2,00					63,387		
"dopravní značky"0,984*2,00					1,968		
"zahradní lavičky"0,964*2,00					1,928		
90	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	140,259	145,00	20 337,56
"betonová dlažba"2,831					2,831		
"betonové obrubníky a odrazníky"1,176+1,792					2,968		
"silniční betonové panely"5,738					5,738		
"žulové obrubníky"91,586+35,188					126,774		
"dopravní značky"0,984					0,984		
"zahradní lavičky"0,964					0,964		
91	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	140,259	20,00	2 805,18
"betonová dlažba"2,831					2,831		
"betonové obrubníky a odrazníky"1,176+1,792					2,968		
"silniční betonové panely"5,738					5,738		
"žulové obrubníky"91,586+35,188					126,774		
"dopravní značky"0,984					0,984		
"zahradní lavičky"0,964					0,964		
92	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,537	70,00	807,59
"betonová dlažba"2,831					2,831		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"silniční betonové panely"5,738		5,738		
			"betonové zahradní obrubníky"1,176		1,176		
			"betonové odrazníky"1,792		1,792		
			Součet		11,537		

93	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	98,695	90,00	8 882,55
			"živičná vozovka"98,695		98,695		
94	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	292,056	70,00	20 443,92
			"kamenivo"292,056		292,056		

998 - Přesun hmot

9 899,26

95	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	494,963	20,00	9 899,26
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

6 350,00

21-M - Elektromontáže

6 350,00

96	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
			"demontáž stožáru včetně odvozu a likvidace a odstranění základu"3,00		3,000		
97	K	210204021-D	Demontáž stožárů betonových ostatních	kus	1,000	1 850,00	1 850,00
			"demontáž stožáru včetně odvozu a likvidace a odstranění základu"1,00		1,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

98	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě,skutečné provedení	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
99	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
100	K	072002000	Silniční provoz,dopravní opatření a zajištění DIO	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
			"projednání a zajištění DIO"1,00		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bezbarierový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

Objekt: SO 101b - Chodník neuznatelné náklady

JKSO: 82227
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:
Datum: 22.01.2020

Objednatel:
Město Kralupy nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OK Stavby s.r.o.

IČ: 26763982
DIČ: CZ26763982

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Pavel Kubísek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	750 742,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	750 742,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	750 742,02	157 655,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	908 397,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbarierový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

Objekt: SO 101b - Chodník neuznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 22.01.2020

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubísek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	750 742,02
HSV - Práce a dodávky HSV	461 682,35
1 - Zemní práce	97 646,78
5 - Komunikace pozemní	172 685,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	188 720,03
998 - Přesun hmot	2 629,86
PSV - Práce a dodávky PSV	55 603,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	50 115,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	5 488,14
M - Práce a dodávky M	213 456,53
21-M - Elektromontáže	119 246,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	94 209,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	750 742,02

ROZPOČET

Stavba: Bezbarierový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

Objekt: SO 101b - Chodník neuznatelné náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 22.01.2020

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Kubísek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

750 742,02

HSV - Práce a dodávky HSV

461 682,35

1 - Zemní práce

97 646,78

1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,911	70,00	203,77
"Zemina skládka Úholičky"1,617*1,800					2,911		
2	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	468,220	15,00	7 023,30
"sadovnické úpravy vlevo"122,56+9,77					132,330		
"sadovnické úpravy vpravo"24,71+2,02+236,13+73,03					335,890		
Součet					468,220		
3	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	132,950	10,00	1 329,50
"vegetační úpravy vlevo"26,35					26,350		
"vegetační úpravy vpravo"10,75+95,85					106,600		
Součet					132,950		
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	242,885	15,00	3 643,28
"vjezd vpravo"7,96					7,960		
"parkovací stání vpravo"234,925					234,925		
Součet					242,885		
5	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000	75,00	1 650,00
"výsadba v ploše vegetačních úprav"22,00					22,000		
6	M	10321100	substrát zahradní pro výsadbu VL	m3	0,550	1 385,00	761,75
22*0,025					0,550		
7	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000	35,00	770,00
"vegetační úpravy vpravo"22,00					22,000		
8	M	R 1	Suchomilné keře	kus	22,000	195,00	4 290,00
"dle požadavku investora"22,00					22,000		
9	K	184911211	Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	132,950	25,00	3 323,75
"vegetační úpravy vlevo"26,35					26,350		
"vegetační úpravy vpravo"10,75+95,85					106,600		
Součet					132,950		
10	M	58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 63/100	t	39,885	1 655,00	66 009,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kačírek frakce 63/100 tl. 150mm"132,950*0,150*2,000		39,885		
11	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	132,950	15,00	1 994,25
			"vegetační úpravy vlevo"26,35		26,350		
			"vegetační úpravy vpravo"10,75+95,85		106,600		
			Součet		132,950		
12	M	69311020	textilie GEOFILTEX 63 63/15 130 g/m2 do š 8,8 m	m2	132,950	50,00	6 647,50
			"vegetační úpravy vlevo"26,35		26,350		
			"vegetační úpravy vpravo"10,75+95,85		106,600		
			Součet		132,950		
5 - Komunikace pozemní							172 685,68
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,020	110,00	772,20
			"přístřešek autobusové zastávky"1,50*3,00		4,500		
			"chodník vpravo"2,52		2,520		
			Součet		7,020		
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	242,885	150,00	36 432,75
			"vjezd vpravo"7,96		7,960		
			"parkovací stání vpravo"234,925		234,925		
			Součet		242,885		
15	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7,020	215,00	1 509,30
			"přístřešek autobusové zastávky"1,50*3,00		4,500		
			"chodník vpravo"2,52		2,520		
			Součet		7,020		
16	M	59245018	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	7,090	218,00	1 545,62
			"přístřešek autobusové zastávky"1,50*3,00		4,500		
			"chodník vpravo"2,52		2,520		
			Součet		7,020		
17	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	242,885	220,00	53 434,70
			"vjezd vpravo"7,96		7,960		
			"parkovací stání vpravo"234,925		234,925		
			Součet		242,885		
18	M	59245030	dlažba BEST-KROSO 14x21x8 cm přírodní	m2	245,314	322,00	78 991,11
			7,96+234,925		242,885		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

188 720,03

19	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	38,250	60,00	2 295,00
			"V 10a Podélné parkovací stání"17*2,25		38,250		
20	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	105,500	85,00	8 967,50
			"V 10d 0,5/0,5/0,25 Parkovací pruh"105,50		105,500		
21	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	143,750	5,00	718,75
			"V 10a Podélné parkovací stání"17*2,25		38,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"V 10d Parkovací pruh"105,50					105,500		
Součet					143,750		
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	122,690	235,00	28 832,15
"přístřešek autobusové zastávky"2*1,50+2*3,00					9,000		
"vjezd vpravo"1,58+5,00+1,61					8,190		
"parkovací stání"105,50					105,500		
Součet					122,690		
23	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	114,827	94,00	10 793,74
"vjezd vpravo"1,58+5,00+1,61					8,190		
"parkovací stání"105,50					105,500		
Součet					113,690		
24	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	kus	9,090	96,00	872,64
"přístřešek autobusové zastávky"2*(1,50+3,00)					9,000		
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	4,950	195,00	965,25
"chodník vpravo"1,81+1,42+1,72					4,950		
26	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	5,000	55,00	275,00
"chodník vpravo"1,81+1,42+1,72					4,950		
27	K	R 2	Dodání a mtž. zastávkový přístřešek dvoumodulový s bočnicemi	kus	1,000	135 000,00	135 000,00
"dodání a montáž přístřešku V2/2BV včetně založení,lavičky a odpadkového koše"							
"specifikace dle požadavku investora"1,00					1,000		
998 - Přesun hmot							2 629,86
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	131,493	20,00	2 629,86
PSV - Práce a dodávky PSV							55 603,14
741 - Elektroinstalace - silnoprúd							0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd							50 115,00
29	K	R 3	Montáž sdělovacích kabelů rozvody přes 15 žil	ks	1,000	50 115,00	50 115,00
"ochrana sdělovacího vedení CETIN dl.105,50m"1,00					1,000		
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							5 488,14
30	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	63,400	33,00	2 092,20
34,40+29,00					63,400		
31	M	35441073	drát průměr 10 mm FeZn	kg	39,371	78,00	3 070,94
63,40*0,621					39,371		
32	M	35441875	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	5,000	65,00	325,00
3,00+2,00					5,000		
M - Práce a dodávky M							213 456,53
21-M - Elektromontáže							119 246,60
33	K	210812035	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	78,400	39,00	3 057,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"napájecí vedení"35,40+29,00		64,400		
			"zatažení do stožáru"3*2,00*2+1*2,00		14,000		
34	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	78,400	185,00	14 504,00
			"napájecí vedení"35,40+29,00		64,400		
			"zatažení do stožáru"3*2,00*2+1*2,00		14,000		
35	K	R 4	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	25 110,00	75 330,00
			"svítidlo světelný tok 6130 lm,příkon 55,8W,nejvyšší hodnoty intenzity světla 1030 cd/klm"				
			"třída intenzity osvětlení G3,životnost LED 40 000hod,stupeň krytí IP 65,certifikace CE a PSE,CCT 4000-5200K"				
			"např. APTO 5XB21H2B308A 18R"				
			"výložník obloukový UZB1-2000 jednoduchý"				
			"ul.Přemyslova vč.základů,výložníku, svítidla a připojení vedení"3,00		3,000		
36	M	316741071	stožár osvětlovací UZMA 8 -133/108/89 pozinkovaný -uliční	kus	3,000	8 785,00	26 355,00
			3,00		3,000		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							94 209,93
37	K	460150034	hloubení kabelovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	105,500	185,00	19 517,50
			"ochrana sdělovacího vedení 0,416,40-0,521,70"105,50		105,500		
38	K	460150034.1	hloubení kabelovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	40,700	185,00	7 529,50
			"chodník"35,40+5,30		40,700		
39	K	460150054	hloubení kabelovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	16,900	235,00	3 971,50
			"vjezd"6,00		6,000		
			"terén"1,40+8,50+1,00		10,900		
40	K	460421142	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 50 cm	m	40,700	135,00	5 494,50
			"chodník"35,40+5,30		40,700		
41	M	59213008	deska betonová 50x20x3,5 cm	kus	81,400	55,00	4 477,00
			"chodník"40,70*2		81,400		
42	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	10,900	120,00	1 308,00
			"volný terén"1,40+8,50+1,00		10,900		
43	K	460520131	Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obšypem bez výkopových prací 2-otvorových	m	111,500	135,00	15 052,50
			"vjezd ocharan sděl.vedení"6,00		6,000		
			"ochrana sdělovacího vedení"105,50		105,500		
			Součet		111,500		
44	M	59213001	žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/ 10 x 10 cm	kus	111,500	185,00	20 627,50
			"vjezd ocharan sděl.vedení"6,00		6,000		
			"ochrana sdělovacího vedení"105,50		105,500		
			Součet		111,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	59213004	deska krycí KD1 50 x 17/10 x 3,5 cm	kus	223,000	38,00	8 474,00
			(6,00+105,50)*2		223,000		
46	K	460560124	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	m	105,500	40,00	4 220,00
			"ochrana sdělovacího vedení 0,416,40- 0,521,70"105,50		105,500		
47	K	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	40,700	55,00	2 238,50
			"chodník"35,40+5,30		40,700		
48	K	460560154	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	16,900	70,00	1 183,00
			"vjezd"6,00		6,000		
			"terén"1,40+8,50+1,00		10,900		
49	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,617	45,00	72,77
			"SL 727-729"3*0,70*0,70*1,10		1,617		
			"přebytek výkopu"				
50	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	14,553	3,00	43,66
			1,617*9		14,553		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

52	K	012403000	Geometrický plán	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
			"Geometrický plán dle zaměření skutečného provedení"1,00		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

Harmonogram stavby: "Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou"

rok 2020	květen					červen					červenec				
týden	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Objekt															
SO 101a: Uznatelné náklady															
Zemní práce															
Zakládání															
Vodorovné konstrukce															
Komunikace pozemní															
Trubní vedení															
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
Přesun sutě															
Přesun hmot															
Elektromontáže															
Vedlejší rozpočtové náklady															
SO 101b: Neuznatelné náklady															
Zemní práce															
Komunikace pozemní															
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
Přesun hmot															
Elektroinstalace - silnoproud															
Elektroinstalace - slaboproud															
Elektroinstalace - hrubá montáž															
Elektromontáže															
Zemní práce při extr. mont. pracích															
Vedlejší rozpočtové náklady															
růzumné, geodetické a projektové práce															

