
Strana č.1 z celkového počtu stran 5 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

číslo smlouvy objednatele: 1405 1631 

číslo smlouvy zhotovitele: E654-S-1014/2014 

1. Smluvní strany 

1.1 Zhotovitel: 

Firma:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo:    Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Zápis v OR:    zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:     709 94 234 
DIČ:    CZ70994234 
Organizační jednotka a adresa 
pro doručování písemností:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
     Oblastní ředitelství Plzeň 
     Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
Zastoupená:    
Bankovní spojení:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních:  
- provozních a technických:  

 

(dále též jen zhotovitel) 

1.2 Objednatel:       

Firma:    Metrostav a.s. 
Sídlo:    Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 
Zastoupená:    
Zápis v OR:    zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 
IČ:     000 14 915 
DIČ:    CZ00014915 
Bankovní spojení:    
                                                                 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- smluvních:  
- - provozních a technických (včetně vystavování objednávek):  

Adresa pro doručování: Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00  
 

(dále též jen objednatel) 
 

PREAMBULE 
Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 02. 2012 pod 

evidenčním číslem 207579, evid. č, formuláře: 7205011007579 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou 

zakázku s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky 

vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele. 
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2. Předmět a účel smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen smlouva) je stanovit závazná pravidla, kterými se budou smluvní 
strany řídit při realizaci výkonů zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení, prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby a financované z rozpočtu stavby v rámci 
stavby: Modernizace trati Rokycany - Plzeň (dále též jen stavba).  

 
2.2. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti, které budou 

prováděny na základě objednávek na realizaci výkonů zhotovitele ve výše uvedených oblastech.  
 
2.3. Účelem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, která bude spočívat 

v právu objednatele objednávat u zhotovitele provedení výše uvedených výkonů v průběhu trvání této 
smlouvy a povinnosti zhotovitele objednaný výkon (dále též jen dílo) za podmínek sjednaných v této smlouvě 
provést.  

 
2.4. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správou západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále též jen investor). 

 
2.5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je část třetí směrnice investora č. 55/2012 (schválena generálním 

ředitelem SŽDC dne 21.9.2012), články 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10 
 
2.6. Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 15-tého dne 

předchozího měsíce) soupis požadovaných prací, který bude obsahovat zejména:  
a) přesnou specifikaci díla a jeho cenu nebo způsob jejího určení, 
b) termín plnění, 
c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla. 

 
2.7. Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět 

objednateli. 
 
2.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je HMG předpokládané realizace zhotovitele v oblasti elektrotechnických, 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. 
 
2.9. Objednatel se zavazuje na základě písemné žádosti zhotovitele poskytnout mu veškerou součinnost 

nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které zhotovitel nemá k dispozici. 
 

 

3. Doba plnění 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: leden 2014 

 
3.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla:  30. 9. 2016 (termín ukončení stavby) 

 
3.3. Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran. 

 
3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového 

přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a 
to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části. 

 
3.5. Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu 

prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nařízeným přerušením provádění díla. 
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4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů zhotovitele, který se po 
odsouhlasení objednatelem stane přílohou č. 2 a 3 smlouvy. 

 
4.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-

ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční 
fakturaci zhotovitele bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento 
zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelem a bude 
nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové 
povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel 
oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro 
neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelem je skutečnost, že se 
v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo 
v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na 
porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit soupis prací k přepracování. Uplatněním tohoto postupu se 
objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody. 

 
4.3. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tato splatnost vychází 

ze smlouvy o dílo uzavřené s investorem stavby a investor stavby ji odůvodnil povahou závazku. Smluvní 
strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění. 
Zhotovitel je povinen fakturu odeslat poštou na adresu objednatele: Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park 
II, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
4.4. Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se zhotovitel 

nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně. 

 
4.5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí 
jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. 

4.6. Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

4.7. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu či pro jiné 

zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4.8. Předpokládaná výše ceny díla pro rok 2014 činí 1 200 000,00 Kč bez DPH. Další roky budou řešeny dodatkem 
této SOD. 

 
4.9. Případné navýšení smluvní ceny z důvodu požadavku objednatele bude řešeno formou písemných dodatků 

k této SOD. 
 
 

5. Předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací 
jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce objednatele – dle 2.6.c. 
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6. Jakost díla 

6.1. Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP 
staveb), v platném znění      

 

7. Záruky a reklamace 

7.1. Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje. 
  

7.2. Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí obsahovat zejména: 
a) popis vady, 
b) uplatňovaný nárok, 
c) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel některý z těchto 

nároků. 
 
 

8. Porušení smluvních povinností a jeho následky 

8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v 
zákonné výši.  

 
 

9. Řešení sporů 

9.1. Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně řešeny dohodou 

zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány 

příslušnými soudy České republiky. 

 

10. Zvláštní ujednání 

10.1. Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky dohodnuta odchylná ujednání 
oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou. 

 
 

11.  Závěrečná ustanovení 

11.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy. 

 
11.2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Případné odstoupení od 

této smlouvy se netýká jednotlivých smluv uzavřených na jejím základě v době její platnosti. Strany se 
zavazují splnit povinnosti z jednotlivých smluv založených objednávkou i po odstoupení od této rámcové 
smlouvy. Každá ze stran má právo odstoupit za podmínek stanovených v této smlouvě také od jednotlivých 
smluv založených objednávkou. 

 
11.3. Údaje v této smlouvě obsažené jsou obchodním tajemstvím smluvních stran ve smyslu § 17 a následujících 

obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny zachovávat vůči třetím osobám 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají 
činnosti druhé strany, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

 
11.4. Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními normami. 
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11.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, každém s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
11.6.  Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími 

ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí 
jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají. 

 

Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou: 

1) HMG předpokládané realizace v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
2) Ceník výkonů zhotovitele pro rok 2014 
3) Sazebník automobilů a mechanizace zhotovitele pro rok 2014 

 
V Plzni dne 12.2.2014 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  


