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Veřejná zakázka č. 026/2020
SMLOUVA

na zhotovení projektové doku mentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby a autorského

eAsn , l _ * MOBI »
Obecna ustanoveni l »v 009%! !ýlblí) „„V

I. „, zí . V Teta .. _

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Kanlou

v náměstkem he'tma
Ico: 70890692 ' na “ale
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části Ba D„objednatel“ a v části C„příkazce“)

2. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
se sídlem:
zastoupena:
„

ICQ: 06943187
DIC: C206943187
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 1038752018/2700

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
291808

(dále jen v části A, Ba D „zhotovitel“ a v části C„Příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena v části B podle ustanoveníš 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) a v části C
podle ustanoveníš 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je získání potřebné projektové dokumentace včetně veškerých stavebně-
správních povolení tak, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost, provozuschopnost a
kapacita odbavovací plochy pro letadla a jejich bezpečné odbavení, realizované dle této
projektové dokumentace.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele správnou, úplnou a proveditelnou
projektovou dokumentaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací
plochy APN 53“ (dále jen „stavba“) a projednat ji sdotčenými orgány státní správy
a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podkladem pro zpracování projektové
dokumentace je specifikace provozně-technických požadavků na zpracování projektové
dokumentace a situační výkres, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel bere
na vědomí, že tento podklad představuje pouze základní představu o koncepci řešení
záměru. Konkrétní informace o umístění a stavebně technickém provedení stavby jsou
předmětem plnění dle této smlouvy.
Podrobná speciňkace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zaměření
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav kdatu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu.

2.2. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace, a to:
a) stavebně—technický průzkum,
b) inženýrsko—geologický a hydrogeologický průzkum.
Pokud bude nezbytné v rámci těchto průzkumů provést destruktivní sondy do
stávajících konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svůj náklad tyto konstrukce uvést do provozuschopného stavu tak, aby
dotčené objekty mohly být bez omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly v této smlouvě konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací v souladu s g 222 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon Č. 134/2016 Sb.“).

Nebude-Ii některý z uvedených průzkumů proveden zdůvodu, že vprůběhu realizace
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díla bude zjištěno, žejeho provedení není potřebné, bude cena za dílo snížena o cenu
odpovídající neprovedenému průzkumu uvedenou v čl. VII odst. 1 této smlouvy.
Nepotřebnost provést některý z průzkumů bude smluvními stranami konstatována
v písemném prohlášení, které bude podepsáno oběma smluvními stranami. Toto
prohlášení je za objednatele oprávněna učinit kterákoli osoba oprávněná jednat
ve věcech technických uvedená v čl. I odst. 1této smlouvy, případně jiná pověřená
osoba. Smluvní strany se dohodly, že v případě neprovedení některého z průzkumů
zvýše uvedeného důvodu nenípotřeba uzavírat ktéto smlouvědodatek.

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a ozměně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).

2.4. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (dále jen „DUR“)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ajeho souvisejícími předpisy včetně
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem státní správy a sostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno
rozhodnutí o umístění stavby.

2.5. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem, souvisejícími předpisy,
zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a navazujícími resortními předpisy, mj. předpisem L 14 Letiště a
doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydanými pravomocnými
rozhodnutími tak, aby v souladu se stavebním zákonem mohlo být vydáno stavební
povolení.
Vyhotovení č. 3 této projektové dokumentace DSP bude navíc obsahovat stanovení
orientačních investičních nákladů resp. propočet stavebních prací, dodávek a služeb.
Součástí této části díla je dále povinnost zhotovitele zpracovat návrh časového
a ňnančního harmonogramu stavby.

2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonemasouvisejícími předpisy
azakreslenívšech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací
projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující
veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů aorganizací pověřených výkonem
státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí
(tras technické infrastruktury).
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle 5 89až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb. a v rozsahu a struktuře dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
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DPS bude zejména obsahovat dokumentaci všech stavebních objektů a provozních
souborů a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
„soupis praC| ) zpracovaný dle vyhlášky c. 169/2016 Sb. a členěný dle jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS a
rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení c. 1 bude navíc obsahovat oceněný
soupis prací. Oceněný soupis prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů
stavby) bude zpracován ve struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy
(standardizovaný ceník stavebních prací musí vycházet z obecně přijatelných principů
a transparentního zakladu a musí splňovat deňníci cenové soustavy podle 511
vyhlášky c. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných) v její
aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. V oceněném soupisu prací
nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede vlastní
položky, které nejsou deňnovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou
specifikaci a způsob jejich ocenění (např. průzkumem trhu). Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,
je zhotovitel povinen tento rozdíl voceněném soupisu prací vysvětlit.

Součástí této části díla je rovněž povinnost zhotovitele zpracovat aktualizovaný návrh
časového a finančního harmonogramu stavby a koordinační výkresy etapizace
postupu prací s ohledem na co nejmenší omezení provozu letiště po dobu realizace
stavebních prací.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 (zaměření) a bodu 2.2 (průzkumy) tohoto

článku smlouvy bude objednateli předána ve 2 listinných vyhotoveních a 1x na CD
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky*.xl,s pro skenované dokumenty*.pdf
pro výkresovou dokumentaci * .dwg,

. oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 4
vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty* pdf, pro výkresovou dokumentaci * d.wg,

- dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli
předány vždy ve 3 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty * .doc (*.rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr * x.ls, pro skenované dokumenty*.pdf pro výkresovou
dokumentaci * d.wg a zároveň * .p.df Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

. dokumentace DPS dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto článku smlouvy bude objednateli
předána v 6 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty * .doc (*.rtf), pro
rozpočty a výkazy výměr * .x,|s pro skenované dokumenty * pdf, pro výkresovou
dokumentací * .dwg a zároveň * .pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato
skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. Projektová dokumentace DSP i DPS bude zpracována vsouladu se zákonem
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č. 309/2006 Sb., kterým se upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný sohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska casové potřeby | způsobu
provedení. Současně zhotovitel v plánu BOZP uvede počet koordinátorů BOZP potřebný
při realizaci stavby vzávíslosti na její složitosti, možné technologii provádění a časové
náročnosti a etapizaci výstavby.

5. K projektové dokumentaci DSP i DPS zhotovitel dále zpracuje zásady organizace výstavby.
Zásady organizace výstavby budou obsahovat harmonogram etapizace výstavby s cílem
minimalizovat provozní omezení a případné uzavření letiště.

6. Zhotovitel dále vypracuje podrobné a jednoznačné standardy resp. technické popisy prací,
postupů, a specifikace všech částí a součástí díla. Technické popisy budou dále obsahovat
popis speciňckých požadavků na provádění stavebních prací a montáží, soubor požadavků
na funkci a případně ivýkon zařízení podmiňujících funkci jednotlivých objektů, soubor
požadavků na stavební a technologická řešení.

7. Projektová dokumentace DSP |DPS bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky
146/2008 Sb.,o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění

pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter ci specifičnost projektované
stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např.
s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:
a) dokumentaci dle čl. III odst. 2 bodu 2.1 (zaměření), bodu 2.2 (průzkumy) a

oznámení dle čl. III odst. 2 bodu 2.3 této smlouvy (1. část díla) do 45 dnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy,

b) dokumentaci DUR v rozsahu dle čl. III této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy,

c) dokumentaci DSP v rozsahu dle čl. III této smlouvy (3. část díla) do 30 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

d) dokumentaci DPS v rozsahu dle čl. III této smlouvy (4. část díla) do 30 dnů ode
dne nabytí právní moci stavebního povolení.

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční a majetkový.
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V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo budedokončeno aobjednateli předáno počástech, a to v termínech uvedených v čl. IV
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně
v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. Kpředání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímaclho řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do deseti pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje
vady či nedodělky. Vtakovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje
v předávacím protokolu.

. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanoveníš 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících správem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
o všemi způsoby užití,
. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace
kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové
dokumentaci dle této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli
poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem)
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nejpozději do 2pracovních dnů ode dnedoručení požadavku objednatele dle předchozí
věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace e-mailem
na adresu:

e-mail: Praha©sieberttalas.com

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů,
bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, si objednatel v souladu s g 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb. vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy azastavit podobu
trvání překážky běh doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Takovéto stavění doby
plnění není nutno upravit dodatkem ktéto smlouvě. O stavění doby plnění učiní smluvní
strany zápis, ve kterém bude uveden počátek a konec stavění doby plnění. Součástí zápisu
bude rovněž zhotovitelem doložený podrobný popis překážky spolu se zdůvodněním, jakým
způsobem mutato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy. Zaobjednatele je
oprávněna takovýto zápis učinit kterákoliv osoba oprávněné jednat ve věcech technických
uvedená v čl. I odst. 1této smlouvy.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní
stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 % Cena včetně
DPH (vKč) DPH(vKč)
(v Kč)

1. část Zaměření
(ČI. III odst. 2 bod 2.1 92.000,00 19.320,00 111.320,00
smlouvy)
Průzkumy
čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy
a) stavebně—technickýprůzkum 45.000,00 9.450,00 54.450,00

b) inženýrsko-geologický ahydrogeologický průzkum 120.000,00 25.200,00 145.200,00

Oznámení
(čl. III odst. 2 bod 2.3 200.000,00 42.000,00 242.000,00
smlouvy)
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1. část celkem 457.000,00 95.970,00 552.970,00

2. část Dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení
(DUR)
(čl. 111odst. 2bod2.4
smlouvy)

180.000,00 37.800,0Cl 217.800,00

3. část Projektová dokumentace
pro vydání stavebního
povolení (DSP) 330.000,00 69.300,00 399.300,00
(čl. III odst. 2 bod 2.5
smlouvy)

4. čast Projektová dokumentace
pro provádění stavby
(DPS) 630.000,00 132.300,00 762.300,00
(čl. III odst. 2 bod 2.6
smlouvy)

Cena celkem 1.597.000,00 335.370,00 1.932.370,00

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně a úplné provedení díla, jako jsou fotografické práce a reprodukce plánů, výkresů,
grafických zobrazení apod.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze z důvodů:
a) víceprací:

- přičtením nákladů na provedení dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle
této smlouvy, to však pouze za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016
Sb.;

b) méněprací:
- nebude—li některá částdíla v důsledku sjednaných méněprací provedena, budecena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny, to však pouze za splnění podmínek
dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.;

c) změny výše DPH:
— v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH
či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvnístrany dílčí plnění. Dílčíplnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
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3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání zaměření, průzkumů a oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 —2.3 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace DUR dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy
bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

- po předání projektové dokumentace DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy
bude uhrazena cena za 4. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 026/2020),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Letiště Leoše

Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN 53“,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11odst. 2a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny příslušné části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura
za 1. část díla uhrazena do uvedené výše. Faktura za 2., 3. a 4. část díla bude uhrazena
do celkové výše 90% ze smluvní ceny uvedené části díla včetně DPH a na zbývající část
ceny bude objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněna
pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
. o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání

příslušného pravomocného rozhodnutí, na základě kterého bude stavba umístěna,
- o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání

příslušného pravomocného stavebního povolení,
. o uvolnění pozastávky za 4. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude

stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 24
měsíců od provedení 4. části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění
pozastávek požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
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10.

11.

12.

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. Vodst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-Ii
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle g 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 30mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 100 tis. Kč.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity asublimity plněníavýši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí
být starší jednoho měsíce.

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost —Letiště Leoše Janáčka 10
Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN 53



X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2body 2.1 — 2.6této smlouvymajívady,jestliže neodpovídají této smlouvě,
požadavkům, připomínkám nebo pokynůmobjednatele uplatněným v průběhu poskytování
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem kobjektivním
skutečnostem, tedy zejména technickým aekonomickým poznatkům voblasti zhotovování
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích
dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.6 této smlouvy.

2. Objednatel má právo 2vadného plnění z vad, které mádílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také zvad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-Ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže—li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-Ii se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-Ii v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadudíla nejpozději do 3pracovních dnůodjejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba oprávněná jednat ve
věcech technických uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla vdobě plnění uvedené v čl. IV odst.
1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny
příslušné části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je
zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem pracía projektovou dokumentací pro provádění stavby
a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby kdodatečným
pracím, jejichž celková cena převýší 3% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za 3. část díla
(DPS) včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý zjištěný případ.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. 9) této smlouvyje zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo celkem včetně DPH dle
čl. VII odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení a každý objednatelem zaslaný
požadavek na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace, která je
předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
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dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení
vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

čÁsr c
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI I .
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem najeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací

plochy APN 53“, za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen
„inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst.
3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkonautorského dozoru pocelou dobu realizace výše uvedené stavby (dále
jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:
a) zpracování žádosti ovydání rozhodnutío umístěnístavby, případně oznámenío záměru

v území kvydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) podání oznámenídle čl. III odst. 2bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu za účelem
obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,

c) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení,
d) podání oznámení Archeologickému ústavu ozáměru provádět stavební činnost

na území sarcheologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

e) zpracování žádosti o stavební povolení spřílohami ve smyslu stavebního zákona
a souvisejících předpisů a jejich podání, příkazník rovněž zajistí doklady o výsledcích
projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy
a s ostatními účastníky řízení,

f) v zastoupení příkazce účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.
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3. V rámci úkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a)

b)

d)

O

Vdostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci,
bez zbytečného odkladu předá příkazci, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky přiměřené,
poskytne příkazci a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na speciňcká opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi. Současně zajistí, aby v plánu BOZP byl uveden potřebný počet
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, možné technologii
provádění a časové náročnosti a etapizace výstavby,
zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

3)

b)
C)
d)

e)

dozor projektanta nad souladem prováděné stavby sověřenou projektovou
dokumentací,
účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti
realizované stavby,
kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,
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g) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně adoplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

h) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na většímnožstvívýkonů (víceprací) oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

i) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. h) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem
stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrolních dnech stavby,
|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na jednáních technicko—dokumentační komise svolávaných příkazcem,
o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XI I I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 100 dnů ode dne nabytí účinnosti

této smlouvy,
. žádost o vydání stavebního povolení do 40 dnů ode dne nabytí právnímoci rozhodnutí

o umístění stavby,
Příkazník je povinen bezodkladně po podání příslušné žádosti předat příkazci kopii žádosti
s potvrzením ojejím podání příslušnému úřadu.
Příkazník je povinen předat příkazci originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby
a l vyhotovení ověřené projektové dokumentace bezodkladně po nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby.
Příkazník je povinen předat příkazci originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
„stavba povolena“ a 1 vyhotovení ověřené projektové dokumentace bezodkladně po nabytí
právní moci stavebního povolení.
Místem předánívýše uvedených dokumentůje budova Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.
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3. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby, a to po jednotlivých etapách výstavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby
na písemnou výzvu příkazce a ukončen vokamžiku, kdy bude vsouladu se stavebním
zákonem možné započít strvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván
vmístě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Takovou dohodu je
za příkazce oprávněna uzavřít kterákoli osoba oprávněná jednat ve věcech technických
uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

XIV .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH 60.000,00 KČ
DPH 21% 12.600,00 Kč
včetně DPH 72.600,00 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 40.000,00 Kč
DPH 21 % 8.400,00 Kč
včetně DPH 48.400,00 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 80.000,00 KČ
DPH 21 % 16.800,00 KČ
včetně DPH 96.800,00 Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odměnězahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně.
Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad
o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. V případě, Žedojde ke změnězákonné sazby DPH, je příkazník kodměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
pravomocného stavebního povolení a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.
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3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
pravomocného stavebního povolení a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Na odměnu za výkon autorského dozoru si smluvní strany v souladu se zákonem o DPH
sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné v níže uvedených termínech takto:
3) po dosažení úrovně každých 15% prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena

faktura vždy na částku ve výši 15 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této
smlouvy, tj. 12.000,00 Kč bez DPH, a to až do výše 90 % prostavěnosti stavby a
odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy,

b) zbývajících 10 % z odměny dle čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy, tj. 8.000,00 Kč
bez DPH, bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu autorského dozoru, tj.
po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale
užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši (hodnotu) zhotovitelem
stavby vystavených a osobou vykonávající technický dozor investora při realizaci stavby
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na
aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude technickým dozorem stavebníka doloženo formou aktuální
rekapitulace fakturace zhotovitele stavby prokazující dosažení úrovně procenta
prostavěnosti stavby.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 026/2020),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Letiště Leoše Janáčka

Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN 53“ nebo text „Výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Letiště
Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN 53“ nebo text „výkon
autorského dozoru pro stavbu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací
plochy APN S3“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl.I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11odst. 2a 3této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo do datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury příkazci.
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8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle š 10% zákona oDPH

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřademve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

XV I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

peC|,
d) řídit se pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

organů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou
h) dbát při poskytování plněnídle této smlouvy naochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.
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2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je--li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám

XVI I I .
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá--li příkazník kteroukoliv žádost o vydání příslušného rozhodnutí ve lhůtě dle čl. XIII
odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané
odměny včetně DPH za inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními teto smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprováděníautorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo——li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona c. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnuů“.

7. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
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nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel.

13. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

14. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.mska.

15. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/7426
ze dne 23.03.2020.

20 .at. 2820
V Ostravě dne .................. V Praze dne líbi/Cow

lng. Jaroslav Kania
na základě pověřeni

hejtmana kraje

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost —Letiště Leoše Janáčka 20
Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3


