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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
TECHNICKÉ PODMÍNKYNA STAVEBNÍ PRÁCE  

 
 
 

verze 05/2017 

1. PREAMBULE 

Technické podmínky na stavební práce v návaznosti na Obchodní podmínky na stavební 
práce určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí prací na 
stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek nelze vzhledem k  povaze 
prováděného díla použít, jsou neúčinná. 

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se užijí ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování 
1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele bez 

zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace nebo jiné 
závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé 
nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými 
ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je 
provádět. 

1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou dokumentaci 
(dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační dokumentací 
s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro 
ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto předepsáno v  Zadávací 
dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je 
nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. 
Zhotovitel je povinen předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a 
materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících 
bodech této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby 
včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k zabudování k 
vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, katalogových listů, pokud 
Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). 
U těchto vzorků dohodne zhotovitel s objednatelem vždy přesný rozsah. Veškerou 
dokumentaci k vyjádření bude předkládat vždy ve čtyřech paré v tištěné a digitální podobě.  

1.4 Zhotovitel je povinen použít materiály, zařízení a výrobky, které byly odsouhlaseny 
odbornými útvary objednatele dle interní směrnice objednatele - Směrnice SŽDC č. 34 
Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a  zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a Směrnice 
SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství. 

Seznam daných materiálů, zařízení a výrobků je dostupný na následujících odkazech: 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html 

1.5 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli nejméně 
patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část dokumentace týká. 
Objednatel je povinen předložené části těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do 
deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že 
s předmětnou částí souhlasí. 

1.6 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné technické 
řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které lze realizovat za 

http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html
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srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla v čase, zohlednit v 
dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené zhotovitelem v 
předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem 
pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy, právními předpisy 
a technickými normami.    

1.7 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení stavby 
v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však 
není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů výstavby a ostatní podmínky 
této smlouvy. 

1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 
provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace 
skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v 
průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech 
dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i 
zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele.  Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v 
tištěné i v elektronické verzi. 

3. Staveniště 

3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení 
objednatele), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební 
pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, 
popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část 
anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení staveniště 
zhotovitele.  

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo hospodařit nebo 
k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti 

3.2 Napojovací body na inženýrské  sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel 
s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle 
podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, vody, plynu. 
Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za dílo. Jakékoliv požadavky 
nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami objednatele (výše odběru, 
nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení 
Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů. 
Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude řešit osazení 
bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, 
oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude 
řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 
proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 
pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 
objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke 
vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí 
součinnost Objednatel. 

3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s příslušnými 
orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 
, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí 
Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.  

3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 
Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost 
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dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem 
spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení.  

3.7 Zhotovijtel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty 
v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních 
firem. 

3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů provozovaných 
zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších 
pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a uvedení 
pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele. 

3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v  rámci 
zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného orgánu 
ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice  a zpracuje Rozptylovou 
studie související s recyklační základnou, která je nutná zpracovat na základě  zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Náklady na zřízení recyklační 
základny jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje  dodržovat „Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve 
vztahu k předcházení vzniku odpadů, vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a 
nakládání s nimi“ v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních odpadů [Věstník MŽP 2008/03] vždy s ohledem na charakter prováděné stavby. 
Prohlídku stavby zajistí za účasti oprávněného zástupce Objednavatele (technický dozor 
objednavatele) a osoby pověření hodnocením nebezpečných vlastností odpadů.  

3.12 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42  Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, kterou je Zhotovitel povinen se řídit. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech 
prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují 
minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s  odpady, který předloží 
objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole 
zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. 
V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu 
shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli ke 
kolaudačnímu řízení  

3.14 dokumentaci o nakládání s odpady. 

U staveb nad 20 mil Kč – bude předložena „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, 
která bude obsahovat textovou a přílohovou část: 

1.Textová část: 
- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu  

o nakládání s odpady za celou stavbu“ 
- datum zpracování zprávy 
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství 
- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno  

ve stavebním deníku 
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována 
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající  

ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro 
přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.) 

- seznam všech příloh 
 
2. Přílohová část: 

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady 
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- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem 
vyžadováno  

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním 
odpadů dle právních požadavků 

- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců 
odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma) 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavební objektů a 

provozních souborů korespondující s fakturací 
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to 

vyžadoval charakter stavby 
 

Prohlášení o nakládání s odpady (stavba  do 20 mil Kč (pozemní objekty, přejezdy atp.) 
a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže 
uvedené údaje: 

- název stavby 
- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení 
- datum zpracování prohlášení 
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 

nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé 
odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů 

jj 

3.15 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se 
řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů 
objednatele. 

3.16 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací 
dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v  souladu s odsouhlaseným 
harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, přístupových 
ploch a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše objednatel zápis, 
v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran. 

3.17 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů 
zařízení staveniště.  

3.18 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a 
ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních  vedení a zařízení“) 
u správců nebo vlastníků těchto  podzemních vedení a zařízení jakož i  podzemních vedení 
a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při projednáni 
projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno 
a včetně těch, které vznikly v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud 
byl zhotovitel objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a 
zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné 
škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny 
v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k  projektu stavby 
nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v případech, 
kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie 
podzemních vedení a zařízení). 

3.19 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). Přís tupové 
cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení staveniště 
zhotovitele. 

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, 
zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět  jejich kropení proti 
prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím stavby pořídí dokument (videozáznam) 
o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, uživatele a 
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zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii videozáznamu. Po 
ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady.  

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za dílo.  

3.20 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací 
dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav 
neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za 
všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou na dotčených 
pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a 
uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody 
způsobené na pozemních komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči  objednateli. 
Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností stanovených v  tomto bodě jsou 
součástí položky zařízení staveniště. 

3.21 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních 
opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek 
po dobu stavby. 

3.22 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem 
zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště 
zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či zadávací podmínky 
objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel 
povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v  tomto článku, 
uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, 
které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou 
řešeny objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání 
staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s  vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich 
odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce zhotovitele  je 
povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a 
s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu 
vlastníkovi. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s  výjimkou vlastníků, kteří jsou 
prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky 
vymezené a předané mu objednatelem pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli 
za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil 
řádné předání pozemků jejich vlastníkům. 

3.23 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání cest, 
které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou 
součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí dodatečná 
vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla.  

3.24 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a 
při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a povodňového 
plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. 
Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a 
umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných 
látek. 

Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z  důvodu nedodržení 
těchto plánů nese zhotovitel.  

3.25 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít 
přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a 
pracovníci Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo 
TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění 
pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního 
dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem.  

3.26 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců a 
ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a 
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předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy 
Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny subdodavatele 
a zavázat je k jeho dodržování. 

3.27 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k  archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede záznam do stavebního 
deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

4. Provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných 
pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní 
užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, povolení a souhlas s  pracemi 
v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení 
ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního 
zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a 
ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního 
hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního 
fondu, ochrany pozemků určených k  plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, 
plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, 
jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, 
které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v  souvislosti s jejich plněním. 

4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů 
potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a jejích 
příloh zajistit zhotovitel. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, měření  včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých 
materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.  

4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.  

4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu ukončení 
stavby. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin 
denně, včetně sobot, nedělí a svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících více než 36 
hodin. 

4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) stavby v 
jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za 
úhradu.  

4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu stavby. 
Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné. 

4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné 
podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají zřejmé nedostatky a 
zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. 
Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové 
provádět.  

4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, 
které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 
156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat 
nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o 
užitý materiál dodaný objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a 
závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky 
případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů 
předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). Bude 
respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky správních úřadů 
a správců inženýrských sítí.  

4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, 
spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního 
provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a 
převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, provozních souborů). Nutné provozní 
hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky 
nezbytně nutné k odzkoušení zařízení. 

4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické 
podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků 
dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení 
potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy 
(např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).  

4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce 
objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje 
zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté 
učiní potřebná opatřeni, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se 
uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na 
žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.  

4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně k  odstraňování 
jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do:  

 potřeb veřejnosti, nebo 

 přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u 
nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, 
nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.  

4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat příslušné 
obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v  rámci stavby zajišťovat. 

4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad: 

 plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a 
udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není 
ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo 
nebezpečí uvedeným osobám, 

 zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné 
značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem 
nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu 
veřejnosti nebo jiných osob, 

 podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti 
škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo 
jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako 
důsledek jeho pracovních postupů. 

4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých 
překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za 
předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud 
nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, 
navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  

4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude 
objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových 
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pracích: 

 mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a  

 udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly 
v nebezpečí. 

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný 
dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí. 

4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních 
zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující 
technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci 
(odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, 
měření, provozní výluka atd.). 

4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. 
Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie 
kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného 
provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.  

4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování dokumentace 
podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou 
vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v  souladu s předpisem 
SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy". 

5. Stavební deník 

5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje i denní 
záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GŘ pro 
provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP. 

5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a 
distribuci, jsou včetně zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112 /12-OP k dispozici na stránkách 
http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavební deníky – info. 

5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla. 

5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž součástí je 
kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby určené 
zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle §  133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo kontrolní orgány státu (např. 
NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit 
v potřebné lhůtě přenos závažných a významných záznamů pro celou stavbu z dílčích 
stavebních deníků do hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku 
nebo uložením kopií příslušných stránek dílčího stavebního deníku.  

5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat objednateli. 
Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování 
stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.  

5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících musí být 
zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.  

5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce nesouhlasí se 
záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, 
provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním deníku dohodnuté části díla, 
je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání své 

http://typdok.tudc.cz/
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vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a  dohodnutém místě pro přístup 
ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dní, má se za to, že zhotovitel s 
obsahem záznamu souhlasí. 

5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po 
ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech 
stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a převzetí díla.  

6. Kontroly a zkoušky 

6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební plán a 
objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky. 

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje 
zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu 
stavby. 

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými jsou 
zejména: 

 základové spáry včetně průkazu hutnění, 
 armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně 

bednění, 
 pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem, 
 pokládky kabelů před záhozem,  
 veškeré izolace včetně podkladů, 
 podkladní vrstvy sanací, 
 injektáže,  
 instalační rozvody v budovách, 
 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 
 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím,  jejichž kontrola bude dohodnuta 

ve stavebním deníku. 
6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole všech 

konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 
pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, 
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v  tom 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je 
zhotovitel. 

6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto postupem 
stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může nařídit 
na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.  

6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu 
zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele. 

6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a zkoušet 
materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou 
materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v 
jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, aby mohl 
uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška 
nezprošťuje zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.  

6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo zkouškám 
v dohodnuté době a místě , nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v tomto 
článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály nebo provozní zařízení 
jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dílo, může materiály nebo provozní 
zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí zhotovitele. Oznámení bude obsahovat 



Správa železnic, státní organizace                                                                                                       Strana 10  
Technické podmínky na stavební práce  
_____________________________________________________________________________________________________ 

námitky objednatele s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, 
aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel 
požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo 
provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené 
objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci mezi objednatelem a 
zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, budou objednateli 
zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které objednatel 
zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom zhotovitele uvědomí.  

6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a 
spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního 
provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem před řádným předáním a 
převzetím dohodnutých Částí Díla.  

6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení 
nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a 
pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta oprávněného 
zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 
5 dnů předem. 

6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:  

  odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se 
smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu objednatele,  

  nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem 
nebo provozním zařízením, 

  odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na 
předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o dílo: 

   materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,  
   návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.  

6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo pokud 
nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné 
osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související výdaje budou po 
příslušně konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným zástupcem 
objednatele a budou objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Mohou být objednatelem 
odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce 
objednatele to oznámí zhotoviteli. 

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací) 
7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem č.200/1994, o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s  jeho zavedením, a 
vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu s TKP. 

7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací sít', vytyčovací práce a kontrolní měření. 

7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:  

 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 
provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „stavby“)  
náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací sít‘ 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,  

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního 
protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na 
optickém nosiči) a technické zprávy,  

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a 
zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána  při 
odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS, 

 Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřící protokoly kabelů a 
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protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy 
objednatele, především T32 a T84. 

8. Geometrické plány 

8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:  

 pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků, 

 pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí  

 nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v  katastru nemovitostí 
nebo jen v souboru geodetických informací, 

 nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve 
prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků 
do katastru nemovitostí), 

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem. 
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