

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**„III/23617, Nižbor- PD“**  
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
č. smlouvy: S-1112/00066001/2020  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společnost AFSAG PRIS**

**vedoucí účastník:**

AFRY CZ s.r.o.

zastoupeným: Ing. Petr Košan, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 8073  
č. smlouvy: 2020/0095

**účastník:**

SAGASTA s.r.o.

zastoupeným: Ing. Jiří Čurda, jednatel

Ladislav Beran, jednatel

IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze, oddíl C, vložka 250116

**účastník:**

Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.

zastoupeným: Ing. Jiří Šrubař, jednatel

Ing. Martin Řehulka, jednatel

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě  
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta 00**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: „**III/23617, Nižbor- PD**“.

Předmětem veřejné zakázky je Předmětem veřejné zakázky je

vypracování projektové dokumentace stavby „III/23617, Nižbor“ v rozsahu

- Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUSP)
  - Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
  - Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
  - Technická pomoc objednateli.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
  3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 941 500,- Kč

DPH: 917 715,- Kč

včetně DPH: 1 139 215,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Karel Motal, e-mail:

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

**Koncept DUSP** – do 8 měsíců od podpisu smlouvy

**Čistopis DUSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

#### **Podání žádosti o vydání SP**

- **Varianta 1** – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění

- **Varianta 2** – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné smlouvy nebo obdržení posledního potřebného vyjádření

**Technická pomoc - výkon AD** - dle potřeb objednatele

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne 08.04.2020

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

AFSAG PRIS, s vedoucím účastníkem  
AFRY CZ s.r.o

Jméno: Ing. Petr Košan  
Funkce: jednatel

## Technická specifikace

### Název akce: III/23617, Nižbor - PD

Místo realizace: silnice III/23617 mezi uzlovými body 1241A210 a 1232A107 v km 8,360 - 7,300, v délce **1,060 km**, od křižovatky se silnicí III/23617A v obci Nižbor směrem na Roztoky, oblast Kladno, okres Beroun, středisko Králův Dvůr.



### Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

PD bude zpracována ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení (DUSP), zajištění pravomocného stavebního povolení, vyřešení majetkových vztahů, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP.

#### Technický popis stávajících objektů:

Silnice III/23617 ve stanoveném úseku je v nevyhovujícím stavu s narůstající dopravní zátěží. Povrch komunikace vykazuje ztrátu protismykových vlastností, deformace formou vyjetých kolejí, příčné a podélné trhliny a lokální síťové rozpady. Povrch silnice je vzhledem k jejímu aktuálnímu stavebnímu stavu již obtížné udržovat v rámci běžné údržby silniční sítě. V části předmětného úseku komunikace se nachází stávající žulová dlažba přikrytá živичným kobercem. V letních měsících se zde vytváří nerovnosti od brzdění těžkých vozidel a ty se v zimním období se vlivem mrazů ještě zvětší.

#### Jedná se o zpracování PD na opravu silnice ve stavebním stavu:

- provést diagnostiku celého úseku komunikace a na základě podkladů navrhnout opravu silnice, řešit stávající a případně navrhnout nové opatření ke zvýšení bezpečnosti, dále je nutné řešit odvodnění silnice.

Záměr PD na opravu projednat a koordinovat s obcí Nižbor a dále s příslušným silničním správním úřadem a Policií ČR.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na případné provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

#### **Návrh řešení:**

je nutno provést diagnostiku vozovky a systému odvodnění a na základě výsledků stanovit rozsah opravy, tj. řešit na základě diagnostiky obnovu obrusných případně konstrukčních vrstev silnice, obnovu a doplnění odvodňovacího systému silnice a obnovu a doplnění svislého a vodorovného značení.

Oprava by měla být realizována při částečné nebo úplné uzavěře. Součástí plnění je DIO – návrh dopravní opatření pro realizaci stavby.

V rámci PD bude provedena diagnostika vozovka a geodetické zaměření i všechny potřebné průzkumy, posouzení. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV.

#### **Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- oprava silnice III/23617
- úprava a doplnění systému odvodnění v dotčeném úseku silnice
- opravy propustků v dotčeném úseku silnice
- DIO
- BOZP

#### **Územně-technické podmínky:**

- oprava se bude prováděna na stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje a pozemcích parc. č. 462/1 a 495/1 v k. ú. Nižbor

Objednatel si vyhrazuje právo na etapizaci projektové přípravy opravy silnice „III/23617, Nižbor“ bez finanční náhrady.

### **Termíny realizace:**

**Koncept DUSP** – do 8 měsíců od podpisu smlouvy

**Čistopis DUSP** – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

#### **Podání žádosti o vydání SP**

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné smlouvy

**PDPS** – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

**Technická pomoc - výkon AD** – v průběhu stavby, na výzvu objednatele

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ 00066001**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno,  
Šárka Balážová, silniční technik, oblast Kladno  
Luboš Krejčí, provozní cestmistr CMS Králův Dvůr, tel.

**Fotodokumentace:**







## Podrobná specifikace ceny

Příloh  
a č. 2

## AKCE

## III/23617, Nižbor-PD

žlutě - vyplní  
uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>16 000 000</b>	3,250%	1,325%	0,897%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	88	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)</b>	<b>568 000</b>	<b>240 000</b>	<b>150 400</b>	<b>74 800</b>	<b>1 033 200</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>520 000</b>	<b>212 000</b>	<b>143 500</b>	<b>66 000</b>	<b>941 500</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	91,55%	88,33%	95,41%	88,24%	91,12%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6

"Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

***Kontrola rovnosti  
dílčích cen v tabulce  
č. 1 a rozepsaných  
cen v tabulce č. 2 - 6***

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 08.04.2020

Petr Košan, jednatel

### III/23617, Nižbor-PD

žlutě ocení uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	92 000,00
Geotechnický průzkum, Diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb.	110 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>202 000,00</b>
<b>DUSP</b>	
Průvodní zpráva	18 000,00
Souhrnné technické řešení	29 000,00
Stavební část	191 000,00
DIO	24 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	24 000,00
BOZP	32 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>318 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>520 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání DUSP</b>	
projednání dokumentace	120 000,00
majetkoprávní podklady včetně uzavření příslušných smluv	72 000,00
podání žádosti včetně poplatků	20 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>212 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	24 000,00
Výkresová část	80 000,00
ZTKP	18 000,00
Soupis prací a rozpočet	21 500,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>143 500,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>875 500,00</b>

V Praze dne 08.04.2020

Petr Košan, jednatel

Tabulka č. 7

OCENĚNÝ ROZPIS  
SLUŽEB**Technická pomoc objednateli - Autorský dozor****III/23617, Nižbor-PD**

	Počet hod.	Kč/hod )	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>8</b>	<b>750</b>	<b>6 000</b>
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>80</b>		<b>60 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>88</b>		<b>66 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	24
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	24
celkem hodin	88
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	66 000

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 08.04.2020

Petr Košan, jednatel