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		Smlouva č. T-014-00/17

 SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

	OBJEDNATEL:    
Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

	IČ:
DIČ:
	60460580
CZ60460580 

	Tel.: 
Fax:
	973 204 090
973 204 092

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

	- jednat ve věcech technických:
	Bc. Tomáš Hladík - tel. 602 106 100, email: tomas.hladik@as-po.cz
Ing. Zdeněk Šenkyřík - tel.: 602 279 471, email: zdenek.senkyrik@as-po.cz

	(dále jen „objednatel“)
	



	ZHOTOVITEL:        
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	RESTA s.r.o.
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50597

	Zastoupený:
	[bookmark: _GoBack]Ing. Lubomírem Šmídou, jednatelem

	Sídlo:
	Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov I - město

	IČ, DIČ:
	14616807, CZ14616807

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ID datové schránky:
	Česká spořitelna a.s.
1880004329/0800
7bbcg3d


	Odpovědní zástupci pro jednání:
	

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Lubomír Šmída – tel. 602 551 732

	- jednat ve věcech technických:
	Aleš Šedý – tel. 602 722 668, e-mail: recyklace@resta.cz

	(dále jen „zhotovitel“)  
	



za takto dohodnutých podmínek:



I. PŘEDMĚT DÍLA
„Sanace území kotelny K-1 a kotelny Vešperk ve Vyškově“

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo „Sanace území a demolice nepoužívaných objektů kotelny K-1 a kotelny Vešperk“ ve vojenském výcvikovém prostoru Vyškov včetně objektů a zařízení palivového hospodářství, provozního zázemí a navázaných technologických celků. 


Podrobná specifikace prací: 
Provedení díla v souladu s projektovou dokumentací s názvem „PD pro demolici TZ K-1 ve Vyškově, ul. Víta Nejedlého 1“ a „TZ Kotelna Vešperk, Vyškov“ zpracovanou společností Kovoprojekta Brno a.s. a s vydaným povolením k odstranění stavby (Rozhodnutí – povolení odstranění stavby č. j. 936-2/2014-4607 ze dne 28. 5. 2014 pro kotelnu K1, Souhlas s odstraněním stavby č. j. 177-3/2016-1493 ze dne 14. 10. 2016 pro kotelnu Vešperk).

Kotelna K-1
Předmětem je demolice provozní budovy kotelny K-1 s technologickým příslušenstvím – komín, zpevněné betonové plochy, pomocné plechové sklady a přístřešky, ocelová cisterna, kanalizace, vodovodní přípojka, elektro přípojka, část horkovodu, sdělovací kabely. Přípojky sítí budou vždy odpojeny od hlavního řádu nebo v příslušné napájecí rozvodně v případě elektro přípojky. Rušené sítě budou vyhledány a vytyčeny, následně bude proveden výkop a odstranění sítí. Nakonec proběhne zásyp všech výkopů a zatravnění nebo zpětné zapravení (zadláždění / zabetonování) v případě odstranění sítě vedené v komunikaci. Rozsah prací musí být v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Veškerý kovový odpad bude ponechán v majetku objednatele a bude zhotovitelem uložen na manipulační plochu cca 200 m od místa demolice.

Kotelna Vešperk
Předmětem demolice je budova uhelné kotelny s komínem, likvidace technologie kotelny, odpojení vodovodní přípojky, elektro přípojky a skladu uhlí. Přípojky sítí budou vždy odpojeny od hlavního řádu nebo v příslušné napájecí rozvodně v případě elektro přípojky. Rušené sítě budou vyhledány a vytyčeny, následně bude proveden výkop a odstranění sítí. Nakonec proběhne zásyp všech výkopů a zatravnění nebo zpětné zapravení. Rozsah prací musí být v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Veškerý kovový odpad bude ponechán v majetku objednatele a bude zhotovitelem uložen na manipulační plochu cca 4 km od místa demolice.

Zajištění a provedení všech opatření́ organizačního a stavebně̌ technologického charakteru k řádném provedení předmětu díla. Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště̌ ke dni předání a převzetí́ díla. Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její́ předání objednateli v elektronickém provedení. 

V případě, že svislé a podlahové konstrukce včetně podloží kotelny budou kontaminované (např. ropné látky), bude nutno provést analýzy dle požadavků vyhlášky 294/2005 Sb., v platném znění, aby bylo možné posoudit, zda lze odpad využít na povrchu terénu jako recyklát či jej bude možné uložit na skládku ostatního nebo nebezpečného odpadu. Tyto analýzy jsou součástí dodávky demoličních prací. 
Před úpravami terénu po vybouraných konstrukcí bude provedeno geodetické zaměření všech podzemních konstrukcí.

Demolice budou prováděny tak aby nedošlo k poškození okolních budov a konstrukcí. 

Realizace akce podléhá souhlasu s odstraněním stavby.

Soupis stavebních prací a dodávek je nedílnou přílohou č. 2 této Smlouvy.

 II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy (viz čl. 12.6 této Smlouvy)		

Ukončení realizace díla:	1. 2. 2017						 

					
Místo plnění: 	Vojenský výcvikový prostor Vyškov – Dědice, Březina.


III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 7 762 130 Kč

slovy:	„sedmmilionůsedmsetšedesátdvatisícejednostotřicetkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
4.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
4.2 Dílčí faktury budou propláceny vždy za každý kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající finanční objem ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazen po odstranění případných vad a nedodělků, předání závěrečného předávacího protokolu.
4.3 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, který bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění,  o účetnictví.  Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 
4.4 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
4.5 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.6	Zhotovitel doloží vážní lístky vydané zařízením s platným souhlasem k provozování zařízení k nakládání s odpadem, vydaným v souladu s § 12 a 14 zákona č. 185/2001 Sb, v platném znění. 
4.7	Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 	uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30-ti denní lhůtě 	po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto dílčí nebo konečnou fakturu vrátit zpět 	zhotoviteli jako neoprávněnou.  Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00   Praha 6.

V. PrÁva a povinnosti stran
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy. 
5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla.
5.3 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem v areálu a zajišťovat průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu včetně uložení na skládku.
5.4 Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu realizace stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění.
5.5 Původcem odpadu vzniklého při realizací prací dle této smlouvy je zhotovitel.
5.6 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.
5.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.  
5.8 Zhotovitel zahájí demoliční práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí demoliční práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.
5.9 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do místa plnění díla za účelem odstranění případných vad.
5.10 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
5.11 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů.
5.12 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
5.13 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VI. Odpovědnost za vady – záruka
6.1 Záruční doba na provedené dílo je 24 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení.   
6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
7.2 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
7.3 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
7.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
7.5 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut MéněpracÍ a víceprací
8.1	Stanovení ceny víceprací a méněprací 
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 
b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %, 
c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, 
e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.       
8.2	Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu. 
8.3	Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 
8.4	Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
8.5	Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
8.6	Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.


IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku.

X. SMLUVNÍ POKUTY
10.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
10.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1.
10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
10.8 Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, a 4 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.


XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- 	neplnění předmětu díla podle čl. I.
-	zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem
-	zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů
-	zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 	dnů
11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
12.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
12.4 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l pare obdrží zhotovitel a 2 pare objednatel.
12.5 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
12.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
Přílohy:
Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Příloha č. 2:	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze dne:                       		   V Přerově dne: 




______________________________________	       		  _____________________________
ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	  		    	RESTA s.r.o.
       Ing. Martin Lehký					      Ing. Lubomír Šmída
   ředitel     					      		 jednatel
Příloha č. 1
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

	Specifikace porušení předpisů
	Právní předpis, plán BOZP
	Rozsah krácení [Kč]

	1. Všeobecné závady
	
	

	1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení
	Zák. 262/2006 Sb.
	200 – 1000 / případ

	1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek 
	Zák. 262/2006 Sb.
	500 – návrh koordinátora BOZP

	1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace
	Zák. 262/2006 Sb.
	500

	1.4. Neomluvená neúčast na školení
	Zák. 262/2006 Sb.
	300 – 800

	1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP
	Zák. 262/2006 Sb.
	2000 – 10000

	1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele
	Zák. 309/2006 Sb.
	500

	1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP
	Konkrétní předpis
	500 – 5000

	2. Povrchová pracoviště
	
	

	2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.14 a 4.15
	3000 – 5000

	2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD
	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD
	2000 / závada

	2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití
	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10
	500 – 1000

	3. Požární ochrana 
	
	

	3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 
	Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.
	500 – 1000

	3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno 
	Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.
	300

	3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli
	Čl. 4.15 a 4.20 
	10000

	3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací 
	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
	3000 – 10000

	3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO 
	Zák. 133/1985 Sb. 
	200 – 500

	4. OŽP
	
	

	4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP 
	Zák. 185/2001 Sb.
	500 – 5000

	4.2. Neodstranění závad z kontrol 
	Čl. 4.21
	300 / závada
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