
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 9!9,/2D"u

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen smlouva)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Dačice

Sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Krajiřova 27, 380 13 Dačice 1

Ing. Karlem Macků - starostou města

00246476

CZ00246476

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků - starosta, tel.

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finanČních a prováděni stavby:
Daniel Škarda - pracovník odboru správy majetku
Tel.

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Daniel Škarda - pracovník odboru správy majetku
Tel.

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku

Osoba s oprávněním jednat

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Nádražní 298, 378 81Slavonice

13.8.1992

BCA. Daniel Chadim

46683780

CZ46683780



Datová schránka: hdnsnji

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

BcA. Daniel Chadim tel.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech prováděni stavby:

Petr Chadim tel.

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Petr Chadim tel.

zástupce stavbyvedoucího

0 tel.

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně také jako ,,smluvní strany")

1. PREAMBULE

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávněni
potřebných pro provedeni díla a má řádné vybaveni, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a
včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele úplné a funkční
dílo - stavbu: ,,Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních Němčicích" v rozsahu daném
zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podáni nabídek ze dne 18.2..2020
(dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné a bezvadné provedeni všech stavebních,
montážních prací a konstrukci na díle ,,Obnova návesní kaple Panny Marie v Dolních
Němčicích". Součástí díla je mimo jiné i vypracování výrobni dokumentace, včetně dodávek
potřebných materiálů a zařIzenI nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech
činnosti souvisejIcIch s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařIzenI staveniště, bezpečnostní opatřeni,
zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:



- odvoz a zajištěni skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předáni
dokladů (vážni listy, dodací listy apod.) o ekologické likvidaci, příp. o uložení na řízenou
skládku, objednateli jako podkladu pro fakturaci těchto položek,

- použiti pouze materiálů a technologii vhodných a obecně doporučených NPÚ pro tento typ
historických staveb,

- provedeni řádné koordinační činnosti při provádění díla, denní přítomnost odpovědné osoby
na stavbě,

- zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v
průběhu provádění díla,

- restaurováni nástěnné malby v interiéru,
- oprava dřevěné části oltáře,
- obnova zvonového přjs|ušenstvÍ zvonu,
- odvětrání základového zdiva,
- očištěni kamenného ostění vstupu
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištěni),
- splnění podmínek vyp|ývajÍcÍch ze souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- v maximálni miře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti,
- vypracováni závěrečné zprávy restaurátora, předání atestů a certifikátů použitých materiálů,
- zajištěni záboru veřejného prostranství a zvláštního užÍvání komunikace,
- umožnění přístupu externího restaurátora na lešení za účelem kontroly prováděných prací.

2.2 Zhotovitel nesmí provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých
materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese
náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady
s tím spojené.

2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s
právními předpisy, musí mít základni kvalitativní technické ukazatele dle obecných
technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle
technologických a montážních návodů výrobců.

2.6 Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, že objekt na pozemku p.č. st. 78 v k.ú. Dolní Němčice
- návesní kaplička - je nemovitou kulturní památkou.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: 1.10.2020

Součástí provedení díla je jeho předáni a převzetí dle článku 7. této smlouvy.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Práce budou zahájeny: 1.5.2020 Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě výzvy
zhotovitele nejpozději 2 dny před zahájením prací.

Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu prováděni díla, v souladu s
platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů,
povolenI vybudováni objektů zařIzenI staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.

Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a
objednatel není povinen dílo převzít.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen při prováděni díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji
nahradit.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2.
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu prováděni díla s výjimkou
případů ujednaných v této smlouvě. jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací
dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 259.700,00 KČ

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazů výměr a výpisu materiálů, které
tvoří Přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí
{nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla
určena zadávací dokumentaci;



4.2

4.3

4.4

4.5

C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními stranami
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich
přesný soupis včetně ocenění {změnový list s pořadovým číslem změny).

změnový list pak předloží objednateli k odsouhlaseni. Tepme po odsouhlasení Změnového
listu objednatelem může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Obě strany následně změnu ujednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než celková cena za dílo uvedená v odstavci 4.1 této
smlouvy; v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

Postup ocenění změn díla:

Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové
dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek
soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro
dílo. Pokud v nich práce a dodávky tVOřÍCÍ vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní
jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací
vydaných Urs Praha platných v době provádění vIcepracI. Na ceny, které nejsou v Katalozích
popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží
k odsouhlasenI objednateli. Teprve po odsouhlasenI rozborové položky objednatelem, může
zhotovitel takto oceněné práce zahrnout do Změnového listu.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací
s použitím stejných jednotkových cen VC. specifikaci, přesunů hmot (suti) a přirážek jako
v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně
odsouhlasených změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření
dodatku ke smlouvě.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto
v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky), a
které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši
bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.



5.2 Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktury -
daňového dokladu - vystavené zhotovitelem pro objednatele po řádném provedeni díla.

5.3 Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací
odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu
skutečně provedených prací, tak jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné
práce neodsouhlasené dle předcházejÍcÍ věty.

5.4 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dni ode dne doručení dané
faktury objed nateli.

5.5 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsáni příslušné peněžní
částky z účtu objednatele.

5.6 Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu
přenesení daňové povinnosti.

5.7 Faktura musí kromě náležitostI vyžadovaných právními předpisy obsahovat název stavby a
číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. jestliže faktura nebude mít
náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se
přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury
objednateli.

5.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání die této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu Škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst
tuto částku z ceny díla (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni).

5.9 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na
straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastaveni všech
činností souvisejÍcÍch s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu
prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany
zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedeni díla,
přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude
lhůta pro provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastaveni prací.

5.10. Veškeré změny díla požadované objednatelem, včetně neprovedených prací, budou pro
potřeby fakturace podloženy soupisem prací - změnovým listem. změnový list předloží
zhotovitel k odsouhlasení osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a
prováděni stavby.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péči. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré příkazy objednatele týkajIcI se provádění díla nebo upozorňujÍcÍ na
možné porušováni smluvních povinnosti zhotovitele.



6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností
týkajicích se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních
prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a
objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolnI dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věci převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem,
které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

6.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistI-Ii při prováděni díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkajIcI se místa, kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedeni díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.

6.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla, soubor
certifikátů pro jednotlivé materiály a výrobky užité k provedeni díla, taktéž technické listy
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. v případě, že
na vyžádáni objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel
nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve
věcech prováděni stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby
předloženI dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení terminu
provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

6.6 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny
základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládáni s odpady. S odpady lze
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předáni díla povinen předložit objednateli doklady prokazujÍcÍ způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.7 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro
oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu,
objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve
stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do
deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech prováděni stavby.

6.8 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu, t.j. zhotovitel - objednatel.



6.9 Denní záznamy podepíšuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den nás|edujÍcÍ po provedeni zápisu je
povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných jednat ve věcech
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.10 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby sleduji, zda je stavba
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy.
Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat
bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na
náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na prodlouženI terminu k provedeni díla. Tim
není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli
vznikla.

6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních
a terminech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na
zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstraněni.

6.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech prováděni stavby, a
činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.13 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.

6.14 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovni dny před zakrytím. Pozvání na
kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat
v pracích. jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel. Účast objednatele na
řIzenI o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni díla, ani
odpovědnosti ze záruky.

6.15 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.16 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj díIo provádějí.
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístroju nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni díla.

6.17 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.18 Zhotovitel je povinen v maximální miře využívat protihluková a protiprachová opatřeni.



7. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky
e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: opravy@dacice.cz nejméně 3 pracovni dny
předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.

7.2 objednatel převezme dílo, bude-li provedeni objemu a jakost díla v souladu s touto
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a
montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady
podle této smlouvy.

7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému užíváni celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

7.4 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni řádnému užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v objednatelem stanoveném
terminu.

7.5 O průběhu a výsledku předání díla sepIšI obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k
odstraněni vad. Lhůta pro odstraněni vad nesmí byt delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

7.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedeni, čÍmž se rozumí i splnění
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.5.

7.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné
kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získáni
přIslušného povoleni k užNání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude
sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že v záruční době má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet
dnem převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o
dobu počÍnajÍcÍ datem uplatněnI reklamace a končÍcÍ dnem odstraněni vady. Na opravy
provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsícIch záruční doby zhotovitel poskytuje
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.



8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele
nejpozději do 30 dnů po uplynuti záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě
v průběhu záručnídoby.

8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel datovou zprávou do datové
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit
nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatněni
reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že
reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

8.5 jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4, je objednatel oprávněn,
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit
jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavážuje zaplatit objednateli do
14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu die této smlouvy,
včetně vad odstraněných třetí osobou.

8.6 V případě nesplnění povinnosti podie odstavce 8.1 až 8.5 tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v článku 3. odstavci 3.1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 kč za každý
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává pr'ávo objednatele na náhradu
škody přesahujÍcÍ smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění
vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 kč za každý
započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahujÍcÍ smluvní
pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smiuvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupeni od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:



- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl
jnso|venčnj návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do
likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištěni finančních prostředků potřebných k
provádění díla; provádění díla je závislé na přidělení dotace. V případě, že dotace
nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do
dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp.
ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace na
provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi podpisem
této smlouvy.

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů.
10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla

podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupeni nastávaji dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklého z porušeni smluvní povinnosti
ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešeni sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se
odstoupeni od smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do
10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením
staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračováni v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této
povinnosti vznikly.

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Bráni-li smluvní straně ve splnění povinnosti dle této smlouvy vyšší moc, jak je definována
v odst, 11.3 této smlouvy (dále jen ,,vyšší moc"), prodlužuje se lhůta ke splnění takové
povinnosti o dobu, po kterou smluvní straně bránila ve splnění povinnosti překážka vyšší
moci.

11.2 Pro účely této smlouvy se vyšší moci rozumí událost, která splňuje kumulativně nás|edujÍcÍ
znaky:

11.2.1 objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plnění některé z jejích povinností



podle této smlouvy (objektivni nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

11.2.2 vznik této události nemohla smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani
předvídat před uzavřením Smlouvy;

11.2.3 nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto událost nebo její následky
odvrátila nebo překonala.

Mezi případy vyšší moci náleží zejména: přÍrodnj katastrofy (zemětřesení, povodně,
epidemie apod.) ozbrojený konflikt, embargo.

11.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku překážky
vyšší moci, je povinna oznámit o této překážce druhou smluvní stranu. Oznámení musí
smluvní strana učinit neprodleně poté, co se o vzniku překážky dozvěděla nebo při vynaloženi
odborné péče mohla dozvědět. V oznámeni smluvní strana uvede povahu překážky vyšší
moci, počátek takové překážky, předpokládanou dobu trvání překážky a možné způsoby
odvráceni újmy, která by v důsledku překážky vyšší moci hrozila.

11.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je
v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újrnu vzniklou druhé smiuvní straně z důvodu,
že není schopna svou povinnost splnit.

11.5 Odpovědnost za splnění povinnosti nevylučuje překážka, která vznikla tepme v době, kdy
poviná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich
hospodářských poměrů.

11.6 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka vyšší moci.

12. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

12.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle
ČSN a en, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné správy a objednatele.

12.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve
smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanoveni občanského
zákoníku, která nemají donucujÍcÍ účinky, maji přednost před obchodními zvyklostmi.

12.3 Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užIvánI a bez vad. Dále
zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení
díla specifikovaného v této smlouvě.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem který bude dohodnut a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednáni zmocněnců stran
pro vlastni prováděni stavebních prací přesahujÍcÍ jejich zmocnění se považuji jen za



přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami
potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

13.2 Pokud jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy avšak netvoňci její podstatnou náležitost je
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je pIně
oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této
smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a
tvořIcI její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět
bude v nejvyšší možné miře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této
smlouvě.

13.3 Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se
smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou
řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva.

13.4 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

13.6 Smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své
podpisy.

13.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem Či odchylkou, byt'
nepodstatnou.

13.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků
podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se
zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje Udaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

13.9 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice
na jejím 9á:. zasedání konaném dne 15".¶. 2ôzo pod č. usn &3/43,/R!7 qozo nadpoloviční

většinou hlasů všech členů rady, a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré
zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

13.10 Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha č. 1- položkový rozpočet - vnitřní prostory



Příloha č. 2 - položkový rozpočet - odvětrání základového zdiva

Příloha č. 3 - položkový rozpočet - venkovní fasáda

V D,či,i,h d,ÄĹ ,,,,.

-__ _ _
Za objednatele:

10 t',

\,
za mě,sto Dačice

r
Ing. Karel Macků starosta

Ve Slavonickh dne zQ::ý. 2020.

Za zhotovitele:

za zhotovitele

BCA. Daniel Chadim



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 834-20-0
Stavba: Dolní Němčice, návesní kaplička

KSO:
Místo: Dolní Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavební huť Slavonice, spol. s lo.

projektaíít:

Zpracovatel:
Stavební huť Slavonice, SpoL s r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ-

ě,
DIČ:

lČ:
DIČ:

21.02.2020

46683780
CZ46683780

46683780
CZ46683780

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 259 7%,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v Czk

259 700,00

výše daně
54 537,00

0,00

..314' 237,00

Projektant Zpracovatel

Datum a pcdpis: Raziäco Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

,g Stavební hut" Sla\"(mice
spol. si LU.

ĹY NěáraZni 298, 378 81 SLAVONGE

Datum a podpis: Razítko Džtum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 834-20-0

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dolní Němčice, návesní kaplička

Dolní Němčice

Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Kód . Popi3

Datum' 21.02.2020

Píojektant:
Stavební huť Slavonice,Zpracwatel: spoL s r.o.

Ccm $ DPH pczKl

Náklady z rozpočtů

VN
VE
ODV

vnitřní prostory
venkovní fasáda
odvětráni základového zdiva

259 700,00 314 237,00

113 000,00 136 730,00
121 000,00 146 410,00
25 700,00 31 097,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Němčice, návesní kaplička

objekt:
VN - vnitřní prostory

KSč):
Místo: Dolní Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Projektänt:

Zpracovatel:
Stavební huť Slavonice, spol. s r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21.02.2020

lČ:
DIČ:

lČ: 46683780
DIČ: CZ46683780

lČ:
DIČ:

lČ: 46683780
DIČ: CZ46683780

Základ daně
dph základní 113 000,00

snížená 0,00

Cena s DPH

111 543,01
1 456,99

113 000,00

Sazba daně výše daně
21,00% 23 730,00
15.00% 0.00

V CZK 136 730,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podCis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

"" A Stavební hut' Sk"oníce
1,.-> $!X?Ľ S r U.. l'" NadréMl ?9ě., NO rst SL""JNICE

<ČK3 7lXj. in' " 'r"1" l ',k 2 e.

Datum a podpis: Razítko Datum a p·Mp1s: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbz:
Dotni Němčice. návesní kaplička

objekt:
VN - vnitřní prostory

Místo: Dolní Němčice

Zadavatd:

Datum: 21.02.2020

projektant:

Uchazeč: Stavební huť Slavonice, spoL s r.o,
Stavební huť

Zpracovatel: Slavonice, spol. s
r.o.

Kód dňu - Popis Cena ceäcem [CZ¶

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchu, podfahy, osazeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátě:y

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště
— .

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

KompletačM činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

111 543,01

80 484,20

53 741,20
25 592,88

1 727,88
1 150,12

27 289,31

9449,41
12 477,20

5 362,70

3 769,50

3 769,50

1 456,99

0,00
0,00
om
0,00
0,00

1 456,99

113 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Dolní Němčice. návesní kaplička

VN - vnitřní prostory

Místo: Dolní Němčice Datum: 21.02.2020

Zadavatel: projektant:

Uchazeč: Stavební huť Slavonice, spoL s r.o.
Stavební huť

Zpracovatel: Slavonice, spoL s
LO.

I
Ipč Typ Kód Popis MJ M!yůstvi Jména [CZ¶ čem celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

111 543,01

80 484,20

D 6

2 K ,611325411

3 K 611325R01
.

4 K 612311101

5 K 612311R0'1

6 K '622422R01

. 7 K '629991001
' 8 : K 629991011

, g K '629991R01
10 K '784313RO2

Upravy povrchu, podiahy, osazeni
P,Oprava vnNňi vápenné hladké omítky mpů (klenby) v! m2 I

©zsahu plochy do 10% '
;Vyčištění, vyplněni (injektáž a vyklínkování) ptasklin ve : m l
'zdivu stěn a stropu l

25,od
3,000j

jvápenná omítka hrubá jednovrsNá nezatřená vnitřních ' m2 ' 10,®0j
'stěn nanášená njčně ' j
Restaurováni nástěnné malby za oltářem : m2 4,0001

' — — - - — ;fjOdsdenI soklových omftek, provední jednoho cyklu m2 i 10,000!
obětované vrstvy .

- _ . _Zakrytí podélných pbdh fäií volně položenou m2 ' 8,čm
jzakrytí výplni otvorů fólii přikpenou lepicí páskou m2 , 4,500:

!Manipu|ace s mobiliářem v inteňéru kaple soubor 1,Q®i
"" ,Rekonstmkce původní výmalby m2 ' 35,OOO|

53 741,20
' l78,8j 1 970,00j

-·---- l"°'") _..!!!2j
245,00. 2 450.00j

7 820,00j 31 280,00|
395,00: 3 95Q,00j

_ . _ .14,80j
_ ,

118,40:
28,40' 127,8oj

2 950,(x) 2 950.0gj
295,0oj 10 325,00j

O 9
11! K )946112115

. _ _ _ _ .

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Montáž pojízdných věži tru~ých/di|cových š do 1,6 m kus

12 K .946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m za měsíce
q

!13; K j946112814 Demontáž pojízdných věžibvbkových/dňcových š do
' i 1,2 m

14Í K '978021191 :Ot!učeni. omítek ýnibřnich stěn o rozsahu do 100 % -
!pňzemnl paňic vc. soklu

_.-_' ' ' 'SpíMní objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetněl 15; K '985622115 'vysekáni, vyčištění, vyklinovánt a vyplnění
ŕ

W 4"4.5

D 99
l 16j k p99281r01

1 727,88
1 727,88j

D 997
i í

17 } K j997013111
l

18 : K '997013501

19 i K '997013509
;

Přesun sutě
Mniwstaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro : ;"" ' 1,298j
,budovy v do 6 m s použitím mechanizace i ·

j ' I.Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo - t ' 1,29¶
irmzimádku do 1 km se složením i f
'Příplatek k odvazu suti a vybouraných hmot na skládku t ' 12,9d
éZKD 1 km přies 1 km :

1 150,12
l

l
316,00 410,17j

223,00· 289,45!
C

9,7G 126,:o.i

D PSV

D 766

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

27 289,31

21 ' K 1766825RQ1 iQprava a nátěr dřevěné části oltáře : soubor 1,0001
l . ::přesun hmot procentní pro konstrukce truhlarske v ' % , 93,80Qj

22 K ,998766201 .oWektech v do 6 m .
C

D 767
. 23ĺ k 167111ro2

l

24! K !998767201
e

Konstrukce zámečnické
:Obnova zvonového přidušenství zvonu (zvonař) soubor "" 1,000}
!Pňesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ' . % : 123,110Ĺ
'objektech v do 6 m ,

9 449,41
g 380,00í 9 380,00!

"-" "mi0,74' 69,41j
..Á

12 477,20
12 31f,®: 1231";Ň

i1,35. 166,26
ľ

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 362,70



PC Tyř Kód

! 25: K j783106807

' W
26 ( K :783122101

l ;
27 , K '783168201

'""""""" l
Popis MJ Množstvf j.cena [CZ¶ Cena celkem ICM l

I

iOdgtľanění nátěrů z truhlářškých konstrukcf m2 l 7.OOO| 210,00j 1 470,00j
odstraňovačem nátěrů oken a dveří , ,
1+1+5 7,000

jLoká ní tmelení truhlářských konstrukcÍ včewě\ """"""'"1 ' """"" " " " "
ipřebmušeni disperzním tmelem plochy do 10'/ ; m2 7,000! M,iO; 217,70j

ŕiLakovad jednonásobný olejový nätěrtmhľářských "l"' m2 i 7,00Qj 525m| 3 675A
jkonsWkci oken a dveří : l l ,

D VRN vedlejší rozpočtové náklady 3 769,50

.,. D VRN3
28 l E '030001000

i 29j K 0300'01001

Zaňzení staveniště
'Zařízeni staveniště

,Mimostaveništni přesun
' % l 'l 077,0(x)j

i % l 1 077,0001

3 769,50
1,50; l 615,501
2,00" 2 154,00}



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Němčice, návesní kaplička

objekt:
VE - venkovní fasáda

KSO:
Místo: Dolní Němčice

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Stavebnf huť Slavonice, spol. s r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21.02.2020

lČ:
DIČ:

lČ: 46683780
DIČ: CZ46683780

lČ:
DIČ:

lČ: 46683780
DIČ: CZ46683780

Základ daně S2zba deně
dph základni 121 000,00 21,00%

snížená 0,00 15.00%

Cena s DPH v CZK

119454,13
1 545,87

121 000,00

výše daně
25 410.00

0,00

146 410,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. Ra2jtko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Němčie, návesní kaplička

objekt:
VE - venkovní fasáda

Místo: Dolní Němčice

Zadavatel:

Uchazeč: Stavební huť Slavonice, spoL s r.o.

Datum' 21.02.2020

projektant:
Stavební huť

Zpracovatel: Slavonice, spoL s
LO.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazeni

_
62 - Úprava povrchů vnější

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
99 - Přesun hmot

"997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

119 454,13

106 945,89

57 535,56
16 824,56
38 890,19

2 004,87
10 520,14

8 469,24

1 236,20

7 233,04

4 039,00

4 039,00

1 545,87

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1 545,87

121 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Dolní Němčice, návesní kaplička

objekt:
VE - venkovní fasáda

Místo: Dolní Němčice

Zadavatel,

Uchazeč: Stavební huť Slavonice, spol. s lo.

Datum: 21.02.2020

projektant:
Stavební hut'

Zpracovatel: Slavonice, spol. s
LO.

|F?Č Typ Kód

Náklady soupisu celkem

" Popis MJ ' Množství Leena [CZK]

D HSV

D 6
l

' 1 K j622321121
l

t
· 2 K i622325103

, ll
l 3 K )622422R01
l 4 i K j622427R04 ""

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchu, podlahy, osazení

_ _ _ _ ,k

!Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
,stěn přízemí partie vC. soklu nanášená ručně m2 22,500
, il '

ĹOPrava vnäši vápenné nebo vápenocementové hladké i
omítjcy složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% m2 ' 32,320
'Odsolení soklových omítek, provedni jednoho cyklu m2 : 22,500
!obětované vrstvy

Oprava hlavní řfmsy m2 ! 5,700

l
l

237,00'
E

198.00-

403,00:
I

2 190,00;

J
Cena celkem [CZK] ,

:
119 454,13

106 945,89

57 535,56

5 332,50'

6 399,36

9 067,50

12 483,00

p PQpis p'zci.
a

omňtky ňmsy vU MWu

i 5 ! K :629995101 ;Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 l 60,520j
r

W 38,02+22,5 60,520

6 K )629995R01 =ni kamenného olstěni"vstupu"vč. přfsůpovéhQ m2 4,242j

P QšotNni OČŠMí zpeměni a GkWneni povrchu kämme vC
SpámvaM.

VY "schcKN"L5"2'0,3+0,3*0,3'2 1,080

W "dveře"1,91"0,2"3"2"1,45"0,2"3 3,162
W Součet 4242

d 62 _, Úprava povrchů vněj"ši
í _7 l K_ |620411RQ1 vnější omítky modiňkovanou vápennou barvou l m2 60,520!

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
l 8 k 941941rq1 jMontáž fasádního lešení vC. lešení okolo zvonice m2 80,000

vy "vežička"8 5,000
vy "fásáda"4,5"4"4 72,000
w Součet 80,000

. 9 i K 941941R02 |Př[platek k lešení za jeden měsíc použitf m2 l 24Q,OOO|
W 80"3 240,000

l 10 l K 941941R03 """ Demontáž těšení m2 l 80,000
l 25 : k 952901r01 lvýčištění krovu od nahromaděné suů m2 l 18,000
! l Otlučenl (osekáni) vnějšf vápenné nebo i: 11 l K 978015R01 :vápenocementové omítky do 100% m2 l 38,020
i l l

_,57,00: 3 449.64}

938,00: 3 979,00!

278,00!

75,50:

16 824,56
16 824f6,

38 890,19
6 040,(Xj;

67,30' 16 152,00í

37,70j 3 016,00:
109,00' 1 962,®í

, —- -—i216,00' 8 212,32
Č

P jéahá $0 d cdsuaněni neµntajši qpmmé vmvyomitky

Ĺ : b

I jOtlučenf (osekánf) vnější vápenné nebo . i l jI 12 l K 978015R02 'vápenocementové omítky - přizemni partie VC. soklu doj m ! 22,500! 66,80!

J , |100% ,. .___.,._L_ i i :
d 99 Přesun hmot

ll 13 I K 999281R01 :Přesun hmot pr'o opravy a údržbu budov v do 25 m t l 2,979j 673,00j

d 997 , Přesun sutě
i l " " Vnitrostaveništní doprava suti a vyboäanýeh hrĹĹot pro 7"" t ! 4,9ťl6i "" 560,00
i 14 ! K 997013112 budovy v do 9 m s použitím mechanizace i i

'"'"1
2004,87
2 004,87,

10 520,14

2 769,76
.



PČ Typ Kód
i .

l ': 15 l K ;997013501
: :

i
) 16 ' k 1997013509

'N

17 - K j997013831
l

Popis MJ Množství

:Odvoz suů a vybouraných hmot na skládku nebo t 4,946Ĺ
'meziskládku do 1 km se složením l

l.Priplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 49,460t
:ZKD 1 km přes 1 km l
10'4,946 49,4®

i ':Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t l 4,9461
istavebnľho odpadu směsného kód odpadu 170 904 i í

F

j.cena [CZK] Cena celkem jcaq :
I
i

242,00' 1 196,93'

,10,50 519,3Í
L

1 220,00 6 034,12
J

D PSV Práce a dodávky PSV

d 764 Konstrukce klempířské
' ' 'Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z ! ": 20 , K 764236405 Cu plechu rš 400 mm

, ;
m 1,400!

l l , _ i L . .,
W 0,70'2 1,400

D 783

21 K 7830QOR01

' 22 K 783213011

Dokončovací práce nátěry _
Opláštěni zvoničky - impregnace, napuštění dřevěného i l l
:pláště prosti\edky proti dřěvokazným houbám, hnilobě i m2 i 8,OOO!
(kärbola, fermež) l !

C

'Napouštěcf jednonásobný syntetický biocidní nátěr " '
jtesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 ; 35,000;

D VRN

D VRN3
23 k K)30001000
24 K 030001001

vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště
.Zařízeni staveniště

Mimostaveništní přesun
% 1 154,000j
% ' i 154,000}

8 469,24

1 236,20
883,00' 1 236,20.

7 233,04

631,13 5 049,04,
!

-· —- ·---—t
62,40 2 184,00Ĺ

4 039,00

4 039,00
1,50 1 731,00:
2,00 2 308,00;



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolní Němčice, náv2$nÍ kaplička

Objekt:
ODV - odvětráni základového zdiva

KSO:
Místo: Dolní Němčioe

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Stavební huť Slavonice, spoL s r.o.

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 21.02.2020

ic:
DIČ-

lČ: 46683780
DIČ: CZ46683780

lČ:
DIČ:

lČ: 46683780
DIČ: CZ4668378Q

Základ daně Sazba daně
dph základní 25 700,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

25 406,14
293,86

25 700,00

výše daně
5 397,00

0,00

31 097,00

Projektant Zpracovatel

Datum a půdµis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč
f " . .

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dolnl Němčice, návesní kaplička

objekt:
ODY - odvětrání základového zdiva

Místo: Dolní Němčice

Zadavatel:

Uchazeč: Stavební huť Slavonice, spoL s r.o.

Datum: 21.02.2020

Projektant:
Stavební hut'

Zpr2covete|: Slavonice, spoL s
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady ze soupisu prací

HSV - Restaurátorské práce a práce stavebních řemesel

1 - Zemni práce

5 - Komunikace pozemní

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízeni staveniště

2) Ostatní náklady

Zaŕízeni staveniště
projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
jiné VRN
Kompletační činnost

'Celkové náklady za stavbu l) + 2)

25 406,14

9 377,28

7 127,28
2 250,00

15 160,86

15 160,86

868,00

868,00

293,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

293,86

25 700,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Dolní Němčice návesní kaplička

ODV - odvětrání základového zdiva

Místo: Dolní Němäce Datum" 21.02.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavební hut' Slavonice, spoL $ lo.
Stavební hut'

Zpracovatel: Slavonice, spol. s
r.o.

! """ " " " " " " " " Ĺ
ĹPČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] l

Náklady soupisu celkem

D HSV Restaurátorské práce a práce stavebních řemesel

25 406,14

9 377,28

d 1 Zemni práce 7 127,28
: 1 K |132201R01 :H|aubenÍ týh š do 600 mm vňomině tř. 3 Ôbjemu do ' l l !
' l í_ _ 1100 m3 podél obvodové zdi _ __ _ _ m3 , 5,04q _ 674,00j 3 39c,96j,,.. í . _ ._. . . .., ._ . . . . ..., . . -..-.. .. .. _-.. . A-.. ,. . .- _ .Ž

W 'swojM"(3,1+3,1+2,9"2,9)"0.6"0,7 5,040
w Součet 5,040

' i i 'Ruční dočištění výkopu, vyspravení lice základové zdi l' 2 ; K ,132201R02 :cementovou maltou
_

l "" i 8AO¶ 308,00j 2 587,20;

W "s%jM"(3,1+3,1+2.9"2,9)'0,7 8,400
VY Součet 8,400

l il Vodorovné pčemístění do 20 m výkopku z hominy tř. 1 l m3 Ľ 5 040 78,9G 397,66j3 ! K }162201RO1
až4 l Ĺ '

4 K 162601R01 \/odorovné pkmfstěnf do 5000 m výkopku z hominy tř· l m3 l 1,678 254,00j 426,21,1 až4 . i l j
W 5,04"0,333 1,678

l 5 l k !174101101 " Zásyp rýh nebo ouektů sypaninou "" " """ ." m3 ! 3,357 95Z!Ľ ._,.,. .. 319,25j
VY 5,04*0,666 3,357

D 5
l 6 i K |591211111

2 250,00
·250,aq

VY

Komunikace pozemní
}Okapn[ chodnfček z valounů do lože . . _. ... . , . ! m2 "'"'"" 6,0o0j "" _:,,.., 375,oq
(3,1"3,1"2,9+2,9)"0,5 6,000

D PSV

D 711: 7 l K _ )71!)00R01

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a piynům
Pnstalace odvětrávadho systém (nopové desky) vC.
iinstatace pNvětmíKů m i 8,400

" l
1 120,001

_-L-___

15 160,86

15160,86
!

9408,00i

P

W

vnějšího lice systéNň cksek
Nýška nopu minAOmm) ' kíyd Ešta, wCjibvétc tésňě«. obsypu a
okapního chodničkuz Kamený¢h nsčxj vMbunu

(3,1+3,1+2,9"2,9)"0,7 8,400

8 k !711000r02 jzřizenf přítahu a odtahu z odvětrávadho systému ks L 2 550,ooj 5 100!d

F

_ .l 9 l k 1998711201
!.__L-... !

;yseáán1 PrO pňtah a odtah v cňčeli
ňféh ď. cca Q a txhah oco Om

ve fasádě/soú«"azeny s.ýp cmbvé mřiZkv se siíi. min mmětmh'žek
m pňtanu 12L22mmm a na odbhu íWi2mm
Pwmhouá Ůpma mňžek - pazinkovánia náEěr nWnou
kwéřskw Lenou

lPřesun hmot pro izolace Proti vodě, vlhkosti a pfynům " l % ; 145,080j
iotýekbech v do 6 m

f
4,50 652,8¶

C, VRN Vedlejší rozpočtové náklady 868,00

d VRN3 Zaňzeni staveniště
l 10 K 030001000 |Zař1zeni staveniště
: 11 l K 030001001 1Mimostaveništní přesun

868,00
" ""% ' 24ůaí" ""' "" 1,5d "" 3'2.00j

ri % !., 248,000j
.. ,. 2,00 ,

, _ 496Lq




