

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „D55 5501 Olomouc - Kokory“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: **Ing. Martinem Smolkou**, ředitelem správy Olomouc se sídlem
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Povodí Moravy, s.p.

sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 70890013

zastoupený: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **Povodí Moravy**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 0330/Man

Číslo smlouvy Povodí Moravy: 672/2020-SML

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „D55 5501 Olomouc – Kokory“ (dále jen „**Stavba**“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním – oddělení územně správní územní rozhodnutí č.j. 134/2015 ze dne 21. 12. 2015, které nabylo právní moci 23. 1. 2016.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen drobný vodní tok Loučka (IDVT 10284318), který je ve správě Povodí Moravy dle odst. 2 § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a na tomto drobném vodním toku budou provedeny nezbytné práce v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné práce budou provedeny v takovém rozsahu, aby drobný vodní tok mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

SO 320.2 Pročištění potoka Loučka

Výše uvedené činnosti budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované společností VIAPONT, s.r.o., dne 11/2018 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím a v souladu se souhrnným stanoviskem Povodí Moravy ze dne 10. 7. 2019 zn. PM-12434/2019/5203/Fi.

Stavební objekt SO 320.2 je realizován zčásti na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy.

V rámci tohoto stavebního objektu (SO 320.2) nevznikne Povodí Moravy žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy přebíralo.

Povodí Moravy příslušnou dokumentací a stanoviskem Povodí Moravy ze dne 10. 7. 2019 zn. PM-12434/2019/5203/Fi dokládá, případně závazně prohlašuje, že je správcem DVT Loučka.

(3) DVT Loučka, který je ve správě Povodí Moravy uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, je a nadále zůstane ve správě Povodí Moravy. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy případně některé takto dotčené činnosti či práce protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby realizovat činnosti, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě, dojde k předání provedených prací uvedených v článku I. odst. (2) této smlouvy Povodím Moravy protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy se zásahem a činnostmi na DVT Loučka souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené se zásahem a činnostmi na DVT Loučka, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) přizvat Povodí Moravy k předání činností uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2)

(3) SP se zavazuje:

a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí činností v rozsahu SO 320.2. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) převzít provedené práce i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho provozu.

c) Zajišťovat následnou správu vodního toku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy. Při předání prací bude Povodí Moravy předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních prací bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- (2) Povodí Moravy je oprávněno uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním smlouvy srozuměno. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- (4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (5) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Povodí Moravy zbylé tři výtisky.

V Olomouci dne

V Brně dne

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Smolka, MBA

Za Povodí Moravy
MVDr. Václav Gargulák