

**SMLOUVA**

*uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník*

na zpracování **projektové dokumentace a výkon autorského dozoru** na akci:

„Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních záležitostech: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: Ing. Milanem Hudcem a Ing. Pavlem Svobodou

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Rušar mosty, s.r.o.

Adresa: Majdalenky 19, 638 00 Brno

IČO: 29362393

DIČ: CZ29362393

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 206825358/0600

Jednající: Ing. Jaromír Rušar, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zajistit inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení, vypracovat a projednat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a provádět výkon autorského dozoru během realizace stavby - (dále jen „dílo“ nebo také „PD“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce“

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- 2.2. Rozsah a členění díla:

- 2.2.1. **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení** v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, **včetně:**
- 2.2.1.1. **zpracování** inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v dostatečném rozsahu tak, aby se v maximální míře vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce během realizace stavby;
- 2.2.1.2. **zajištění všech dokladů** nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit jako **příloha k žádosti** o stavební povolení;
- 2.2.1.3. **zpracování všech změn** a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
- 2.2.1.4. kontroly a ověření **výškopisného a polohopisného** zaměření z DÚR včetně stávajících inženýrských sítí dotčené lokality;
- 2.2.1.5. **průzkumu** a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);
- 2.2.1.6. **výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., **ve fázi přípravy stavby**; (plán BOZP)
- 2.2.1.7. **prezentace projektové dokumentace** v průběhu zpracování dle požadavku objednatele;
- 2.2.1.8. **kácení dřevin**, vyžadující povolení orgánu ŽP a náhradní výsadbu s následnou péčí v rozsahu hranic stavby, bude součástí stavební části odstranění dřevin (výkres kácení) a následné terénní úpravy s vysetím trávy. **Náhradní výsadba** bude pak zpracována jako samostatná část PD v tomto členění:
- Průvodní zpráva
 - Polohopisné zaměření stromů a keřů určených ke kácení
 - Inventarizace kácených dřevin
 - Výsadbová studie - osazovací plán
 - Dokladová část (stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů)
- PD bude v rozpracování konzultována a písemně odsouhlasena MěÚ Hodonín - oddělení odpadového hospodářství a zeleně.
- 2.2.1.9. **průběžného písemného projednání** projektové dokumentace s objednatelem a s dalšími objednatelem požadovanými subjekty v průběhu prací – výrobní výbory.
- 2.2.1.10. písemné **odsouhlasení** projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla bude součástí dokladové části PD.
- 2.2.2. **Výkon inženýrské činnosti (IČ)** za účelem vydání stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, **včetně:**

- 2.2.2.1. **zajištění všech dokladů** nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit jako **příloha k žádosti** o stavební povolení;
- 2.2.2.2. **zabezpečení vyjádření všech účastníků** správního řízení;
- 2.2.2.3. **vyplnění žádosti** o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;
- 2.2.2.4. **zpracování** všech požadavků stavebního úřadu a doplnění požadovaných dokladů;
- 2.2.2.5. **veškeré další činnosti** nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení.
- 2.2.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, **včetně:**
 - 2.2.3.1. **splnění** požadavku na zadávací dokumentaci **dle zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, v platném znění, zejm. **vyhlášky č. 169/2016 Sb.**, v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *.xls., *.xlsx.;
 - 2.2.3.2. **soupis** prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na **jednu cenovou soustavu**;
 - 2.2.3.3. **zhotovitel** předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po **odsouhlasení ze strany objednatele**;
 - 2.2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena **obchodní jména výrobků** nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);
 - 2.2.3.5. oceněný **soupis** prací bude doložen v **pare č. 1. a 2** projektové dokumentace;
 - 2.2.3.6. v případě požadavku bude objednateli předložen **soupis prací ke konzultaci**, a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zpracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
 - 2.2.3.7. vypracování **souhrnného rozpočtu** stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
 - 2.2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou rozděleny dle **sazby daně z přidané hodnoty** dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

- 2.2.3.9. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných **výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí**, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
- 2.2.3.10. **u kácení dřevin**, vyžadující povolení orgánu ŽP a náhradní výsadbu s následnou péčí, bude součástí stavební části (vč. rozpočtu) odstranění dřevin (výkres kácení) a následné terénní úpravy s vysetím trávy. **Náhradní výsadba** bude pak zpracována jako samostatná část PD (vč. rozpočtu) v tomto členění:
- Průvodní zpráva
 - Polohopisné zaměření stromů a keřů určených ke kácení
 - Inventarizace kácených dřevin
 - Výsadbová studie - osazovací plán
 - Rozpočet realizace vč. následné péče na dobu 5 let
 - Dokladová část (stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů)
- PD bude v rozpracování konzultována a písemně odsouhlasena MěÚ Hodonín - oddělení odpadového hospodářství a zeleně.
- 2.2.3.11. písemného **odsouhlasení** projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla, které bude součástí dokladové části PD.
- 2.2.4. **Autorský dozor (dále jen AD)** bude vykonáván v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2.4.1. **V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby AD** poskytne součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek.
- **Posouzení** případných zdůvodnění **mimořádně nízké nabídkové ceny** na dodávku stavby, bude-li požadováno.
- 2.2.4.2. **V průběhu realizace stavby:**
- **AD** bude vykonáván v rozsahu úplné **kvalitativní** kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla;
 - **AD** bude provádět **osobně autor projektu**, včetně **zodpovědných projektantů** jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit. AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas;
 - **Frekvence výkonu AD** bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu zadání jej objektivně vyžadují;
 - AD zajistí - účast na předání a převzetí staveniště, **kontrolních dnech** a kolaudaci stavby popř. zkušebního provozu, účast na **jednáních**, souvisejících s předmětem díla **dle požadavku objednatele**, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, přítomnost na staveništi na výzvu objednatele, TDS nebo dodavatele stavby, kontrolu souladu dodavatelské

dokumentace s projektovou dokumentací a souladu dokumentace dočasných objektů zařízení stavenišť se základním řešením zařízení stavenišť dle PD;

- spolupráce AD s **koordinátorem**, TDS a BOZP a geodetem dle z. č. 200/1994 Sb.;
- pořizování zápisů o výkonu AD do stavebního deníku;
- kontrola a **odsouhlasování výrobní dokumentace**, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
- zjistí-li AD **nedodržení projektové dokumentace** stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti TDS, objednatele a zhotovitele. Následně provede zápis do SD.
- AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět **výběr materiálů**, stavebních hmot, montážních prvků, **barevného řešení** dle předložených **vzorků**, požadavky na jejich předkládání apod.;
- AD bude posuzovat návrhy na **změny a odchylky od PD** při realizaci stavby z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke **Změnovým listům** stavby a písemně je odsouhlasovat z hlediska souladu s PD. V případě potřeby zajistí zpracování dodatku popř. zjednodušené PD ke schváleným změnám.

2.2.4.3. V průběhu záruční doby díla se AD zavazuje poskytnout objednateli konzultační a **poradenskou činnost**. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených činností v hodinové sazbě dle Sazebníku Unika.

2.2.4.4. **Autorským dozorem nejsou:**

- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné **vady projektové dokumentace**. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce **bezplatně** z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává rozsáhlejší **změny projektové dokumentace** oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky PD na účet a náklady objednatele.

2.2.5. **Součástí díla je rovněž:**

- 2.2.5.1. **organizace výrobních výborů** v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny **závěrečným výrobním výborem**. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich realizaci;
- 2.2.5.2. **technická pomoc** při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce.
- 2.2.5.3. **práce v této smlouvě výslovně nespecifikované**, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Projektová **dokumentace pro stavební povolení** dle odst. 2.2.1. a inženýrská činnost v rozsahu 2.2.2.1 – 2.2.2.3. v termínu do **150 kalendářních dnů** od doručení výzvy Objednatele.
- 3.2. Výkon **inženýrské činnosti** v rozsahu 2.2.2.4. – 2.2.2.5. za účelem vydání stavebního povolení v průběhu správního řízení.
- 3.3. Projektová **dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.2.3. v termínu do **60 kalendářních dnů** od obdržení výzvy Objednatele.
- 3.4. Výkon **AD** dle odst. 2.2.4. v termínech dle realizace stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Předpokládané **termíny veřejné zakázky**: 01.2021 – 03.2021

Předpokládané **termíny realizace stavby**: 04.2021 – 10.2021

- 3.5. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatel alespoň **3 dny předem**. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán **Protokol o předání a převzetí** díla, který vyhotoví zhotovitel.
- 3.6. **Termínem dokončení** se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatel **bez vad a nedodělků**.
- 3.7. Dojde-li při projednávání s dotčenými orgány státní správy nebo správci inženýrských sítí k takovému **časovému zdržení** zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.
- 3.8. **V případě přerušení postupu prací** z důvodů na straně objednatel delším než 7 kalendářních dnů má zhotovitel právo na posun termínu dokončení díla nebo jeho části o dobu přerušení. Změna termínů předání díla musí být předmětem dodatku Smlouvy.
- 3.9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě významné **změny rozsahu v zadání objednatel** dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
- 3.10. **Místem plnění je**: Městský úřad Hodonín, Národní tř. 25, Hodonín, PSČ 695 35. **AD** bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. CENA DÍLA

- 4.1. **Cena** za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem: 585.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 122.850,- Kč (21 % DPH)

Celkem s DPH: 707.850,- Kč (vč. 21% DPH)

4.2. Rozpis ceny:

Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.2.1 **360.000,- Kč** (bez DPH) DPH **75.600,- Kč**, cena včetně DPH **435.600,- Kč**;

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2.2 (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) **65.000,- Kč** (bez DPH), DPH **13.650,- Kč**, cena včetně DPH **78.650,- Kč**;

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2.3 **140.000,- Kč** (bez DPH) DPH **29.400,- Kč**, cena včetně DPH **169.400,- Kč**;

Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.2.4 **20.000,- Kč** (bez DPH), DPH **4.200,- Kč**, cena včetně DPH **24.200,- Kč**.

Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.3. V ceně je zahrnuto:

4.3.1. **4 vyhotovení** kompletní projektové **dokumentace pro stavební povolení** dle článku 2.2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc,*.xlsx,*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů.

4.3.2. **1 x originál** (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného **projednání s orgány** a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení – Dokladová část a 1x v digitální formě ve formátu *.pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v editovatelném formátu na CD.

4.3.3. **6 vyhotovení** kompletní projektové **dokumentace pro provádění stavby** a pro výběr dodavatele stavby dle článku 2.2.3 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg,*.dgn,*.doc,*.xlsx,*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů.

4.4. **Zhotovitel** je povinen na vyžádání objednatele dodat **další vyhotovení** projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě **ceníku zhotovitele** za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

- 4.5. **Dohodnutá** cena zahrnuje **veškeré náklady** zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
- 4.6. **Změna dohodnuté ceny** je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede **písemným dodatkem** k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením těchto prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. **Objednatel neposkytuje zálohy.**
- 5.2. **Smluvní strany** se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla ((den zdanitelného plnění) **po jednotlivých částech**. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).
- 5.3. **Nedílnou přílohu faktury** dále tvoří **protokol o předání a převzetí** příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo **protokol o ukončení AD** podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po ukončení stavby (kolaudace).
- 5.4. **Výkon AD** dle odst. 2.2.4. bude fakturován po kolaudaci stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. **Soupis výkonů a rozsah** bude potvrzený a odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 5.5. **Splatnost faktur** je **30 dnů** od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 5.6. **Faktura** je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. **Faktura** zhotovitele musí obsahovat **náležitosti** vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 5.8. **Objednatel** má právo fakturu zhotoviteli **vrátit, pokud neobsahuje náležitosti** dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje přílohy.

Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří **protokol o předání a převzetí** projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.

- 5.9. **Nárok zhotovitele na úhradu ceny** za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:

Faktické provedení fakturovaných činností a **předání a převzetí** díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o **odstranění vad a nedodělků** prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.

- 5.10. **Zhotovitel prohlašuje, že:**

- 5.10.1. mu **nejdou** známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
- 5.10.2. **úplata** za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
- 5.10.3. **bude** mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
- 5.10.4. **souhlasí** s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Městský úřad daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. **Zhotovitel** bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.2. **Zhotovitel** je povinen při zpracování díla postupovat **v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.** (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.3. **projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem** daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že je **osobou odborně způsobilou**, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě;

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho **řádným a včasným dokončením a předáním** objednateli v místě plnění a to **bez vad a nedodělků**.
- 7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění**.

- 7.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „**Protokol o předání a převzetí díla**“ vyhotovený zhotovitelem, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.
- 7.4. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven **Protokol o odstranění vad a nedodělků**, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
- 7.5. Objednatel nabývá **vlastnické právo** k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.6. Zhotovitel prohlašuje, že **objednatel bude oprávněn** jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) **užít** k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů **autorských práv** či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).
- 7.7. Zhotovitel tímto **poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít** ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a **oprávnění upravit či jinak měnit dílo** nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako **bezúplatná**.
- 7.8. Zhotovitel je povinen **uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl** tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 7.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést **prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace** a zpracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat **nerespektování požadavků objednatele**, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN.
- 8.2. **Prodlení Zhotovitele** s dokončením některého ze stupňů PD delší jak **7 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel** má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu provádění díla, avšak vždy před zahájením jednotlivé fáze provádění díla v souladu s odst. 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. této smlouvy, a to bez udání důvodu.

- 8.4. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, **uhradí zhotoviteli poměrnou část** sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.
- 8.5. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
- 8.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

9. ZÁRUKA A VADY DÍLA

- 9.1. Zhotovitel **odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že **dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě**.
- 9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 9.3. Záruční **doba** na dílo **je 24 měsíců**.
- 9.4. Objednatel se zavazuje oznámit (**reklamovat**) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, **nejpozději do uplynutí záruční doby stavby**. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby **bezplatné odstranění vady**. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

10. SMLUVNÍ SANKCE

- 10.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za **prodlení s předáním díla** (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním** reklamovaných **vad díla** ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě nedodržení povinností autorského dozoru uvedených v čl. 2.2.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

11. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní **pojištění odpovědnosti za škody** způsobené svou

projektovou a inženýrskou činností u České pojišťovny, a.s. s limitem pojistného plnění **5 mil. Kč**. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít **platnou a účinnou pojistnou smlouvu** nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv.
- 12.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky **obchodního tajemství** dle § 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.3. Smlouva se vyhotovuje ve **4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Plná moc objednatele zhotoviteli k zajištění úkonů v rámci plnění této smlouvy

Příloha č. 2 - Platební kalendář (v případě dílčí fakturace)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města:	Radou města Hodonína na 32. jednání rady
Datum a číslo jednací:	usnesení č. 2170 ze dne 3.3.2020

V Hodoníně dne **- 8. 04. 2020**

Libor St
starosta

V Brně dne 21.2.2020

Ing. Jaromír Rušar
jednatel

PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín,

IČ 00284891

zastoupené Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic a údržby

(dále jen „zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc

Rušar mosty, s.r.o.

Majdalenky 19, 638 00 Brno

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl c, vložka 75395

IČ: 29362393

(dále jen „zmocněnec“)

I.

k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitel při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě investiční akce:

„Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce“

II.

Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitel právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí.

III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem **získání jejich stanovisek**, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.
2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitel ve **správním řízení**, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.

IV.

Zmocněnec **není oprávněn** vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen: Ing. Jaromír Rušar, číslo OP 202748499

VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

V Hodoníně dne: 2020 - 8. 04. 2020

.....
Ing. Milan Hudc...

Zmocněnec:

Tuto plnou moc přijímám

V Brně dne 21. 2. 2020

.....
Ing. Jaromír Rušar, jednatel

Platební kalendář

(příloha č. 2 ke Smlouvě č. SD/2020/0037/150)

Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři:

FAKTURACE 1:

Stupeň PD	Cena bez DPH (s DPH)	Termín
DSP	360.000 Kč (435.600 Kč)	3.9.2020
Inženýrská činnost	65.000 Kč (78.650 Kč)	3.9.2020

FAKTURACE 2:

Stupeň PD	Cena bez DPH (s DPH)	Termín
PDPS	140.000 Kč (169.400 Kč)	do 60 dnů od výzvy (max. do 10.12.2020)

FAKTURACE 3:

Stupeň PD	Cena bez DPH (s DPH)	Termín
Autorský dozor	20.000 Kč (24.200 Kč)	po ukončení realizace stavby

V Hodoníně dne - 8. 04. 2020

Libor St
starosta

V Brně dne 2.4.2020

Ing. Jaromír Rušar
jednatel