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       SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 

         Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO č: 20034/01   

uzavřená dle § 2586 občanského zákoníku 

================================================= 

I. Smluvní strany: 

 

Objednatel: Obec Žichlínek 

 se sídlem Žichlínek 3, 563 01 Lanškroun 

 IČ: 00279862 

  Bankovní spojení: 10522611 / 0100 

 Tel:  xxx, xxx E-mail: xxx 

  Zastoupený: Radovanem Filipem, starostou obce 

 

 

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.    

se sídlem Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 

IČ: 25274104 

  DIČ: CZ25274104 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 1633  

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl 

Číslo účtu:  29702-591/0100 

Tel: xxx  E-mail:  xxx 

 Zastoupena: Bc.Liborem Kabele, členem představenstva 

   

II. Zástupci pro věci technické:  

2.1. Zástupcem objednatele pro věci technické je: xxx, tel.: xxxx. Uvedený zástupce je oprávněn 

zastupovat objednatele na stavbě, činit veškerá rozhodnutí nutná pro realizaci díla a je oprávněn 

k převzetí díla.  

Zástupce pro věci technické a stavební dozor: xxx, tel. xxx. 

2.2. Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a 

řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je: xxx, tel. xxx. 

2.3. Shora uvedení zástupci jsou oprávněni rozhodovat pouze ve věcech realizace díla, nejsou 

oprávněni uzavírat písemné dodatky k této smlouvě. 

 

III. Dílo: 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem : 

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v Žichlínku 
 

dle projektové dokumentace vypracované xxx – č.zak. 2016-70, požadavků a podmínek 

zadavatele obsažených ve výzvě obsahující současně zadávací dokumentaci. Objednatel se 

zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek stanovených touto 

smlouvou. 

mailto:Tel:
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3.2. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, cenovou nabídkou zhotovitele, 

zadávacími podmínkami stavby, stavebním povolením a podle platných ČSN. 

3.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky oboustranně 

podepsanými smluvními stranami, pokud není níže v této smlouvě dohodnuto jinak.  

3.4. Změny rozsahu díla, které v součtu změní cenu za dílo maximálně o 10 % původní ceny za dílo, 

jsou tzv. nepodstatné změny. Nepodstatné změny je možno vzájemně odsouhlasit zápisem do 

stavebního deníku či v protokolu o předání díla. Cena nepodstatných změn bude vždy odpovídat 

cenové hladině platné v době odsouhlasení víceprací (navýšení ceny za dílo). 

3.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla dnem předání díla. 

 

IV. Provádění díla: 

4.1. Staveništěm se rozumí prostor, na kterém se stavba provádí a stavbou bezprostředně dotčené 

okolí. Staveniště je obvykle vymezené v projektové dokumentaci. 

4.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením stavebních prací na díle. 

V případě prodlení objednatele s předáním staveniště se termín pro provedení díla prodlužuje 

nejméně o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. V novém termínu pro provedení 

díla je nutné zohlednit nejen dobu prodlení objednatele s předáním staveniště, ale i vnější 

klimatické podmínky. 

4.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení provádění díla, prosté 

práv třetích osob, jakož i jiných závad bránících užívání díla. Zhotovitel je oprávněn užívat 

staveniště po celou dobu provádění díla, až do doby vyklizení staveniště, bezplatně. 

4.4. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně zajišťuje a hradí objednatel. 

4.5. V průběhu provádění díla nebude bez souhlasu zhotovitele prováděna v místě provádění díla 

žádná další stavební činnost. 

4.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Stavební deník musí mít náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími 

vyhláškami. 

4.7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů.  

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v míře neohrožující kvalitu a termín provádění díla, aby 

k budovám, u nichž provádí dílo, byl zajištěn přístup pro veřejnost a je povinen provádět dílo 

tak, aby umožnil v případě potřeby nezbytný vjezd zvláštních vozidel (záchranná služba, hasiči, 

nutné zásobování, montážní vozidla správců inženýrských sítí v případě havárie apod.). 

 

V. Cena za dílo: 

5.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto : 

Cena za dílo bez DPH :          1 180 846,- Kč 

DPH 21% :   247 977,- Kč 

Cena za dílovč.DPH :          1 428 823,- Kč 

5.2. Cena za dílo byla stanovena na základě cenové nabídky, která byla zpracována dle podmínek 

zadavatele obsažených ve Výzvě k předložení nabídek a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

5.3. Dohodnutá cena za dílo je nejvýše přípustná a maximální za požadovaný rozsah prací. 

5.4. Dílo je poskytováno buď v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani 

z přidané hodnoty, nebo je plátcem DPH zhotovitel v případech vyplývajících z právních 

předpisů.       
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5.5. Výše DPH bude stanovena vždy podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

5.6. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním díla 

objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla provedena. 

5.7. Veškeré změny rozsahu díla a ceny za dílo, s výjimkou nepodstatných změn popsaných v bodě 

3.4. této smlouvy, lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků. Vícepráce budou 

naceněny metodikou ÚRS Praha platnou v době oceňování změny. 

 

VI. Platební podmínky, financování a fakturace: 

6.1. Objednatel prohlašuje, že má v plné výši zajištěno financování ceny za dílo, včetně případné 

DPH. 

6.2. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány po provedení díla. 

6.3. Zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické soupis 

provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. Objednatel (zástupce 

objednatele pro věci technické) je povinen se k předloženému soupisu provedených prací 

vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, jinak se má za to, že se soupisem souhlasí. Po 

odsouhlasení soupisu zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den období, za který je soupis zpracován a 

odsouhlasen.  

6.4. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

VII. Termín provedení díla:  

7.1. Zahájení stavebních prací na díle: 1.srpna 2020 

7.2. Dokončení díla:  30.září 2020 

 

Výše uvedené termíny platí za předpokladu včasného předání staveniště včetně všech náležitostí ze 

strany objednatele prací a za předpokladu příznivých klimatických podmínek odpovídajících 

příslušným technologickým postupům. Po dohodě obou smluvních stran může být termín změněn. 

Délka realizace díla zůstane v tom případě stejná. 

 

7.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Objednatel je povinen převzít dílo i 

v případě, že dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ve svém souhrnu nebrání užívání 

díla. O předání díla bude stranami sepsán písemný předávací protokol (zápis o předání a převzetí 

díla). 

7.4. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla po dobu, po kterou nemohl dílo provádět z důvodů, 

jež jsou na straně objednatele. O takovou dobu prodlení se prodlužuje termín provedení díla. 

7.5. Pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodů neočekávaných 

okolností (živelné pohromy, požár, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení 

technologických postupů, atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou 

strany prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního 

termínu. 

7.6. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.  
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VIII. Záruka za dílo:  

8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 36 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet předáním díla. 

8.2. V případě, že zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání nedokončeného díla, je oprávněn 

požadovat zkrácení záruční doby, a to o dobu, kdy bylo dílo předčasně užíváno, pokud se strany 

nedohodnou jinak.  

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním předmětu díla jiným způsobem, než pro 

jaký byl určen, nebo nevhodnou údržbou. 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené poškozením předmětu díla těžkými mechanizmy, 

těžkou technikou a poškozením materiály, které rozrušují konstrukce. 

 

 

IX. Závěrečná ustanovení: 

9.1. Práva a povinnosti, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 

právní nástupce. 

9.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

9.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele. 

9.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, každá strana obdrží jeden výtisk. 

 

V Žichlínku  dne 3.4.2020     V Litomyšli dne 6.4.2020 

 

 

Za objednatele :      Za zhotovitele :  

   

 

 

…………………………………                                                  ……………………………… 

Radovan Filip, starosta obce   Bc.Libor Kabele, člen představenstva 

  



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Žichlínek Datum: 25.03.2020

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25274104

DIČ: CZ25274104

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jiří Poláček DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016-70

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v Žichlínku

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

„V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiálů uvedené v projektové 

dokumentaci pouze zadáním standardu kvality pro daný účel použití. V souladu s tímto zákonem je možné 

použít i jiný výrobek stejných vlastností.“

1 180 845,75
0,00

1 180 845,75

1 180 845,75 247 977,6121,00%

0,0015,00% 0,00

1 428 823,36CZK
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Kód: 2016-70

Stavba:

Místo: Žichlínek Datum: ##

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v Žichlínku

 

Kód Objekt

Ing. Jiří Poláček

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v 

Žichlínku
2016-70

0,00 0,00

0,00 0,00

1 428 823,361 180 845,75

0,00Vyplň vlastní 0,00

0,00Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 428 823,361 180 845,75

1 180 845,75 1 428 823,36
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Žichlínek Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jiří Poláček DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v Žichlínku

25.03.2020

25274104

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. CZ25274104

„V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jsou typy výrobků a materiálů 

uvedené v projektové dokumentaci pouze zadáním standardu kvality pro daný účel 

použití. V souladu s tímto zákonem je možné použít i jiný výrobek stejných vlastností.“

1 180 845,75
0,00

1 428 823,36

1 180 845,75

1 180 845,75 247 977,61

0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Žichlínek Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 180 845,75

REKAPITULACE ROZPOČTU

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v Žichlínku

25.03.2020

 

Ing. Jiří Poláček

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 180 845,75

1 143 705,75

203 335,99

7 520,00

4 044,00

16 718,60

580 943,95

46 700,20

284 443,01

7 140,00

1 440,00

5 700,00

30 000,00

0,00
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Stavba:

Místo: Žichlínek Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 5,940

5,940

2 K 113106123 m2 67,000

3 K 113107223 m2 332,000

332,000

4 K 113154234 m2 255,000

5 K 113202111 m 49,000

49,000

6 K 121101101 m3 87,600

6,000

69,000

12,600

87,600

7 K 122301101 m3 98,000

98,000

8 K 132301101 m3 12,220

12,220

9 K 132301201 m3 25,950

16,500

9,450

25,950

10 K 162206113 m3 17,600

11 K 167103101 m3 8,800

12 K 171101101 m3 8,000

13 K 162701102 m3 128,170

128,170

14 K 171201201 m3 128,170

15 K 171201211 t 128,170

16 K 174101101 m3 16,560

10,400

6,160

16,560

17 M 583312000 t 33,120

19 674,201 610,00

875,00 22 706,25

1 144,0065,00

35,00 308,00

320,0040,00

24 608,64192,00

2 050,7216,00

200,00 25 634,00

2 003,76121,00

206,00 6 822,72

95+30*0,1

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3

0,13*94

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3

1,1*1,5*10

0,9*1,5*7

Součet

Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení 

výkopku ze zemin schopných zúrodnění

ornice na a z mezideponie

Nakládání výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS

Vodorovné přemístění do 7000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

98+12,22+25,95-8

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním

1,04*10

0,88*7

Součet

štěrkopísek netříděný zásypový materiál

1 180 845,75

1 143 705,75

203 335,99

350,4659,00
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic

18*0,33

5 159,0077,00
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm
17 264,0052,00

35+297

83,00
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m 

pl do 1000 m2 bez překážek v trase
21 165,00

58,00Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 2 842,00

6+43

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m
33,00 2 890,80

30*0,2

345*0,2

63*0,2

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 4 objem do 100 m3
296,00 29 008,00

ROZPOČET

Přeložení křižovatky u prodejny Qanto v Žichlínku

25.03.2020

 

Ing. Jiří Poláček

J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

18 K 175101101 m3 2,380

2,380

19 M 583373310 t 4,760

20 K 181301101 m2 88,000

88,000

21 K 181951102 m2 634,000

634,000

    2 - Zakládání

22 K 212755215 m 94,000

94,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 K 358315114 m3 1,200

1,200

    4 - Vodorovné konstrukce

24 K 451573111 m3 1,730

1,100

0,630

1,730

25 K 452218142 m3 0,840

0,840

26 K 465513227 m2 9,000

    5 - Komunikace

27 K 564761111 m2 227,000

28 K 564851111 m2 735,000

31,000

704,000

735,000

29 K 564861111 m2 227,000

30 K 565155111 m2 578,550

31 K 569831111 m2 67,000

67,000

32 K 573111112 m2 578,550

33 K 573211111 m2 578,550

34 K 577134111 m2 551,000

35 K 596211110 m2 31,000

36 M 592452120 m2 29,000

37 M 592452020 m2 2,000

Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm

35+11+17+4

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 

0,70 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm

spotřeba: 36 kus/m2

dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x6 cm

spotřeba: 36 kus/m2

201,00 45 627,00

207 120,90358,00

6 566,0098,00

10 413,9018,00

7 521,1513,00

128 934,00234,00

8 866,00286,00

6 351,00219,00

269,00 538,00

1 060,00 1 833,80

4 220,00 3 544,80

11 340,001 260,00

260,00 1 237,60

2 728,0031,00

13 948,0022,00

7 520,00

7 520,0080,00

580 943,95

43 584,00192,00

154,00 113 190,00

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 130 mm bez lože

58+36

Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého 

betonu plochy do 4 m2

vybourání poškozené dešťové kanalizace

skutečná délka dle tech. stavu

0,12*10

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

1,1*0,1*10

0,9*0,1*7

Součet

Zajišťovací práh z upraveného lomového 

kamene na cementovou maltu

0,7*0,6*2

Dlažba z lomového kamene na cementovou 

maltu s vyspárováním tl 250 mm pro 

hydromeliorace

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 200 mm

povrch HDK se uzavře a zpevní zavibrováním 

výplňového kameniva (např. lomové výsivky) v 

množství 20-35 kg/m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

4 044,00

4 044,003 370,00

16 718,60

31

320*2*1,1

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m

1 470,84618,00

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,34*7

štěrkopísek frakce 0-22

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

40+13+35

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

604+30
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

38 K 599141111 m 36,000

36,000

    8 - Trubní vedení

39 K 822392111 m 10,000

40 M 592225320 kus 4,000

41 K 871350410 m 7,000

42 M 28614149 m 7,000

43 K 877275221 kus 1,000

44 M 286113890 kus 1,000

45 K 877355211 kus 2,000

46 M 28611902.OSM kus 2,000

47 K 877355221 kus 1,000

48 M 28617360 kus 1,000

49 K 894812612 kus 1,000

50 K 894812613 kus 1,000

51 K 895941111 kus 1,000

52 M 592238730 kus 1,000

53 M 592238740 kus 1,000

54 M 592238640 kus 1,000

55 M 592238580 kus 1,000

56 M 592238540 kus 1,000

57 M 592238520 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

58 K 914111111 kus 4,000

59 K 914111121 kus 2,000

60 K 914511111 kus 4,000

61 M 404454750 kus 1,000

62 M 404454800 kus 2,000

63 M 404452250 kus 2,000

64 K 916131213 m 144,000

144,000

65 M 59217029 m 83,000

66 M 59217031 m 55,000

67 M 59217030 m 6,000

1 004,00

36 144,00

502,00

251,00

167,00

143,00

383,00

13 861,00

7 865,00

2 298,00

46 700,20

536,00 5 360,00

5 970,00 23 880,00

141,00 987,00

300,00 2 100,00

337,00 337,00

172,00172,00

472,00236,00

618,60 1 237,20

391,00391,00

1 500,001 500,00

637,00 637,00

1 340,001 340,00

1 360,00

4 600,00

436,00

249,00

640,00

558,00

1 360,00

4 600,00

436,00

249,00

640,00

558,00

444,00

828,00

686,00

1 400,00

850,00

1 680,00

284 443,01

444,00

207,00

343,00

350,00

850,00

840,00

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 

zálivkou

33+3

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

trouba železobetonová hrdlová přímá s 

integrovaným spojem TZH-Q 40/250 40X250 cm

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 

10  z polypropylenu DN 200

trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 

mm s hrdlem SN10

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

125

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

125/125/45°

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 

200

PPKGB koleno DN 200/45 st SN10

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 

z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 

200

odbočka kanalizace PP korugované DN 200/160, 

pro KG 45°

Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 

160

Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 

200

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální

mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm

koš pozink.  pro mříž 500x500 dl. 600mm

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 

TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/555/5d, 45x55x5 cm

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 

otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 

prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, 

FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)

P4

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, 

FeZn prolis, 500 x 700 mm

E2d

sloupek Zn 60 - 350

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

83+55+6

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

obrubník betonový silniční přechodový 

100x15x15-25 cm

2 232,0062,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

68 K 916231213 m 22,000

69 M 59217018 m 22,000

70 K 919112223 m 36,000

71 K 919735112 m 48,000

48,000

72 K 919535555 m3 2,500

2,500

73 K 966006132 kus 4,000

74 K 997241531 t 230,028

75 K 997221815 t 28,980

28,980

76 K 997221845 t 65,280

77 K 997221855 t 132,800

78 K 998223011 t 41,653

41,653

79 K 998225111 t 15,179

15,179

80 K 998274101 t 19,360

19,360

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

81 K 711161306 m2 9,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

82 K 74313121p m 47,500

47,500

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
83 K 012303000 Kč 1,000

84 K 013254000 Kč 1,000

85 K 030001000 Kč 1,000

86 K 070001000 Kč 1,000

VP - Vícepráce

K 1,000

K 1,000

K 1,000

2 556,00

3 936,00

8 775,003 510,00

100,00 4 165,30

71,00

82,00

1 460,00365,00

81 889,97356,00

300,00 8 694,00

800,00 52 224,00

39 840,00300,00

207,00

137,00

4 554,00

3 014,00

60,00 910,74

300,00 5 808,00

7 140,00

1 440,00

1 440,00160,00

5 700,00

120,00 5 700,00

30 000,00
15 000,00 15 000,00

5 000,00 5 000,00

6 000,00 6 000,00

4 000,004 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

33+3+12

Obetonování trubního propustku betonem 

prostým

obetonování trub kanalizace do vzdálenosti 8m od 

hrany vodoteče

0,25*10

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky s betonovými patkami

Vodorovné přemístění suti do 7 km

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)

1,515+17,42+10,045

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

2,612+3,77+0,26+22,38+4,09+4,516+0,384+2,84

9+0,792

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

12,58+2,116+0,353+0,13

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 

betonových otevřený výkop

3,91+5,66+2,38+7,41

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 

nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 

1,0 m

Chránička SEK D+M

Chránička sítí SEK (dělená trouba KOPOHALF,průměr 

min. 110mm), dodávka a montáž

skutečná délka dle pokynů správců sítí

12,5+35

Geodetické práce po výstavbě

geometrický plán

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 

30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

K 1,000

K 1,000

0,00

0,00
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