
SMLOUVA o DÍLO

na akci:

„ZŠ a MŠ Na Balabence — rek. hl. vodovodní přípojky“

číslo smlouvy objednatele: 2020/OSM/0083/DDIL

 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ:C200063 894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s o'ení :

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, pověřený vedením odboru správy majetku

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

  

a

ELIZZA s.r.o.

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

IČ: 00334561

DIČ: CZOO334561, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním re'stříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576

bankovní spojení:_

čísloúčtu:—

zastoupená: Ing. Róbert Ěurčík

(dále jen "zhotovitel")

  

takto:

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název akce: „ZŠ a MŠ Na Balabence — rek. hl. vodovodní přípojky“

Místo akce: místem plnění je území MČ Prahy 9, ZŠ a MŠ Na Balabence



n

PŘEDMĚTSMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „ZŠ a MŠ Na

Balabence — rek. hl. vodovodní přípojky“ a to V rozsahu předané cenové nabídky.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a tech-

nickými požadavky platnými V době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se sta-

vebním zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu

stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však od-

povídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 - Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a V případné realizační

projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy V polož-

kovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek

(jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

projednání záborů veřejných prostranství,

projednání dopravních opatření a jejich realizace

náklady na informační panel

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

III.

DOBAPLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po podpisu SoD

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30. 04. 2020

Casový harmonogram prací není požadován



IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovi-

tele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 297 357,- Kč

21 % DPH 62 445,- Kč

Cena celkem Včetně DPH 359 802,— Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. (na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti)

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. K0-

nečná faktura bude objednatelem uhrazena V plné výši v případě, že dílo bude dokon-

čeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání

užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zda-

nitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Soko-

lovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny

na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Ter-

mínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uve-

dené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém

případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vy-

stavené faktury.



7. Práce, které nej sou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného sou-

hlasu objednatele a V rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny

a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

l. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a ne-

dodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veš-

keré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly plat-

ným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumen-

taci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit uj ednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnu-

tími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození .

4. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

5. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kon-

trolních poradách, jej ichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým

dozorem investora objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

13. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č.

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veš-

keré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.



VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů,'zpráv a protokolů o zkouš-

kách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného

provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol O předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality pro-

vedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a do-

hodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se otom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného techno-

logického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozomil již v průběhu za-

dávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, ato ve

lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně Vlastnosti ob-

vyklé.

Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré

provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či

podzhotoviteli

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.



Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji ob-

jednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným

V čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen v pří-

padě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel zjakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem pode-

psání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezod-

kladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV. existenci

těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně omámená tedy

reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemně

výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši lOOO,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či

jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30ti dnů od doručení písemné rekla-

mace, způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den

prodleni. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle před-

chozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto

třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po

opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v čin-

nosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále

porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do de-

seti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní

pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž

oznámením se rozumí doručení písemné výzvy kjeho odstranění dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, pří-

padně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele



10.

vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle přísluš-

ných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného V čl. X této smlouvy, a to

na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl.

XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu s dal-

šími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na ná-

hradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody V případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové Výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude před-

mětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které ne-

byly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní pod-

mínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně

porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhoto-

vitele a cenovou nabidku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení

vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou

nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způso-

bena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způso—

bem uvedeným V čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objed—

natel je opráVněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u

objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotovi-

teli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokon-

čení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů

uvedených V čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplnění smluv-

ních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvra-

titelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se pře-

devším o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních

orgánů na území ČR.

Nastanou—li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně od-

souhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.



XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou prová-

děny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.

Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neod-

straní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli

škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu

do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve sta-

novené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy

odstoupit i V případě, že k porušení ustanovení čl. 11 odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo

opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen

uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V tomto článku V odstavci 1 a 2, je objed-

natel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje

písemnou formu a bude motoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovi—

tel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od

smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a

bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak

pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které ne-

mohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skuteč-

ností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených V odstavci l, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 6, smluvní strany sepíší pro-

tokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od
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11.

12.

13.

14.

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provede-

ného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají

vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují

přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení

znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle od-

stavců l, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstou-

pení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným

v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran na úhradu

splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení ob-

chodniho zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

)(111.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povi-

nen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem

jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně mon-

tážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpo-

vídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uza-

vřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši
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12.
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14.

15.

3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ově-

řenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději

V den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou pří-

lohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpeč-

nosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž pro-

hlašuj e, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na

majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní taj emství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmíne ."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby posky-

tovat informace V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor-

macím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené

v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postou-

pit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu

druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím re-

alizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu

realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednic-

tvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se

V souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze

strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal

ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to V souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději

do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném

termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech sou-

hlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jed-

nat:
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- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller

- ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jed-

nat:

- ve věcech smluvních: Ing. Róbert Ěurčík

- ve věcech technických: Tomáš Červenka

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhoto-

vitele uvedenou v této smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně

adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit

druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným V tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřed-

nictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do

deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení,

ikdyž se účastník o doručení nedozvěděl.

ma

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvyjsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k pro-

vedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhra-

dit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezani-

kají práva na již vzniklé (splatné) maj etkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako ta-

kové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah

smluvních stran se bude V této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,
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pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo ko-

lizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu opráv-

něnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jej ích příloh řádně se-

známily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či

za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

č.3 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky V této dokumentaci a jim

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného sta-

vebního povolení.

V Praze dne . ..2. .1. ..Ul'.. 23.29 .. V Praze dne ...............
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Rozpočet '—' 1 Rekonstrukce hl.vodovodnl připojk JKSO

Objekt Název objektu SKP

0125-5-53 VOdaVod Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

2020012 ZŠ a'" MŠ! Na Balabence Náklady na m.j. o

Projektant Tvp rozpočtu

Zpracbvatel projektu 0

Objednatel Městská část Praha 9

Dodavatel ELIZZA s.r.o. Zakázkové čislo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady * ostatnťrqžpoctpyé „sklady

HSV celkem 294 413 Ztižené výrobní podminky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mímostaveništni doprava 0

ZRN celkem 294 413 Zařízení staveniště 2 944

Provoz investora oi

HZS 0 Kompletačni činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 294 413 Ostatni naklady neuvedené 0l

ZRN+ost.náklady+st 297 357 (_)statnl naklady celkem _ 2 944

Wpracovfil „ Za zhOtovitele , „ _? Za objednatele

. . b v __r .
Jméno ‘TWEELleT Jméno . lí Z-JUP—Ué Jméno

Datum: QFPQD 89— Datum : a 9. ŽÚZJ Datum

Podpis : Podpis Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 297 357 Kč

DPH 21,0 % 62 445 Kč

Základ pro DPH 0,0 % O Kč

DPH _ , .. 0,0 % 0 Kč

osma OBJEKTÍ cELKg'M ase-some;

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS. a.s. Strana 1



 
 

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

Stavba: 2020012 ZS a MS Na Balabence Rozpočet: 1

Objekt: 01 Vodovod Rekonstrukce hl.vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILU

r. „ S'Érební dll HSV ‘Psv Bodavka Montáž Hžš

1 Zemní práce 66 756 0 0 0 0

8200 Přípojka vodovodL 227 657 0 O 0 0

' ČEÉKEM OBJEKT 294 413 0 0 0 o

VEDLEJSI ROZPOČTOVE NÁKLADY

Názov vin Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 294 413 0

Oborová plirážka 0 0,0 294 413 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 294 413 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 294 413 O

Zařízení staveniště 0 1,0 294 413 2 944

Provoz investora 0 0,0 294 413 0

Kompíetační činnost (IČD) 0 0,0 294 413 O

Rezerva rozpočtu 0 0,0 294 413 O

‘~~ CELKEM VRN 2 944

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Stavba : 2020012 ZS a MS Na Balabence Rozpočet: 1

Objekt: 01 Vodovod Rekonstrukce hl.vodovodní přípojky

F.C. .číalopoÉKy :rwáz'eii'pólbzkx l?“- MJ [množst'vrlwéříařlMJ 1 d'ekémflKěL,

Díl: 1 Zemní práce

1 132201109R00 Příplatek za lepívost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 13,10 137,00 2 479,70

2 132212111R00 Hloubení rýh š.do 80cm, tř.3 ručně m3 35.08 1 220,00 42 797,60

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,30 44,40 301,92

4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněnlm m3 29,23 469,50 13 723,49

5 175101101 RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 6.80 1 096.00 7 452.80

. Celkem za 1 Zemnípráce 66 765,51

Díl: 8200 Přípojka vodovodu

6 820001 Vodovod - materiál kompl,

7 820002 Elektrokoleno DN 63 kus 5.00 612.00 3 060,00

8 820003 Elektrokoleno DN 90 kus 11,00 985,00 10 835,00

9 820004 Elektrokoleno DN 100 kus 4.00 1 365.00 5 460.00

10 820005 Elektro objímka redukovaná kus 3,00 964,00 2 89200

11 820006 Elektro redukce 90/63 kus 1,00 615.00 615,00

12 820007 Elektro objímka s dorazem DN 63 kus 10.00 246,00 2 460,00

13 820008 Elektro objímka s dorazem DN 90 kus 9,00 405,00 3 645,00

14 820009 Elektro objímka s dorazem DN 100 kus 6,00 506,00 3 036,00

15 320010 Elektro přechod plast/kov kus 1,00 2 870,00 2 870,00

16 820011 Pozink koleno 2" kus 1,00 155,00 155,00

17 820012 Pozink koleno 3" kus 4,00 385,00 1 540,00

18 820013 Pozink hrdlo 3" kus 1.00 298,00 298,00

19 820014 Pozink odbočka 3" kus 1,00 498.00 498.00

20 820015 Pozink lrubka 3" m 14,00 525,00 7 350,00

21 820016 Pozink vsuvka 3" kus 5,00 245,00 1 225.00

22 820017 Nákkružek lemový dlouhý kus 4,00 415,00 1 660,00

23 820018 Příruba s ocelovou výztuhou kus 4,00 780,00 3 120,00

24 820019 Pííruba zaslepovací kus 2,00 765,00 1 530,00

25 820020 Trubka AQUALINE 63 m 56.00 195.00 10 920.00

26 820021 Taka AQUALINE 90/6m kus 8,00 1 675,00 13 400,00

27 820022 Trubka AQUALINE 100/6m kus 4,00 1 855,00 7420,00

28 820023 Trubka FF/TP přírubová 100/1000 kus 3,00 3 390,00 25 170,00

29 820024 Ventil kulový 2" kus 1,00 780.00 780,00

30 820025 Ventil kulový 3" kus 2,00 3 390,00 6 780,00

31 820026 Koleno patkové N-kus DN 100 kus 1,00 3 985,00 3 985,00

32 820027 Podkladové deska VARIO kus 1,00 215,00 215,00

33 820029 šoupátka EKO-PLUS EN 100 kus 1,00 5 730,00 5 730,00

34 820030 'T-kus redukovaný dlouhý DN 100 kus 1,00 1 750.00 1 750,00

35 820031 !WAGA +GF + spojka DN 100 kus 1,00 5 360.00 5 360.00

36 820032 ĚWAGA +GF + spojka DN 90 kus 1,00 5 050,00 5 050,00

37 820033 Drobný instalační materiál kompl, 1,00 12 500,00 12 500,00

38 82008 Souprava zemní Rd DN 100-150 kus 1,00 1 550,00 1 550,00

39 820901 Vodovod - montáž kompl. 1,00 74 748,00 74 748,00

Celkomzá' 8200 Přípojka vodovodu .227 657,00
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     EI'JZZAspol. s r. o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

čestné prohlášení o subdodavatelich zhotovitele

„ZŠ a MŠ Na Balabence - rek. hI. vodovodní přípojky“

Stavební společnost Elizza s.r.o. prohlašuje, že jako uchazeč o plnění

veřejné zakázky, bude spolupracovat pouze se subdodavateli, kteří

mají oprávnění na provádění dané činnosti a ostatni práce provede

naše firma vlastnimi silami.

 
 

i“ 274 021 355, 606 636 255 OR: Městský soud v Praze IČO 00334561

DIČ CZOO334561www.elizza.cz, elizza©elizza.cz oddíl C, vložka 576





Luz &%“
E spol. s r. o. A \: :

STAVEBNÍ SPOLEČNOST \M

 

Prohlášení uchazeče o veřejné zakázce

„ZŠ a MŠ Na Balabence - rek. hl. vodovodní přípojky“

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou

dokumentací včetně výkazu výměr, neshledal žádné rozpory a

nedostatky v této dokumentaci a j im oceněný výkaz výměr

zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace

a pravomocného stavebního povolení.

 

 

* 274 021 355, 606 636 255 OR: Městský soud v Praze IČO 00334561

mm.ellzza.cz, elizza@elizza.cz oddíl C, vložka 576 DIČ CZ00334561




