

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D800160036
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 144160021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Aleš Krška, provozně technický náměstek ředitele závodu
Josef Hanuš, vedoucí provozního střediska Kostomlaty
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 416 805 511, 475 259 771
Fax: 416 837 631
E-mail: labe-z3@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: FAST STŘECHY s.r.o.
Adresa sídla: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Statutární orgán: Miloš Štantejský, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Miloš Štantejský, jednatel
Zástupce pro věci technické: Petr Hošek
IČ: 27537676
DIČ: CZ27537676
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú. 195933889/0600
Komerční banka, a.s., č.ú. 43-2049670207/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733
Tel: 734 400 030
Fax: -
E-mail: fast@fast-strechy.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Brandýs nad Labem, oprava střechy SOB čp. 406“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména se záměrem opravy zpracovaným dne 15.2.2016 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem se sídlem Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je demontáž střešní krytiny, laťování a klempířských prvků a její výměna se střešní fólií včetně plechování a okapového systému. Dále bude proveden nátěr falcované střešní krytiny nad hlavním vchodem a výměna revizní lávky a nátěr ostatních lávek, vše v původních parametrech. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v záměru opravy, podle zadávacích podmínek a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 7. 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.6.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 444 119,- Kč,
slovy: čtyřistačtyřicettisícstodevatenáct korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2, odst. 2.3. a)
 - čl. 2, odst. 2.3. c) bod 10.
 - čl. 2, odst. 2.3. d) bod 1.
 - čl. 2, odst. 2.3. f) bod 2. a 5.
 - čl. 7
 - čl. 12, odst. 12.2. a), b), c), g), h), i), j)
 - čl. 14, odst. 14.3.
 - čl. 14, odst. 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Přílohy: Obchodní podmínky ze dne 15. 1.2016
Cenová nabídka zhotovitele ze dne: 20. 6. 2016

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Náchodě dne

.....
Ing. Jiří Feygl
ředitel závodu

.....
Miloš Štantejský
jednatel