Smlouva o dilo

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

l. Smluvni strany

1.1  Objednatel: DOZP Bystiice nad Uhlavou, piispévkova organizace
Adresa: Bysttice nad Uhlavou 44, 340 22 Nyrsko
Zastupce pro véci smluvni: Ing. Katefina Simkov, feditelka organizace
Zastupce pro véci technickeé: Ing. Katefina Simkova, feditelka organizace
ICO: 4920730
DIC:

Bank.spojeni: XXXXXXX
¢islo uctu: XXXXXXXXX
Tel.: +420 376 571 370

1.2 Zhotovitel: Lesni stavby, s.r.o.

Adresa: Palackého 764, 340 22 Nyrsko

Zastupce pro véci smluvni:

Zastupce pro véci technické:

p. Vaclav Svoboda, jednatel
p. Martin Mundl, vedouci provozu PS

1CO: 64834042

DIC: CZ64834042
Bank.spojeni: XXXKXXKXXKXXKXXXXX
¢islo uctu: XXXXKKKXXXXXXXX

Tel.:

+420 376 571 106

Firma zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C,
vlozka 7565

1. Piredmét smlouvy

2.1  Predmétem plnéni zakéazky je realizace stavby ,,Oprava jidelna zaméstnanci Domova Bystiice* ve
vzajemné schvaleném rozsahu. Pfedmét dila je blize specifikovan ve vykazu vymeér, ktera je ptilohou této
smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vySe uvedeny pfedmét smlouvy o dilo a objednatel se zavazuje
k zaplaceni ceny za jeho provedeni za podminek uvedenych v této SoD.

2.3 Objednatel se dohodnul se zhotovitelem na realizaci dila pfed uzavienim této smlouvy. V souvislosti
S tim zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznadmil S rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Dale potvrzuje, ze jako
odborna firma neshledavé Zadnych rozporii a nedostatkd, které by mohly realizaci ohrozit ¢i narusit.

1. Kvalitativni podminky

3.1  Pozadovana kvalita je vymezena mimo jiného i obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, hygienickymi
normami CSN. Pokud poru$enim pravnich ptedpisti vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel. DosaZzena
kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti
lepsi.

3.2  Dodavatel praci se zavazuje vykonavat vySe uvedené ¢innosti souladu s veskerou platnou legislativou
V oblasti ochrany zivotniho prostiedi.

V. Dodaci podminky
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Zaruc¢ni doba: 36 mésicii na prace provedené zhotovitelem.

Zhotovitel poskytuje na stavebni ¢ast dila specifikovaného v ¢l. II. této smlouvy zaruku v délce 36
meésicl. Na dodané technologie, vyrobky poskytuje zhotovitel zaruku na dobu urc¢enou podle vyrobce,
nejméne vsak na dobu dvou (2) let; pro piipad, Ze ma byt dodana technologie s kratsi zarucni dobou nez
dva (2) roky, podléha takova instalace predchozimu schvaleni ze strany objednatele, jinak bude zaruku
poskytovat sim zhotovitel. Zaru¢ni doba pocina bézet piedanim a prevzetim dokonceného.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménit rozsah svého zameéru, piipadné vypustit provedeni
nekterych praci. Je vSak povinen v téchto pfipadech feSit otazky uhrady podle cenovych
podminek a ptipadné dohodnout zménu lhit provadéni praci. Zhotovitel je povinen pfistoupit  na
rozsiteni dodavky o prace, které jsou nutné k dokonceni a spravné funk¢nosti  vcéetné uzivani
realizované stavby (napft. pozadavky kolaudac¢niho tizeni).

Prace, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky, nebo odporuji smlouve, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li touto ndhradou objednateli Skoda, hradi ji  zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhuté stanovené objednatelem opraviiuje objednatele
odstoupit od smlouvy.

V. StaveniSté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem o predani stavenisté. Termin pfedani  staveniSté  se
dohodne pisemné pii podpisu smlouvy o dilo.

Vytyceni stavby, podzemnich a nadzemnich vedeni a inzenyrskych siti opravnénou osobou  zajisti
zhotovitel.

Objednatel pii predani stavenisté presné vymezi hranice staveniste.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a skladky materidlu tak, aby nevznikly zddné Skody

na majetku objednatele. Do terminu ukonceni stavby je povinen uvést prostor staveniste do
puvodniho nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel ptebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani a
dodrZovani piedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi préci, zachovani poradku na

staveniSti, za pozarni bezpe¢nost. Rovnéz odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a ve
stanovenych terminech.

Za vSechny Skody, které vzniknou v diisledku provadéni stavby objednateli pfipadné tfetim osobam,
odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou §kodu, nebo Skodu odstranit na své naklady.
Objednatel kontroluje provadéni praci stavby, ma ptistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
zpracovavany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti poraddek a Cistotu a je povinen  odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovnikii v prostoru staveniste
a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
hygienické predpisy.

VI. Technicky dozor investora

Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho prubéhu zejména sledovat, zda
prace jsou provadény vzajemné schvalenym zptsobem, podle smluvnich podminek, technickych norem
a jinych pravnich ptfedpisi a v souladu s rozhodnutim vefejnopravnich organti. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené¢  upozornit.

Pracovnik objednatele poveéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se ptipravuje realizace stavby, Gi¢astni se pfedani stavenisté, odsouhlasuje
zmény a doplnky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji nadklady a nezhorsuji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén vstupovat na staveniSté, ucastni se
kontrolni ¢innosti, organizované nadfizenym organem a odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje
zakryvané prace, kontroluje odstranéni vad, kontroluje vyklizeni staveniste.

Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele ptikaz k preruseni prace, pokud
odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbe, hrozi-1i nebezpeci zpisobeni Skody.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikii na provérovani svych dodavek a praci, které
provadi technicky dozorce a ¢init neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek.
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VIl. Cenové podminky

Cena za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran dle zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich zmeén a doplikd. Cena za dilo je cena maximalni a je platna po celou dobu realizace
dila.

Cena ¢ini

Cena bez DPH DPH 15% Cena v¢. DPH
175 000,-K¢ 26 250,-K¢ 201 250,-K¢

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na stran¢ zhotovitele, spojené s realizaci predmétu SoD. Cena
za dilo muze byt ptekrocena pouze v ptipadé€, ze v pribéhu provadeéni dila vyvstane takova skutecnost,
nutna ke zprovoznéni ¢i zkolaudovani dila nebo zmeéna termintt dokonceni z dGvodi na strané
objednatele, kterou nebylo mozno pted podpisem této smlouvy predvidat.

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené v nabidce jsou pevné a
obsahuji veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila v cenové urovni k datu provadéni a
predani dila.

Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni dila  vyplyvajici z podminek
pti provadéni dila a odbornych znalosti zhotovitele nebo  z vyskytnutych se nenadalych nutnych tprav,
které nelze predvidat, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitkil nebo rozsifeni, ocenit je
podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila

a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen, a ptedlozit tento soupis objednateli. Teprve po
jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich  uhradu.

Objednatel prohlasuje, Ze mé zajisténo financovani dila smluveného touto smlouvou v plné vysi po
celou dobu plnéni.

VIII. Cas plnéni, lhity

Doba vystavby:
Zahajeni praci: 4.5.2020
Dokonéeni praci :  22.5. a 31.5.2020 dle etap

V piipadé€, Ze zhotovitel bude muset preruSit provadéni praci z titulu plsobeni vys$§i moci nebo
nepiiznivych klimatickych podminek, bude feSen termin dokonceni stavby dodatkem ke smlouvé, ve
kterém bude na zdklad¢ vzniklych skute¢nosti upraven termin dokonceni stavby. O téchto skute¢nostech
bude zhotovitel neprodlen¢ informovat objednatele a provede zaznam do stavebniho deniku.

V piipadé, Ze dojde ke zméné termint zahdjeni a dokonceni stavby z divodl uvedenych v bodé 9,2, neni
zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku a nevztahuji se na néj smluvni pokuty uvedené v bodé 14,1.
Dodrzeni doby plnéni zhotovitelem je =zavislé na fadné a vcasné soucinnosti objednatele
dohodnuté¢ v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni
zhotovitel se splnénim zavazku v prodleni.

Splnénim dodavky stavby se rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni a podepsani posledniho
zapisu o predadni a prevzeti stavby, pfedani dokladl o vyznamnych udélostech ~ vzniklych pfi realizaci
dila jako jsou vstupy na pozemky jinych vlastniki.

IX. Financovani

Podkladem pro placeni je faktura- dafiovy doklad.

Fakturace bude probihat po pfedani dila. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a
po odsouhlaseni objednatelem vystavi danovy doklad — fakturu, jejiz soucasti jsou soupisy
provedenych praci, bez nichz je faktura neplatnd. Fakturované prace jsou s se zdanuji ptislusnou DPH.
Zdaniteln¢é plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem prevzetim a predani dila nebo jeho dil¢i Casti.
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo  k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit
pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele. Prace, které provedl zhotovitel bez
zakazky, nebo o své 0jmé, odchylné od smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto
praci se provede jen tehdy, jestlize objednatel dodatecné takové prace za nutné nebo zadouci uzna.
Pak se k soupisu praci ptiklada i dodateéné oznameni objednatele.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

X. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu 1ze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
,Dodatek ke smlouve®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.
Chce-li n€ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden dtivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je povinna
to pisemn¢ oznamit nejpozdeji do deseti dnil po obdrzeni oznameni o

odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje prodleni v dokonceni dila, opakované vadné plnéni dila nebo
takova jakost dodavanych praci, kterd nezarucuje bezvadné uzivani podle stanovenych parametrti a nebo
jestlize objednatel nesplni své finan¢ni zavazky a nebude schopen poskytnout zaruku, ze je splni v
nahradnim terminu.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pted dokoncenim dila, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno
ocenénim soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady, spojené s odstoupenim od smlouvy,
jdou k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zéklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena dila,
zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu®,
zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodou jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu piedani dila“ a objednatel je povinen do 14 dnli od obdrzeni
vyzvani zahjit ,,dil¢i prejimaci fizeni*,

po dil¢im piedéani provedenych praci sjednaji obé€ strany pisemné zruseni smlouvy,

strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré naklady
Ji vzniklé z dlivoda odstoupeni od smlouvy.

XI. Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila
objednateli.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zépisem o pievzeti, ze dilo pfejima. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Jestlize dilo
vykazuje tyto vady, budou zachyceny v piredavacim protokole s tim, Ze se zhotovitel zavazuje tyto
odstranit na své ndklady po podpisu piedavaciho protokolu v dohodnutém terminu. Objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti dila v ptipad¢, ze dilo vykazuje vady, které brani fadnému a  obvyklému
uzivani dila.

Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila pfechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
piedani dila. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech, nebo celé
stavbé, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku  protokoldrniho pievzeti dila objednatelem.



12.4  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnli predem, kdy bude dilo ptipraveno
k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 14 dnti od terminu stanoveného zhotovitelem
zahdjit pfejimaci fizeni a fadn€ v ném pokracovat.

XIl. Odpovédnost za vady dila

13.1 Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii prejimce,
b) pozd¢ji v ramei reklamacniho fizeni béhem zaruc¢ni doby.
13.2  Pievzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né, bezplatné odstranéni vady
nebo na pfimétenou slevu.
13.3 Objednatel je povinen vady pisemn¢ reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mlize objednatel
uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit.
13.4  Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 15-ti dni po obdrzeni reklamaci pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava, jakou lhiitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych diivodu reklamaci neuznava.
13.5 Termin odstranéni reklamované vady se dohodne pisemné, jinak je zhotovitel povinen vadu
odstranit do 30 dnil po jejim uplatnéni.
13.6 Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni lhiita resp., ze
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.
13.7 V ptipad¢, ze zhotovitel odstranuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu objednateli predat.

XI1l. Smluvni pokuty

14.1 Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila
za kazdy den prodleni.

14.2 Za pozd¢ zaplacené faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy den prodleni.

14.3 Ptipadn€ vzniklé Skody a jejich nahrada neni uplatnénim smluvnich pokut dotéena.

XV. Zavéreéna ustanoveni

15.1 Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.
15.2 Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdd ze smluvnich stran obdrZi po dvou

vyhotovenich.
V Bystiici nad Uhlavou, dne V Nyrsku, dne 17.04.2020
Ing. KateFina Simkova Viclav Svoboda

feditelka organizace jednatel



