
SMLO U V A  O DÍLO 
„Stavební práce - Ráboňová 117" 

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů mezi: 

Město Tišnov 

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík 
zástupce ve věcech technických: Ing. Luděk Štarha 
Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb 
1Č: 00282707 
DIČ: CZ00282707 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100 

{dále jen 11objednatel") 

a 

NEJEZ stavitel s.r.o. 

se sídlem: Dvořákova 1750, 666 01 Tišnov 
zastoupený Leošem Nejezem, jednatelem 
IČ: 292 72 327 
DIČ: CZ29272327 
Tel:  
e-mail:  

(dále jen 11zhotovitel") 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je kompletní dodávka stavby: „Stavební práce - Ráboňová 117" 

/dále jen 11dílo"/ 

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen: 

a/ cenovou nabídkou {příloha č. 1 této smlouvy) 

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla 

cf podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě 

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu. 



Článek li. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 16.01.2017 do 
15.03.2017. 

Článek Ill. 
Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu: 

Cena díla: 
DPH (21%) 
Celkem vč. DPH 

70 885,- Kč 
14 886,- Kč 

85 771,- Kč 

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen. 

3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího 
protokolu. 

Článek IV. 
Platební podmínky 

1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení 
faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele. 

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. 

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové 
faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli. 



Článek V. 
Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení 

§ 2050 a § 2051 občanského zákoníku. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem české republiky. 

2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 1 vyhotovení. 

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv 
MVČR. 

5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

V Tišnově dne „ • .f?.. : „!:„„.�?.! 7-

Ing. Václav Drhlík 
vedoucí OSMKS města Tišnova 

/1-1·· f/A.{)--
v Tišnově dne „.„„„„„.„„„„„.„„ 

jednatel NEJEZ sta �t I s.r.o. 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpóčet · •l""1·�·r1 '. 
Objekt 
1424 "''· :. � ��·, , . J. 
Stavba 
1424 •�. , - < .. ::J'· I 

Projektant 
Zpracovatel projektu 

Objednatel 
Dodavatel 
Rozpočtoval 

1424',. � ;�A · Uřad práce, ·Tišnov, Ráboňova 117 
Název objektu 
'stavebii'í práce · 

.. '1'' ··, 
•,_''/'i. I ! \I 

Název stavby 
Ml:STO :nšNOV 2017 J;. !•· ," '•>4.„� I 

. 
" 

o 

'··i·�"-,, _: 
. 

� ·-
„ • 

.• 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.i. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

ROZPOČTOV�NÁKLADY 
' •! • ' • • I' ' ' Základní r.ozpd�tové náklady, 

„ . 
Ostatní' roz'počtové ·náklady . ·' 

HSV celkem 48 193 Ztížené výrobní podmínky 
z PSVcelkem 16 180 Oborová přirážka 
R M práce celkem 2 500 Přesun stavebních kapacit 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava 
ZRN celkem 66 872 Zařízení staveniště 

Provoz investora 
HZS O Kompletační činnost (IČO) 
ZRN+HZS 66 872 Ostatní náklady neuvedené 
ZRN+ost.náklady+HZS 70 885 Ostatní náklady celkem 
Vypracoval • · • • > ..:.' ,l_f . Za zhotovitele .:..':C:t;; 
Jméno : Jméno: 

Datum:  

      

     
�

Základ pro DPH 2 1,0 % 
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH o.o % 

• J „;,,"' -.. . ·, 
•• I� • •i .... ,', '•.', • • +Jf ••:;.(I>; .... ,i"lf '">.iff�; .7. .' • •  CJ;.N��ZiA�OBJEK;f.;.�Eť�EM. �.�" :···i.� .t 1• .::J:.��„ 11Ji�1�:..�.::. ;;, :.�{J;.i;i, '.(.\ 

Poznámka: 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Za objednatele 
Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

. ····"' . �»;��--' �� • .!'�: .• : . 1,.1. ., 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

2 006 
2 006 

o 
4 01 2 

70 885 Kč 
14 886 Kč 

O Kč 
O Kč 

85 771 Kč 
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Stavba : 1424 MESTO TISNOV 2017 

Ob"ekt: 1424 Stavební ráce 
Rozpočet: 1424 
Ůřad ráce, Tišnov, Ráboňova 117 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

·Stavební díl-f···.r· . •  „�·„ „„ . ;"f ' -· - . � HSV. ·' PSV Dodávka ·-

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 489 o o 
61 Upravy povrchů vnitřní 6 763 o o 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 354 o o 
9 Ostatní konstrukce, bourání 3 121 o o 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 1 350 o o 
96 Bourání konstrukcí 4 465 o o 
97 Prorážení otvorů 11 803 o o 
722 Vnitřní vodovod o 2 500 o 
763 Dřevostavby o 3 920 o 
767 Konstrukce zámečnické o 9 760 o 
M21 Elektromontáže o o o 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 848 o o 

·CELKEM ·OBJEKT · . .. �'' . ··48 193 16180 o 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN •• „. ' ·: :..,�.·7::_;, ._1 .... ·„· . .'· . ' �..-,·--�S.: Kč �r· %" Základna 
Ztížené výrobní podmínky o 0,0 64 372 
Oborová přirážka o 0,0 64 372 
Přesun stavebních kapacit o o.o 64 372 
Mimostaveništnf doprava o 0,0 64 372 
Zařízení staveniště o o.o 66 872 
Provoz investora o 3,0 66 872 
Kompletační činnost (ICD) o 3,0 66 872 
Rezerva rozpočtu o 0,0 66 872 

' ,„ · CELKEM .YRN�· '1�1;,iY: ....:.�"' .ď - - :i -: . · -''" 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Montáž 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 500 
o 

2 500 

�::-; J;:i_ 

< ;.._ 

HZS 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

·- Kč 
o 
o 
o 
o 
o 

2 006 
2 006 

o 
4 012 
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Stavba: 
Ob"ekt: 

P.č. .číslo í:>oložKv 
Díl: 3 

1 311271175ROO 

2 317121251 RT2 

: .... ,Cělkem{za ' 
Díl: 61 

3 612421431RT2 

4 612421432UOO 

Položkový rozpočet 

1424 MESTO TISNOV 2017 
1424 Stavební ráce 

„J, • .,. .. •, Název'. položky · · '  · +�: ·„ . .. 
Svislé a kompletní konstrukce 
Zdivo z tvárnic Ytong hladkých ti. 20 cm 

1t" „ • '„ 

Montáž ZB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně 
dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm 

3;Svlslé"'ák'omoletnl konstrukce r-:· ::. . . 
Upravy povrchů vnitřní 
Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pi. - štukových s použitím 

suché maltové směsi 

Vni omítka stěn vápen štuk+1xtkanin 

MJ 

m2 

kus 

m2 

m2 

5 612425931RT2 . Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi m2 

Celkem,za. ·� �t 'Uprávv. oovrchů vriitřnl : .. ,.: 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 

6 632451024ROO Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, ti. 50 mm m2 

-� Celkeňi-za:::;,, 6.3·Rodlahy a podlahové konstrukce.;' „{ :0�. '' 
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 

7 979981101ROO Kontejner, komunál. odpad, odvoz a likvidace, 3 t t 

, ·'!-' Celkem· za·:": 9· Ostatnl konstrukce, bouráni . 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

8 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 

. , Celkeirrza":'. 95 .Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 

9 965048150ROO Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 

10 965081713RT1 Bouráni dlaždic keramických ti. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické m2 

11 968062455ROO Vybourání dřevěných dveřních zárubni pi. do 2 m2 m2 .,. .;;1 Celkem za ti-:, 96 Bouráni konstrukci . ·': . 

Díl: 97 Prorážení otvorů 
12 970231100ROO Rezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm m 

13 971035541 ROD Vybouráni otv. zeď cihelná, ti. 20 cm, MC m3 

14 974031666ROO Vysekáni rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 

15 978059521ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 

:'t„_ Celkem z:ar ,,., 97!:Proráženl. otvorů. - .,,., ·X:, -„„ .• ' ' 
Díl: 722 Vnitřní vodovod 

16 pc Demontáže ZTI kpl 

,;.4;.� Celkerii;lá � 122 Vnlt(rii vodovod -" . I,_ .._:'"__· ,.J;· _ iL 1 

Díl: 763 Dřevostavby 
17 763121812UOO Dmtž SOK stěna 1xkce 2xdeska m2 

Celkem·za ·763 Dřevóstavbý �·;; �� �,.:�„ . ... . ' 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 

18 767581801ROO Demontáž podhledů - kazet m2 

19 767582800ROO Demontáž podhledů - roštů m2 

20 767584501ROO Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x30 cm m2 

21 767584641 ROD Montáž podhledů ostatnlch - rošty m2 

22 767587001 RT1 Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky 

kazet SK Feinfresco m2 
�l {' Celkem za, 761 Konstrukce zámečnické � ·� 

" · . „,.; �. 
Díl: M21 Elektromontáže 
23 pc Demontáže elektroinstalace, úprava vedení kpl 

Celkéiri za. · : M21< Elektromontáže „ 1' ::-- � 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
24 979017111ROO Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 

25 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I t 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

I 

Rozpočet: 1 424 
Úřad ráce, Tišnov, Ráboňova 117 

množství cena I MJ 

1,98 955,00 

1,00 598,00 

11, 10 320,00 

4,20 413,00 

2,22 665,00 

1,00 354,00 - 11 . 
1,35 2 312,00 

� 

30,00 45,00 

30,20 48,00 

30,20 63,00 

5,40 206,00 

„. 

3,00 252,00 

4,20 2 097,00 

1,20 258,00 

15,20 127,00 
. ' ' 

1,00 2 500,00 
N -

24,50 160,00 

10,60 137,00 

10,60 40,00 

6,20 415,00 

6,20 213,00 

6,00 665,00 

.. ' 

1,00 2 500,00 . ' 

11,20 547,00 

11,201 215,ool 

celkem (Kč) 

" t. 
·-

. 

1 890,90 

598,00 

2 488,90 

3 552,00 

1 734,60 

1 476,30 

6 762,90 

354,00 

354,00 

3 121,20 

3 121,20 

1 350,00 

1 350,00 

1 449,60 

1 902,60 

1 112,40 

4 464,60 

756,00 

8 807,40 

309,60 

1 930,40 

11"803,40 

2 500,00 

2 500,00 

3 920,00 

3 920,00 

1 452,20 

424,00 

2 573,00 

1 320,60 

3 990,00 

9 759,80 

2 500,00 

2 500,00 

6 128,48 

2 408,82 
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Stavba: Ob.ekt: 
P·:c:'t 1� .ěf stoÝooldžky 

26 979081121 ROO 

27 979082111 ROO 

28 979990001ROO 

:' C(ilkem··za h 

Položkový rozpočet 

1424 MESTO TISNOV 2017 

1424 Stavební ráce 

·�·t\ .·' . ..-· ,•· ·"� .,.,. Nazev položky "' 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m 

Poplatek za skládku stavební suti 

' 

D96 Pfesuriy suti.a vybouraných hmot .;) -· 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

MJ 
t 

t 

t 

Rozpočet: 1 424 
Úřad ráce, Tišnov, Ráboňova 11 7 

množstvi cena I MJ 
78,43 19,00 

11,20 261,00 

11,20 437,00 

celkem (Kč) 
1 490,11 

2 924,19 

4 896,06 

17 847,66 
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