
SMLOUVA O DÍLO 
č. 262-Ta-13/2020

v
Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: e-mail:  
správce toku, číslo tel.: , e-mail: 

 referent pro provozní činnosti, číslo tel.: , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka H'adec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel")

A

NDCON s.r.o.
sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
IČO: 64939511 
DIČ: CZ64939511
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028 
statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel 
zastoupený: Ing. Robert Michek
číslo telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu: 2106756016/2700
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy j sou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„RVT vodní prvky na Kurvichém potoce“\ dále jen „projektová dokumentace", 
na vodním toku: Kurvický potok; 
číslo hydrologického pořadí: 1-03-05-030,
IDVT: 10101896 
ř. lan 1,020 - 1,300,
katastrální území: Ronov nad Doubravou,
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.
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1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce - výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě 
(formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely 
projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

- provedení rozborů zemin (provedení rozborů výkopků dle přílohy č. 10, tab.10.1, 10.2 dle 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhlášky 387/2016 Sb. Součástí rozboru bude vyhotovený 
základní popis odpadu.), a to včetně posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli a zatřídění odpadu,

- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek zpracovaný autorizovaným 
inženýrem v oboru geotechnika nebo inženýrským geologem,

- hydrogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek ovlivnění studny p. Fořta
- aktuální údaje CHMU {n-leté i m-denní vody),
- biologického posouzení území v návaznosti na plánované opatření (režim OPŽP).
- Návrh povodňového plánu stavby,
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
- návrh manipulačního a provozního řád,

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci 
projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to
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včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. IC výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro společné povolení a pro provádění stavby: 8 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. *, editovatelné - formát doc. xls. 
dwg. dgn. *)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10. 4. 2020
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení a návrh technického řešení (návrh 
maximálně možné retence - vyřešení otázky zatopení studně při povodňových vlnách, 
zaměření, IGP, data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty, návrh RVT a tůní), včetně 
přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání přístupů,

Termín dokončení dílčího plnění a): 30.11. 2020

b) zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů 
pro stavební povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d) 30. 6. 2021

3) Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) 
má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné 
zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce 
k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

4) Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li 
kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 393 700,- Kč bez DPH, slovy tři sta devadesát tři tisíc sedm set korun 
českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 197 200,- ICě bez DPH
b) 196 500,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího
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plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po 
odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu.
1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 3 000 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech 
vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí 
věty rozumí:

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf, xls) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
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3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného územního a stavebního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby) bude 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový 
rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 
přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové 
dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž 
základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví 
státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení íybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
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11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, 
s.p. Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec 
Králové.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za 
dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo 
odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.
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VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktuiy), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.
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5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

vin.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fýzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, 
s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a odhalování takového 
jednání.
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Hradci Králové dne
/!%. <t. im

z]

Ing. Tomáš Sajdl /
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe 

Lesy České republiky, s.p.

v Praze dne: zl€q. a o

Ing. Robert"Michek 
jednatel společnosti NDCon s.r.o.

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací 
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků - oblast povodí Labe

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: „ZL RVT vodní prvky na Kurvickém potoce"

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo: Ronov nad Doubravou

Kraj: Pardubický

Název toku: Kurvický potok

Obec s rozšířenou působnosti: Chrudim 

Katastrální území: Ronov nad Doubravou 

ČHP.: 1-03-05-030

IDVT: 10101896

Druh prací: projekční (výstavba vodní nádrže, vybudováni RVT a tůni)

Charakter akce: investiční

Vymezeni úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

cca od ř. km 1,020 do ř. km 1,300, tj. 280 m

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o úsek upraveného vodního toku (betonový žlab), který se nachází ve výrazné mokřadní 
části, Celá lokalita je zarostlá bujným rákosem a ruderálním porostem. Záměr je navržen v místě 
stávajících pozemků znehodnocených zamokřenlm, dlouhodobě neobhospodařovaných. Jedná se 
o lokalitu v sousedství střelnice SK Ronov (stavbou nebude dotčena), pod střelnici se nachází 
železniční most. Záměr byl navržen v rámci komplexních pozemkových úpravách Ronov nad 
Doubravou v rámci, ve kterých proběhlo kompletní majetkoprávní vypořádání potřebných 
pozemků pro vybudovaní navržených opatřeni. KPU bylo ve fázi vydaní prvního rozhodnuti, na 
které lze ještě podat odvoláni. Na KPU bylo podáno odvolání, posléze bylo první rozhodnutí 
zrušeno a vráceno správnímu orgánu prvního stupně k doplnění řízení a vydání nového 
rozhodnutí.

Limitující faktor záměru se stala soukromá studna umístěná pod pravý svahem zhruba v polovině 
úseku budoucí zátopy.

Z výše uvedených důvodu bylo přistoupeno k úpravě záměru. Cílem záměru je vybudování cca 1 
ha vodní plochy s protipovodňovou funkcí s ohledem na respektování studny a potažmo jejího 
ochranného pásma, dále bude vybudována revitalizace toku s několika tůněmi podél revitalizace.

Popis návrhu a požadavků investora:

Vyprojektovat vodní nádrž o rozloze cca 1 ha při hladině normální vody. Hráz bude zemní 
homogenní s opevněnou návodní stranou nad vodorys s patním drénem, dále s prefabrikovaným 
požerákem včetně lávky se zábradlím a bezpečnostním přelivem. V rámci PD bude vyřešen 
přistup na hráz pro údržbu VN. V rámci KPU nebyl vyhotoven IGP na uvedený záměr. Záměrem 
je, že vodní nádrž bude zároveň plnit protipovodňovou funkci. Hráz a funkční objekty budou 
navrženy takovým způsobem, aby retenční prostor zachytil potřebné množství povodňových vod a 
tím ochránil část intravilánu města Ronov nad Doubravou. Pokud nebude možné tento požadavek 
splnit, bude od této varianty odstoupeno.
Dále bude na toku vybudován rozdělovači objekt na upraveném Kurvickém potoce, od kterého 
bude vybudováno nové meandrující koryto vodního toku nebo rozdělovači objekt nebude 
vybudován a od místa plánovaného rozdělovacího objektu bude vybudováno pouze nové 
meandrující koryto a původní upravené koryto toku bude zrušeno, zazemněno včetně likvidace 
úpravy toku - betonových konstrukcí (původní trasa koryta bude přetnuta plánovanou hrází VN



cca o 0,3km níže). Od rozdělovacího objektu po vodní nádrž bude vybudována revitalizace toku a 
podél nově vybudovaných rozsáhlých meandrů budou vybudovány průtočné popřípadě 
neprůtočné tůně. Celý tento úsek bude doplněn výsadbou břehového porostu.

Podklady poskytnuté objednatelem:

MPV vypořádání v rámci KPU,

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 6 100 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování PD:

• zajištěni podkladů pro návrh technického řešení a návrh technického řešení (návrh 
maximálně možné retence - vyřešení otázky zatopení studně při povodňových vlnách, 
zaměřeni, IGP, data ČHMŮ, hydrotechnické výpočty, návrh RVT a tůni), včetně přesného 
- maximálního rozsahu záborů pozemků), projednáni přístupů,

Termín dílčího plnění: 30.11. 2020

« zpracování dokumentace pro vydáni stavebního povolení a pro prováděni stavby, 
zajištění stavebního povoleni.

Termín dílčího plněni: 30. 6. 2021

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 4 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo.

Případné návrhy změn (vyplývajíc! z výsledků projednáváni návrhu technického řešeni) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do 
dokumentační komise objednatele.

PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 8 samostatných 
paré a v jednom vyhotoveni v elektronické (digitální) podobě.

PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady:

e geodetické práce, BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené 
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické 
podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízeni a zaměření všech bodů, které byly použity pro 
účely projektováni a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních 
činnostech,

• aktuální údaje ČHMÚ (1 profil v místě hráze pro výpočet PPO - retence a dimenzi BP),

• inženýrskogeoiogícký průzkum, včetně potřebných zkoušek zpracovaný autorizovaným 
inženýrem v oboru geotechnika nebo inženýrským geologem a to v minimálním rozsahu:

stanoveni fyzikálně mechanických a hydraulických parametrů zemin a hornin podle 
geotechnické kategorie (předpokládá se 2. GK) v předpokládaném místě tělesa hráze a 
zátopy,

zatřídění zemin a skalních hornin v předpokládaném místě hráze a zátopy do tříd těžitelnosti,
zatřídění zemin dle ČSN 752410 (malé vodní nádrže) a vyhodnoceni jejich použitelnosti do 
hrázového tělesa (případně stanoveni podmínek použitelnosti),

stanoveni koeficientu propustnosti zastižených druhů zemin (použiti do tělesa hráze)

budou provedeny minimálně 3 kopané sondy v budoucí zátopě rybníka (předpoklad využiti 
jako zemníku). Dále budou provedeny minimálně 3 kopané sondy v místě hráze (zavázaní 
hráze, pod výpustním zařízením, BP) minimálně jedna sonda bude zahrnovat celý profil hráze.



Hloubka sond bude minimálně 0,5 m pod založeni objektů nebo na skalní podloží (bude 
dodržena ČSN 731001) z důvodu stanoveni charakteristik zemin a skalních hornin, včetně 
určeni způsobu a možnosti zakládáni a realizace stavebních prací (např. svahováni výkopů), 
umístěni sond bude předem projednáno s geologem a objednatelem,

sondy budou geodeticky zaměřeny a jejich poloha bude vyznačena do situace,

dokumentace IG průzkumu bude obsahovat úplný popis vrtu včetně grafického zobrazeni 
(profil vrtu) a fotodokumentace,

součásti zprávy bude rešerše všech dostupných inženyrskogeologickych a hydrogeologických 
podkladů včetně podkladů z portálu Geology.cz,

ze sond bude odebráno potřebné množství vzorků pro laboratorní stanoveni charakteristiky 
zemin a skalních hornin (např. přirozená vlhkost, měrná hmotnost, obsah organických látek, 
úplná čára zrnitosti, závislost mezi vlhkostí a objemovou hmotností - zhutnitelnost, apod.),

• hydrogeologicky průzkum, včetně potřebných zkoušek ovlivněni studny p. Fořta

• Biologické posouzeni území v návaznosti na plánované opatřeni, které bude obsahovat 
následující části:

a) popis a posouzeni výchozího stavu lokality před realizaci opatřeni vč. fotodokumentace

a biologického posouzeni (nemusí byt v rozsahu biologického hodnoceni zpracovaného 
autorizovanou osobou);

b) zdůvodnění potřeby realizace opatření - popis změn přispívajících k posíleni přirozených funkci 
krajiny dosažených reaiizacl opatřeni (z popisu musí byt zřejmý rozsah - kvantita i kvalita 
dosažených pozitivních změn);

c) posouzeni a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatřeni na přírodu a krajinu 
včetně návrhu opatřeni na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatřeni, 
záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugii během realizace apod.).

Při zpracováni biologického posouzeni budou využita veškerá dostupná biologická data z daného 
území, tj. vlastni přírodovědný průzkum, průzkum zhotovitele, databáze, průzkumy a mapováni 
AOPK ČR.

» posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek prováděni technickobezpečnostnlho 
dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazeni VD do I. až IV. kategorie z hlediska 
TBD,

» základní rozbory výkopku. Zajištěni odběru a rozboru dle příslušných norem a platné 
legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnoceni testovaného vzorku a 
možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzeni zda se jedná o 
odpad či nikoli, případné zatříděni odpadu dle katalogu odpadů a zajištěni (vyhotoveni) 
základního popisu odpadu v souladu se zákonem č. 185/2009 Sb. o odpadech. V případě, 
že budou překročeny limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude 
dohodnut další postup s možnosti zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele 
(množství odebraného vzorku musí umožnit případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně 
nutné doby pro archivaci).

Pro zeminy (vvkonkv)

rozbor zemin dle vyhlášky 6. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu, příloha 6. 10, tabulka 6. 10. 1. a 10. 2.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):
• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

® průvodní zpráva, včetně uvedeni seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčeni (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace (včetně popisků),



přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí, 

přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením úseků - objektů,

hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či 
pouhé konzumpčnl křivky (BP, odpad od BP, spodní výpusť),

hydrotechnické výpočty ovlivněni průchodu povodňové vlny (výpočet 
transformace/retence, ovlivněnl/zatopenf studny p. Fořta),

statické výpočty - vypracované tak, aby byiy vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu (lávky, v případě navrženi sdruženého objektu apod.),

situace

podélný profil zátopy a hráze VN tůňf a RVT,

příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje 
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky 
svahování, označení břehů, zákres dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, 
včetně jejich okótovánl, hladin, s vyznačením hranic pozemků, průběhu hladin před a po 
úpravě apod.),

vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které 
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,

výkresy objektů (včetně specifikace materiálů),

prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - opevnění návodní strany hráze 
(zejména kladečská schémata uložení kamene např. koruny, uložení výztuže, ukotvení 
kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení 
zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, lávky apod. Nutná bližší specifikace),

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (zejména u atypických forem 
návrhu provádění či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, 
přístupy, ochrana dřevin apod.),

podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (grafickou i elektronickou formu 
apod.),

zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

katastrální snímky (informativní výpis z ČUZK)

situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,

zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

zapracováni specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, (OPŽP)

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,



• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracováni projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadáváni veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použiti položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R" 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie výstavby

• návrh harmonogramu prací,

® návrh povodňového plánu,

0 návrh provozního a manipulačního řádu (možnost požadovat i čistopis, případně obě 
formy),

Požadovaný obsah dokladové části:
® zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

® aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

0 vyjádřeni správců a vlastníků inženýrských sítí,

® vyjádřeni a souhlasy orgánů a organizaci a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

řešení majetkoprávního vypořádání -
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace dotčeny, podmínky uděleni souhlasu s realizaci stavby a zajisti jejich vyjádřeni 
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádřeni 
dle věty první.

® stanovisko správce povodí,

® stanovisko obce (zastupitelstva obce),

® koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působnosti,

e vyjádřeni o souladu navrhované stavby se záměry územního plánováni (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydáni územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

® podklady pro povoleni ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke káceni 
budou v terénu vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich 
tabulkového výčtu dle náležitosti žádosti o povoleni ke káceni, poznámka: u dřevin 
v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povoleni zajištěn souhlas vlastníka (užíváni 
pozemků správcem = uživatelský vztah),

0 vyjádřeni vlastníků lesů do 50 m, vyjádřeni OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního 
zákona,

0 vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") (znalecké posudky a rozhodnuti) 
v případě nutnosti vynětí či odnětí,



• vyjádřeni Českého rybářského svazu,

• vyjádřeni uživatele rybářského revíru,

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném zněni

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb,, v účinném zněni,

• vypracováni souhrnu podmínek stanovených pro umístěni, povolení a prováděni stavby, 
včetně uvedeni způsobu jejich vypořádáni,

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 

IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

• součásti PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném zněni, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízeni apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručeni oznámeni o zahájeni prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použitf, využiti a likvidace výkopků v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb. o 
odpadech, případně způsob nakládáni s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, 
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové 
dokumentace a to včetně zajištění splněni všech legislativních podmínek s tím spjatých 
(zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb.,) - ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnějšl řešeni. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajisti jejich vyjádřeni (souhlasy) 
včetně podmínek uzavřeni smlouvy pro takové využiti (uloženi); výsledky tohoto 
projednáni sděl! objednateli a zároveň mu předá vyjádřeni s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovenl rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovenl (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlevených jedinců a určeni 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajisti jeho vyjádřeni v uvedeném směru, výsledky 
tohoto projednáni sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádřeni podepsané uživatelem 
die věty první),

• součásti PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
prováděni stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investičnl), všechny stavební objekty budou zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracováni projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešenf předkládaný dotčeným osobám,



orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a
odsouhlasen objednatelem,

® pro účely konáni výrobních výborů předlož! zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi ( minimálně jedna
odsouhlaseni technického řešeni) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné 
podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v terminu minimálně 7 dni předem (před konáním dokumentační komise),

• zhotovitel předlož! objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním 
díla, 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou 
podobu, a to nejpozději 14 dni před terminem odevzdáni díla,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

® originály všech dokladů budou součásti paré č. 1 projektové dokumentace,

® zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištěni přípravy stavby a pro
zadáni a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a
doklady související se stavbou,

• součásti zadáni je i prováděni autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předáni a 
převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjlm zhotovenou ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentaci, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací 
dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnoceni nabídkové ceny, přičemž 
skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

další ujednáni.

Přílohy:
1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

Objednatel: Zhotovitel:

Lesy České republik

Dne:

Ing. Tomáš Sajd 
vedoucí ST-OPÍ

Sajd
-OPÍ

Dne:
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IX. ROZPOČET

Název veřejné zakázky: PD RVT vodní prvky na Kurvickém potoce 
Evidenční číslo zakázky: S953/2020/029

Dílčí
plnění
dle
SOD

Cena bez DPH

Geodetické práce 20 000,-
Návrh technického řešení (včetně 
přesného - maximálního rozsahu 
záborů pozemků)

95 000,-

a) Zajištění podkladů pro 
zpracování PD:

Rozbor sedimentů dle vyhlášky č, 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, příloha č. 10, 
tabulka č. 10. 1., 10.2

11 000,-

Aktuální údaje ČHMÚ 6 200,-

Inženýrskogeologický průzkum, včetně 
potřebných zkoušek zpracovaný 
autorizovaným inženýrem v oboru 
geotechnika nebo inženýrským 
geologem

40 000,-

Hydrogeologický průzkum, včetně 
potřebných zkoušek, ovlivnění studny 
p. Fořta

25 000,-

Plán BOZP 20 000,-

Návrh manipulačního a provozního řádu a povodňového plánu stavby 20 000,-

b) Biologické posouzení území v návaznosti na plánované opatření 25 000,-

Projekční práce k DSP a DPS 106 500,-

Inženýrská činnost k DSP a DPS 25 000,-

celkem za PD 393 700,-

Cena autorského dozoru 
kalkulovaný za jednu návštěvu 
projektanta na stavbě 
(Kč/den)

3 000,-

INDCt-iU
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Předpokládaný počet dní 
autorského dozoru na stavbě 7x 
cena za návštěvu

7 21 000,-

cena celkem za 7 účastí autorského dozoru na stavbě 21 000*-

Nabídková cena celkem bez DPH
4M 700,-

Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku účastník 
zadávacího řízení v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x 
Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je účastníkem zadávacího řízení nabízená cena za díla 
(projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem předpokládaný 
rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 7 dny, Cdoz je účastníkem zadávacího řízení nabízená 
sazba zajeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze 
pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách.

Položky
Cena celkem DPH Cena celkem

bez DPH (sazba 21%) vč. DPH

PD 393 700,- 82 677,- 476 377,-

Autorský dozor 21 000,- 4 410,- 25 410,-

Nabídková cena celkem 414 700,- 87 087,- SOI 787,-

Nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné veřejné 
zakázky po celou dobu provádění díla, nabídková cena je maximální a její překročení je nepřípustné.

V Praze dne 25.3.2020

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon šlr.o

mUDCbm




