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SMLOUVA O dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště
se sídlem; Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené; Ing. Stanislavem Blahou, starostou města,

dle vnitřního předpisu je k uzavření této smlouvy oprávněna vedoucí 
odboru investic městského úřadu Ing. Bronislava Struhelková 
společně s tajemníkem městského úřadu Mgr. Josefem Botkem 

ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra, Odbor investic MěÚ Uherské Hradiště

IČ:

DIČ:
Telefon:
e-mail:

bankovní spojení: 
č. účtu:
Město je plátcem DPH 

(dále jen objednatel)

00291471 
CZ00291471 
+420 572 525 274 
ian.uvira@mesto-uh.cz

Česká spořitelna, a.s., exp. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

2. společnost; C.E.I.S. CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21194 
se sídlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín
zastoupená; Ing. Vladimír Baginský, jednatel
ve věcech smluvních; Ing. Vladimír Baginský, jednatel

ve věcech technických: Ing. Milan Szotkowski

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

25843931
CZ25843931
FlO Banka, pob. Český Těšín 
2000820112/2010

{dále jen zhotovitel)

Základní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele 
pro zadávání veřejných zakázek.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy (má příslušná 
oprávnění k realizaci díla, včetně osvědčení o autorizaci atd.).
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. I této smlouvy, 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
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4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikáni 
jsou v souiadu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem činnosti zhotovitele je provedeni analýzy posouzení vhodnosti pro energeticky 
úsporné projety řešené formou EPC, v objektu Sportovní haly Uherské Hradiště, Stonky 860, 
Uherské Hradiště 686 01, na parcele st. 995, k.ú. Uherské Hradiště

2. Výstupem činnosti bude zpracování zprávy „Analýza - EPC sportovní hala, Uherské 
Hradiště" pro projekt energetických úspor metodou EPC.

3. Zhotovitel se zavazuje provést následující činnosti:
a) Zjištění stávajícího stavu. Analýza kompletního technického stavu budovy (průzkumy sondy, 

měření) vč. posouzení energetické náročnosti budovy.
b) Definice problematických prvků a celků, které vykazuji;

1. Neadekvátní energetické nároky, části vhodné k realizaci energetických úspor
2. Jiné problémy ve vztahu k zajištění řádného provozu.

Zadavatel v současné době řeší celkovou koncepci sportovišť ve městě. Nezávisle na této 
koncepci zadavatel neuvažuje na podstatné změně užívání či rozšířeni z důvodů zjištění učiněných 
v koncepcí sportovišť. Cílem analýzy je zjištěni vyvolané současným technickým stavem a 
současným provozem (soulad s provozními a legislativními požadavky, efektivita, využitelnost, 
vhodnost).
Zadavatel předpokládá zásah do minimálně těchto částí:
Energetické úspory:
- Měření a regulace - rozdělení do funkčních celků tak, aby bylo možno provádět regulaci UT dle 

potřeb provozu. Zdroj UT - napojení na centrální zásobování tepla zadavatel měnit neuvažuje.
- Úspora spotřeby energie na osvětlení.
- Úspora spotřeby vody.
- Úspora spotřeby elektrické energie.
- Obálka budovy - zateplení fasády, střechy, výměna okenních otvorů v hlavním sále světlíky 
atd.
- Řešení systému nuceného větrání objektu zejména v hygienických prostorách.
- Jiné opatření
Provozní a dispoziční úpravy
Takové úpravy, které budou mil z hlediska provozních a energetických pozitivní vliv na provoz 
objektu a celkovou spotřebu objektu. Např. oddělení hlavního sálu a squash, vysoké stropy apod,
c) Návrh technického řešení vhodných energeticky úsporných opatření a to vč. provedení 

výpočtu, dimenzování, definici cílových parametrů a předpokládaných investičních nákladů 
jednotlivých opatření, definice dosažitelných úspor a výpočet možné ekonomické návratnosti a 
potenciálu úspor v jednotlivých částech.

d) Vyhodnoceni vhodnosti jednotlivých navržených opatření
1. z pohledu realizace metodou EPC, vhodnosti realizace jinou metodou realizace 

(dotace, vlastní zdroje, vlastní realizace), vč. slovního popisu přínosu a vhodnosti pro 
jednotlivé části.

2. Prověření možných zdrojů financování

Během zpracování analýzy budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání (min. 2 jednáni) k 
upřesnění požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených osob. Objednatel i Zhotovitel jsou 
povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce objektu. 
Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a 
realizace dila.

Předmět této zakázky musí být proveden v souladu s podmínkami dotačního projektu Ministerstva 
průmyslu a obchodu (MPO) v rámci státního programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021, 
Program EFEKT II pro rok 2020, Výzva č. 06/2020 - Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC. Podmínky dotace jsou přístupné na stránkách MPO: 
https /.^www mDo-efekt.cz/upload 6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/ 20 efekt vvzva 06 2e epc pdf



IV. Místo plněni

Místem plnění díla bude objekt Sportovní haly v Uherském Hradišti, Stonky 860.

V. Cena za dílo

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek.

2. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele dle článku III., jako 
maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění 
závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě a je ve výši:

Cena bez DPH: 
DPH:

98.000 Kč 
20.580 Kč

Cena včetně DPH: 118.580 Kč

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného 
plnění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez 
DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
řádné a úplné provedení díla.

6. U dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 
původních služeb, je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných služeb, ocenit je 
podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že služby jím realizované byly v předmětu díla jeho 
ceně zahrnuty. Provedení dodatečných služeb musí být věcně i cenově odsouhlaseno 
objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dodatku k této 
smlouvě.

7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:

a. faktické provedení fakturovaných činností,
b. předání a převzetí díla nebo její části,
c. podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo , případně protokolu o 

odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn 
fakturovat.

8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v 
důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny.

VI. Doba plněni

1. Zahájení (předpoklad): 20.04.2020 (ihned po podpisu smlouvy)
2. Ukončení do; 25.06.2020 (nejpozději do 65 dnů od podpisu smlouvy)



VII. Prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky 
takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, EN (technické normy) platným v ČR v 
době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů 
a technických zařízeni platným v ČR v době jeho realizace.

3. Zhotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a 
požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny před zamýšlenou prohlídkou vybraného objektu se 
dohodnout s kontaktní osobou ve věcech technických, na místě a čase vstupu do objektu, 
případně další součinnosti objednatele nebo jím pověřených osob potřebně k zajištění 
řádného splnění díla.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění dila svolat minimálně dvě jednání k projednání či 
upřesnění požadavků Objednatele a dotčených osob, např. uživatele nebo správce objektu. 
Svolání proběhne elektronickou poštou prostřednictvím osob jednajících ve věcech 
technických uvedených v záhlaví této smlouvy, nejméně x dnů předem. Objednatel i 
Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání další potřebné osoby své strany (např. Objednatel 
uživatele či správce objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí 
jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizaci díla.

VIN. Předání a převzetí díla

Převzetí jakýchkoliv dokumentů mezi objednatelem a zhotovitelem potvrdí svými podpisy 
oprávněni zástupci obou stran na předávacím protokolu.
Objednatel se zavazuje převzít a stvrdit převzetí díla či jeho části na základě podpisu 
protokolu, bude-li dílo bez vad a zhotovené v souladu se zadáním. Nebude-li do 10ti dnů od 
převzetí díla nebo jeho části doručena zhotoviteli žádná výhrada k převzatému dílu nebo 
jeho části, považuje se toto dílo za převzaté objednatelem bez výhrad,

IX. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"), 
která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude oboustranně potvrzený předávací protokol.

2. Datum zdanitelněho plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo uhradit 90% celkové ceny dila a zbývajících 10% ceny dila bude 

uhrazeno do 15ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě 
výskytu vad až po jejich odstranění.

4. Platby budou provedeny bezhotovostně.
5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence.
6. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je 

splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
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b.

c.

8. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností 
budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.

9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

a. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy,
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postaveni, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě 
zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a. označení smlouvy;
označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho 
část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této 
Smlouvy podmínkou pro fakturaci; 
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu.

11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji 
ve lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opraveni. Zhotovitel je pak povinen 
zaslat Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná 
běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. 
Objednateli.

b.
c.

d.
e.

X. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla. V případě nedostatků zajistí zhotovitel jejich 
nápravu

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené dle platných norem 
a předpisů v době uzavření smlouvy.

3. Délka záruky se nesjednává, zhotovitel však odpovídá za vady, jež má dokumentace nebo 
její část, a to po celou dobu přípravné fáze až do doby zahájeni realizace díla - stavebních 
prací, pro něž je podkladem.

4. Nároky zodpovědnosti za vady díla se nedotýkají nároků zodpovědnosti za škodu či 
smluvních pokut.

XI. Smluvní sankce a úrok z prodlení

1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí analýzy sjednaného 
podle smlouvy je stanovena ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení

2. Pokud objednatel neuhradí včas do data splatnosti některou platbu dle této smlouvy, uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení 
s platbou.

3. Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele 
i zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky budou 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru



4.

5.

smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. 
povinným subjektem dle citovaného zákona.
Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 
Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně 
berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 
3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen po vzájemné dohodě, a to 
pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve 
stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou vzestupně číslovány.
Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z 
této smlouvy třetí osobě.
Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že;

- byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli jako dlužníkovi, 
tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem,

- insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele jako dlužníka. 
Písemností se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, 
či jinak znemožní.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nebude mít za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

11. Smlouva nabývá platností dnem podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.

12. Součástí smlouvy je příloha č, 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování analýzy posouzení 
vhodností objektu sportovní haly v Uherském Hradišti pro energeticky úsporné projekty 
řešení metodou EPC a stavebně technický průzkum zjištění ostatních vad objektu 
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.1523/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

7.

8.

9.

10.

13.

V Českém Těšíně, dne

za zhoto

Ing. Vladimír Baginský 
Jednatel společnosti

V Uherském Hradišti, dne

za objednatele

2 0 '04- 2020

g. Bronislana Struhelková 
vedoucí odboru investic

n

Mgr. Josef Botek 
tajemník městského úřadu


