
Parkovací stání v ul. Partyzánská

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931
CZ00289931

a, starosta města

IČ:

DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

název:

sídlo:

PELÁN stav, s.r.o.

Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

zapsaný v obchodním rejstříku:vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382

02816342
CZ02816342

jednatel

IČ:
DIC:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

jednatel

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO) a Stavbyvedoucího zhotovitele

(SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí

staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Parkovací stání v ul. Partyzánská

2.1. Předmětem stavebních prací je zřízení parkovacích stání na pozemcích p. č. 4193/1; 4193/5;

1273/7; 4193/4; 1233/11; 1233/10; 1233/9; 1235/12 v k.ú. Moravské Budějovice.

Nově bude zřízeno 21 ks nových parkovacích stání vč. nového chodníku. Dále bude provedena

výstavba nového veřejného osvětlení podél komunikace, nového chodníku a parkovacích stání

v ulici Partyzánská.
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Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v projektových dokumentacích a ve 
výkazech výměr požadovaných prací, konstrukcí a dodávek.

Podmínky pro provádění prací jsou uvedeny ve vydaném Rozhodnutí č. j. 
MUMB/ODSH/9115/2020 ze dne 2.4.2020 vydaném ODSH MěÚ Moravské Budějovice.

2.2. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.

2.3. Místem plnění předmětu díla je obce a katastrální území Moravské Budějovice.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.5. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.6. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; 
bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na 
průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, 
dopravní značení, atd.); vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; 
dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a 
zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného 
zaškolení obsluhy a podobně.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

2.8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, 
a k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace 
skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a další 
součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek 
dotčených orgánů.

2.4.

2.7.

Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

2.9.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
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podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 21%

Cena díla celkem včetně DPH

1.658.244,- Kč 

348.231,24,- Kč

2.006.475,24,- Kč

(dále též „cena za provedení díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 1.658.244,-Kč.
Daň z přidané hodnoty ve výši 21% Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené 
daňové povinnosti.

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná 
z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a 
nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Stránka 3 z 13



Parkovací stání v ul. Partyzánská

3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.13. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a vněm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou 
postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala.
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Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

Zahájení prací:

Ukončení prací nejpozději do:

Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

Předpokládané zahájení prací je od 4.5.2020

Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (Staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

4.1. dnem předání a převzetí staveniště

4.2. 25.9.2020
4.3. 30.9.2020
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

Stránka 5 z 13



Parkovací stání v ul. Partyzánská

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni vdaném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu kdani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

5.2.

5.3.

5.5.

5.7.

5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny.
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 
0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.3.
neodůvodněného

6.4.

6.6.
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Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na 
staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové 
zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

6.8.

6.9.

7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou

7.2.

7.3.
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škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního 
předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, 
využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v 
této smlouvě.

7.4.

7.6.

7.7.

7.8.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostávaje zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.
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Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 
týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se kdílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.

8.13. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.15. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.16. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.17. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. 
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce 
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být 
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Dlažby (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Svítidla veřejného osvětlení.

8.8.

8.9.

x za

8.14.

na

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.2.
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9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10.Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. 
Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a 
schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě 
spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín 
odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 
délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 
nedodělky převzít.

ani ve

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat.
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12.Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní 
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel 
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

nese

13.Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.
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13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu 

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště.
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 
takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, 
neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14.Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 
neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.

14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám
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podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího

hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je

předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není

ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek

jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů

(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů).

14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení

zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení.

14.10.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že

jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence

smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se

14.11.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU - GDPR.

14.12.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího

zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkové rozpočty.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

21. 04. 2020 29. 04. 2020
V Mor. Budějovicích, dne: V Hrotovicích dne:

Za Za

Ing. Vlastimil Bařinka, i jednatel společnosti
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)REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019-000079

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské BudějoviceStavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2020

IČ:Zadavatel:

Město Moravské Budějovice
00289931

DIČ:

IČ:Uchazeč:
PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

02816342 
CZ02816342DIČ:

IČ:Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.
18198228

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.
18198228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 394 505,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
1 394 505,00

Výše daně
292 846,05DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZKCena s DPH 1 687 351,05v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SuÚPISŮ PRACÍ
Kód: 2019-000079

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské BudějoviceStavba:

Místo: Datum: 10.04.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 394 505,00

180 000,00 
1 214 505,00

1 687 351,05

217 800,00 
1 469 551,05

Vedlejší a ostatní náklady 
Parkovací stání

000
001
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) )KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Jihlava 10.04.2020

IČ:Zadavatel: 00289931
DIČ:Město Moravské Budějovice

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice DIČ:

IČ:Projektant: 18198228
DIČ:PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

18198228
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 000,00

Základ daně 
180 000,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
37 800,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 217 800,00
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i )
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi
Stavba:

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava Datum: 10.04.2020

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN7 - Provozní vlivy

180 000,00

180 000,00 

75 000,00 

45 000,00 

25 000,00 

35 000,00
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} )SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava Datum: 10.04.2020

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 000,00

180 000,00d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práceD VRN1 75 000,00
Pasportizace stávající zástavby1 , K 011103000 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Pasportizace stávající zástavbyPP

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
Geodetické práce před výstavbou 
Poznámka k položce:
Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 
zpětné předání jejich zprávcům.__________________________________________________________________________________________

PP

P

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Geodetické práce při provádění stavby 
Poznámka k položce:
Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby. Geodetické měření v průběhu stavby, vytyčení stavby 
(šachet, lomových bodů)_______________________________________________________________________________________________

PP

P

K 012303000 Geodetické práce po výstavbě4 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě 

Poznámka k položce:
Náklady na geodetické zaměření provedeného díla v systému Micro Station.P

Dokumentace skutečného provedení stavby5 K 013254000 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické 
zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické 
podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm 
projektové dokumentace.

PP

P

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00 
20 000,00Vybavení staveniště6 K 032002000 kpl 1,000 20 000,00

Vybavení staveniště 
Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

PP

P

K 034002000 15 000,00Zabezpečení staveniště7 kpl 15 000,001,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zabezpečení staveniště 
Poznámka k položce:
Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady 
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.___________________

PP

P

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpi 1,000 10 000,00 10 000,00
Zrušení zařízení staveniště 
Poznámka k položce:
Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízeni staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

PP

P

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
Plán BOZP na staveništi9 K 042503000 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
Plán BOZP na staveništi 
Poznámka k položce:
Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, 
montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.

PP

P

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00
10 K 072002001 Silniční provoz kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Silniční provoz 
Poznámka k položce:
zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnuti a stanoveni pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované 
projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení
-Zabezpečení změny dopravního značení 

P

11 K 079002000 Ostatní provozní vlivy 10 000,00kpl 1,000 10 000,00
Ostatní provozní vlivy 
Poznámka k položce:
Náklady na případný zábor veřejného prostranství.

PP

P

12 Ostatní provozní vlivyK 0790020001 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní provozní vlivy 

Poznámka k položce:
Náklady na ochranu stávajich sítí.P
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) ;KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice

Objekt:

001 - Parkovací stání

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2020

Zadavatel: IČ: 00289931
Město Moravské Budějovice DIČ:

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice DIČ:

Projektant: IČ: 18198228
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

IČ:Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.
18198228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 214 505,00

Základ daně 
1 214 505,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
255 046,05DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 469 551,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACl
Stavba:

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice
Objekt:

001 - Parkovací stání

Místo: Datum: 10.04.2020

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
4 - Vodorovné konstrukce

1 214 505,00

1 209 505,00 

328 260,00 

2 850,00
5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

690 956,90 

79 742,40 

92 098,22 

15 597,48 

5 000,00 

5 000,00

M - Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkovací stání v ul. Partyzánská, Moravské Budějovice

Objekt:

001 - Parkovací stání
Místo: Datum: 10.04.2020

Město Moravské Budějovice

PELÁN stav s.r.o , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Zadavatel:

Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 214 505,00

1 209 505,00d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 328 260,00
K 113107183 Odstranění podkladu živičného ti 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 126,000:LI m2 100,00 12 600,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mmPP

160,00Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých2 K 113202111 6,000 960,00m
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých__________________________________________________________________________ __________ _____PP

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m33 K 122101401 m3 10,000 180,00 1 800,00
Poznámka k položce:
Výkop nákup omice s naložením na dopravní prostředek. 
100*0,1 _________ ________

P

W 10,000
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 44 K 122302202 m3 249,505 300,00 74 851,50
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
66,5*0,45+131*0,32+239,5*0,52+166*0,32____________ ________ ___________ __________________________________

PP

W 249,505
K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost5 m3 49,901 100,00 4 990,10

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
249,505*0,2_______________________________________________________________________________________ _____________

PP

W 49,901
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m36 K 132301201 m3 30,000 300,00 9 000,00
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do
100 m3
30*1*1

PP

W 30,000
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku zhotovitele7 K 162701105 m3 267,505 250,00 66 876,25
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
"odkopávky pro silnice" 249,505 
"Přebytek zeminy z výkopů pro IS” 30-12

PP

vv 249,505
18,000W

K .162701105(R)8 Vodorovné přemístění ornice ze zemníku na stavbu m3 10,000 350,00 3 500,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
100*0,1

PP

W 10,000
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PČ Typ PopisKód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 267,505 30,00 8 025,15
Uložení sypaniny na skládkyPP

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce10 K 171201211 t 535,010 200,00 107 002,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 
267,505*2

PP
VV 535,010

11 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnímK 174101101 m3 12,000 200,00 2 400,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchPP

VV 30-3-15 12,000
12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,000 200,00 3 000,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
30*1*0,5 

PP

W 15,000
13 M 58344121 štěrkodď frakce 0/8 t 30,000 350,00 10 500,00

PP štěrkodrť frakce 0/8
15*2W 30,000
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:514 K 181301101 m2 100,000 50,00 5 000,00

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

15 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 100,000 25,00 2 500,00
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5PP

180,0016 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 120,00
osivo směs travní parková
100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

PP
w 1,500

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním17 K 181951102 m2 603,000 25,00 15 075,00
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímPP

D 4 Vodorovné konstrukce 2 850,00
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého18 K 451572111 m3 3,000 950,00 2 850,00
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 
30*1*0,1

PP
VV 3,000

Komunikace pozemníd 5 190 956,90
19 Podklad ze štěrkodríě ŠD tl 150 mmK 564851111 m2 66,500 145,00 9 642,50

Podklad ze štěrkodrti Š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
Poznámka k položce:
ŠDa 0/32mm

PP

P

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm20 K 564851111.1 m2 66,500 145,00 9 642,50
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Poznámka k položce:
ŠDa 0/63mm ______ ______ ________ _____

PP

P

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm21 K 564861111 m2 239,500 190,00 45 505,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
Poznámka k položce:
ŠDa 0/32mm_________________________ _____________________________

PP

P

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm22 K 564861111.1 m2 405,500 190,00 77 045,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mmPP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
ŠDa 0/63mm 
239,5+166 

P

VV 405,500

32 095,00Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm23 K 564871111 m2 131,000 245,00
Podklad ze štšrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 250 mm
Poznámka k položce:
ŠDb 0/63mm

PP

P

24 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 131,000 60,00 7 860,00
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mmPP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m25 K 565135111 m2 66,500 1 000,00 66 500,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - ÓKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po
zhutnění tl. 50 mmPP

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m226 K 573191111 m2 66,500 50,00 3 325,00
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2PP

27 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2K 573231107 m2 133,000 30,00 3 990,00
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 

66,5*2W 133,000
Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem28 K 573451116 m2 131,000 150,00 19 650,00

PP Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,0 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu29 K 577134131 m2 66,500 1 000,00 66 500,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl.
40 mm 
14+22,5+30

PP

W 66,500
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu30 K 577155132 m2 66,500 1 000,00 66 500,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mmPP

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m231 K 596211212 m2 166,000 320,00 53 120,00

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

137+29

PP

VV 166,000
32 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 163,812 300,00 49 143,60

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní
166-1-4.4
160,6*0,02
Součet

PP
w 160,600

3,212
163,812

W
W

33 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná m2 1,000 400,00 400,00
PP dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná 

2*5*0,1______________________________________W T000
66 M 59245006(R) dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 4,488 500,00 2 244,00

dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
(7+2+2)*0.4
4.4*0.02

PP
VV 4,400

0,088VV

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m234 K 596412212 m2 239,500 290,00 69 455,00
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm,
s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2
291-29-22,5  

PP

VV 239,500
35 M 59245030(R) dlažba skladebná betonová s širokou spárou 200x200x80mm přírodní m2 224,910 430,00 96 711,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 
239,5-(19*5*0,2)
220,5*0,02
Součet

pp
w 220,500

4,410
224,910

vv
vv

36 M 59245030.1(R) dlažba skladebná betonová s širokou spárou 200x200x80mm barevná m2 19,380 600,00 11 628,00
PP dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní 

(19*5*0,2)
19*0,02
Součet

W 19,000
0,380

19,380
VV
W

D 8 Trubní vedení 79 742,40
37 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 30,000 2 000,00 60 000,00m

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 
Poznámka k položce:
Montáž potrubí odvodněni vč. tvarovek a napojeni na stávající potrubí.P

38 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 942,40 1 942,40
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

1,00039 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 2 000,00 2 000,00
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mmPP

40 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 1,000 1 300,00 1 300,00
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x555x50mmPP

41 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 1,000 1 300,00 1 300,00
PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

42 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

43 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla kus 1,000 1 300,00 1 300,00
koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madlaPP

44 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 300,00 1 300,00
PP Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

45 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 4 100,00 4 100,00
PP mříž vtoková litinová prohnutá 500x500mm vč. bet. rámu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu46 K 899332111 kus 2,000 2 500,00 5 000,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopuPP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 098,22
47 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

48 M 40445555 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 AI prolis 500x700mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 AI prolis 500x700mm 
Poznámka k položce:
IP12+O01 
"IP12 + 01" 1

PP

P

W 1,000
49 M 40445573 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 AI prolis 500x150mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 AI prolis 500x150mm

1 000,0050 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkouK 914511112 kus 1,000 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

51 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 600,00 600,00
PP výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízeni silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350

52 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 1,000 600,00 600,00
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60PP

53 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 1,000 230,00 230,00
PP výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60

1 000,00K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast54 m2 2,000 500,00
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní 
"V1Of' 2*1

PP
W 2,000

55 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého 105,500 300,00 31 650,00m
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízenim lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
8,5+12,8+5,8+4,5

PP

W 31,600
6,000

67,900
6W
105,5-31,6-6W

56 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 69,258 130,00 9 003,54m
obrubník betonový silniční 1000x150x250mmPP
67,9W 67,900

1,35867,9*0,02W

57 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 32,232 115,00 3 706,68m
obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 
8,5+12,8+5,8+4,5
31,6*0,02 ____________________

PP
W 31,600

0,632W

58 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 6,000 300,00 1 800,00m
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mmPP

W 6 6,000
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého59 K 916231213 79,000 300,00 23 700,00m
Poznámka k položce:
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

P

W 79 79,000
60 M 592175091 obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 80,580 100,00 8 058,00

79W 79,000
1,580

80,580
79*0,02
Součet

W
W

61 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 25,000 150,00 3 750,00m
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáryPP

D 997 Přesun sutě 15 597,48
62 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním t 41,046 180,00 7 388,28

1,23+39,816W 41,046
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)63 K 997013801 t 1,230 200,00 246,00
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)64 K 997221845 t 39,816 200,00 7 963,20

Strana 13 z 14



r
PČ Typ PopisKód MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky Md M 5 000,00
Zemní práce při extr.mont.pracíchD 46-M 5 000,00
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm65 K 460030193 25,000 200,00 5 000,00m
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cmPP
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Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava %, Přesun % 0,00 0,00
Montáž - materiál 100 850,00
Montáž - práce 57 940,00
Mezisoučet 1 0,00 158 790,00
PPV % z montáže: materiál + práce 0,00
Nátěry 0,00
Zemní práce 104 949,00
PPV % z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 263 739,00

Základní náklady celkem 263 739,00

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

263 739,00
263739,00 55 385,19

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00
Náklady celkem s DPH 319 124,19

Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže 100 850,00 57 940,00
Zemní práce 0,00 104 949,00



) )

| Pozice i Mj Počet i Materiál Materiál celkem j MontážVěta Název Montáž celkem Cena Cena celkem Výpočet množství
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE7004-8067
CYKY-J 4x10 mm2 , volně 105,00 80,00 8400,00 80,00 8 400,007004-8076 1 160,00 16 800,00 80+10+2*2*3+1*1*3=105m
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE7004-8067
CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně 18,00 15,00 270,00 15,00 270,007004-8068 2 30,00 540,00 3*6=18m
UKONČENÍ KABELŮ DO7004-10001

7004-10002 4x10 mm2 ks 8,00 100,00 800,00 100,00 800,003 200,00 1 600,00 3+2*2+1=8
SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ1157-3305

1157-3312 4 hliníkové svítidlo VQ, s LED čipy krytými skly, 5750lm, 35,5W, 3000K, 5-ti stupňová regulace ks 3,00 20 000,00 60 000,00 000 20 000,00 60 000,00 3
1157-477 5 recyklační polatek za svítidlo ks 3,00 0,00 50,00; 150,00 50,00 150,00 3

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ1261-60
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ1261-61
stožár výšky 6m nad terén, 1m zapuštěný pod terén, zemní část - potah PVC, zinkovaný 3,001261-62 6 ks 3 500,00 10 500,00 3 500,00 10 500,00 7 000,00 21 000,00 3
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE1201-83
pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková ks 3,00 850,00 2 550,001201-86 7 2 550,00 3
POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-301059-1
KOMPLETNÍ1059-2
E27 6A,char.normáIní ks 3,00 40,00 120,00 40,00 120,001059-3 8 80,00 240,00 3
Kabelové přípojkové skříně1038-8

1038-10 SP 3x160 A šr.na kab.oka do 70 mm rozm.280x555x200 mm ks 1,00 8 000,00 8 000,00 0,009 8 000,00 8 000,00 1
1182-14908 10 PNA000 16A gG Pojistková vložka Ks 3,00 100,00 300,00 0,00 100,00 300,00 3

6029 EOZ TRUBKA OCELOVÁ ZÁVITOVÁ1123-4844 11 3,00 300,00 900,00 0,00 300,00 900,00 3m
POJISTKOVÉ VLOŽKY 500VAC1182-6717

ks1182-6720 12 PN000 16A gG 3,00 100,00 300,00 0,00 100,00 300,00 3
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ1244-6

1244-8 13 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně 80,00 70,00 5 600,00 0,00 70,00 5 600,00 80m
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ1244-1
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně 9,00 80,00 720,001244-3 14 0,00 80,00 Z20-00 3*3=9m
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ1244-199
SP01 připojovací ks 3,00 150,00 450,00;1127-162 15 0,00 150,00 450,00 3*1=3
SR 3a svorka páska-drát ks 6,00 100,00 600,001244-239 16 0,00 100,00 600,00 3*2=6
SR 2a svorka páska-páska M6 ks 8,00 100,00 800,00 0,00 100,001244-88 17 800,00 4*2=8
MONTÁŽNÍ PRÁCE9999-838
Štítek pro označení svodu9999-839 18 ks 9,00 50,00 450,00 000 50,00 450,00 3*3=9
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC1124-1

7004-8007 19 H07V-U6 mm2, volně 3,00 30,00 90,00 0,00 30,00 90,00 3*1=3m
POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA9999-1294

9999-1295 20 jeřáb - montáž stožáru - 1h/ks ks 3,00 0,00 1 200,00 3 600,00 1 200,00 3 600,00 3
20,009999-1295 21 presu njeřábu km 0,00 50,00 1 000,00 50,00 1 000,00 1*20=20

vysokozdvižná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník -1 h/ks 3,009999-1295 22 ks 0,00 700,00; 2 100,00 700,00 2 100,00 3
přesun vysokozdvižné plošiny 20,00 50,00 i9999-1295 23 km 0,00 1 000,00 50,00 1 000,00 1*20=20
MONTÁŽE9999-1280
Připojení na stávající rozvody hod 16,009999-1291 24 0,00 300,0° 4 800,00 300,00 4 800,00 2*8=16
Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení, protokol o měření M 1,00 0,00 18 000,009999-1288 25 18 000,00 18 000,00 18 000,00
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK9999-1296
DLE CSN 33 2000-69999-1297

9999-1298 Revizni technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00 500,0026 4 000,00
Zpracování dokumentace, tisk9999-1297

9999-1298 27 geodetické zaměření skut- provedení -intravilán km 0,08 0,00 30 000,00 2 400,00; 30 00°.00 2 400,00 80*0,001=0,08
9999-1298 28 mapování - doplnění dígit. mapy - intravilán km 0,08 0,00 10 000,00 800,001 10 000,00 800,00 80*0,001=0,08
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Elektromontáže 
- celkem 
Zemní práce

100 850,00 57 940,00 158 790,00

VYTÝČENI TRATI9999-87S
9999-890 29 Kabelové vedení v zastaveném prostoru 0,08 0,00 2 500,00km 200,00 2 500,00 200,00 80*0,001=0,08

SEJMUTÍ DRNU9999-896
9999-897 30 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 28,75 0,00 100,00 2 875,00 100,00 2 875,00 75*0,35+5*0,5=28,75

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ9999-941
9999-942 O OBJEMU DO 2 m3
9999-946 31 Zemina třídy 4,ručně m3 3,00 0,00 900,00 2 700,00 900,00 2 700,00 3*1=3

POUZDROVÝZÁKL.PRO STOŽ. VENK.9999-973
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU9999-974

9999-976 D 300x1000 mm32 ks 3,00 0,00 4 500,00 13 500,00 4 500 00 13 500,00 3*1=3
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU9999-960

9999-961 33 Do rostlé zeminy bez bednění 3,00m3 0,00 2 700,00 8 100,00 2 700,00 8 100,00 3*1=3
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRA V A9999-980

9999-981 POVRCHU
9999-983 34 V zemine třídy 3-4 m3 3,00 0,00 200,00 600,00 200,00 600,00 3*1=3

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY9999-991
9999-1002 35 Zemina třídy 4,šíře 350mm,hloubka 800mm 75,00 0,00 220,00 16 500,00 220,00 16 500,00 80-5=75m

Zemina třídy 5, Šíře 500mm,hloubka 1300mm9999-1005 36 5,00 0,00 1 000,00 5000,00 1 000,00 5 000,00 5m
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE9999-1067
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm9999-1069 37 80,00 0,00 50,00 4 000,00 50,00 4 000,00 80m
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC9999-1117
Šířka 33cm9999-1119 38 80,00 0,00 50,00 4 000,00 50,00 4 000,00 80m
KABELOVÝ PROSTUP Z HDPE TRUBKY9999-1137

9999-1139 ohebné, dvouvrstvé, D75 90,0039 0,00 220,00 19 800,00 220,00 19 800,00 80+2*2*2+1*1*2=90m
9999-1139 40 ohebné, dvouvrstvé, D110 5,00 0,00 200,00 1 000,00 200,00 1 000,00 5m

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY9999-1115
9999-1182 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm 75,0041 0,00 220,00 16 500,00 220,00 16 500,00 75m
9999-1184 42 Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm 5,00 0,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 5m

ÚPRAVA POVRCHU9999-1188
9999-1196 43 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 m2 28,75 50,000,00 1 437,50 50,00 1 437,50 75*0,35+5*0,5=28,75
9999-1189 44 Položeni drnu m2 28,75 0,00 50,00 1 437,50 50,00 1 437,50 75*0,35+5*0,5=28,75
9999-1190 45 Osetí povrchu travou m2 28,75 0,00 20,00 575,00 20,00 575,00 75*0,35+5*0,5=28,75
9999-1185 ODVOZ ZEMINY
9999-1186 46 odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení t 4,31 0,00 400,00 1 724,00 400,00 1 724,00 (75*0,35+5*0,5)*0,1*1,5=4,3125

Zemní práce - celkem 0,00 104 949,00 104 949,00
o,oo| o,oo[Uvedené položky obsahují veškeré pomocné a podružné materiály a montážní práce!


