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SMLOUVA O DÍLO  
Číslo objednatele: 0176/2020 

  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Město Kopřivnice 
Sídlo:   Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice 
Zastoupen:  Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje 
Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Milan Šmíd – vedoucí oddělení rozvoje území odboru rozvoje 

města 
IČ:    00298077 
DIČ:   CZ00298077 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1767241349/0800 
Tel.:   +420 556 879 411  
ID datové schránky:  42bb7zg 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:   FILDMAN PROJEKT s.r.o. 
Sídlo:   Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
   zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C, vložka 78047 
zastoupena:   Ing. Romanem Fildánem, jednatelem  
IČO:   08014469 
DIČ:   CZ08014469 
bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
č. účtu:   2401611485/2010 
Tel.:   +420 778 157 657 
ID datové schránky:  26bzd97 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke Smlouvě podepsat a k platnosti 
Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

II. PREAMBULE 

Město Kopřivnice jako objednatel díla se z provozních a ekonomických důvodů rozhodlo ke změnám 
v úpravě rozsahu a členění dokumentace „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a 
parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“. Změny nesouvisí s nedodělky nebo 
rozsahem projektové dokumentace, zpracovávané zhotovitelem v minulosti a jsou novou skutečností, 
vyvolanou výhradně na straně objednatele. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně položkového slepého a 
naceněného rozpočtu pod názvem „Provizorní odstavná plocha v návaznosti na muzeum Tatra“, která bude 
navazovat a vycházet z DPS „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy 
v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ z 11/2019 a příslušných rozpočtů podle následujících 
požadavků: 

1. Zpracování samostatného projektu na provizorní realizaci odstavné plochy na stávajícím pozemku Tatry. 
Dokumentace bude ve stupni pro provádění stavby s tím, že plocha bude povolována jako provizorní 
odstavnou plochu v rámci územního souhlasu a následného ohlášení stavby. Projekt bude zahrnovat 
následující objekty: 

1.1. odstavnou plochu, bez dílčího členění jednotlivých stání, v předpokládané skladbě - tmelený 
recyklát cca 9 cm, zemina stabilizovaná cementem 20 cm, obvod stabilizován silničními 
obrubami, vyspádován vjezdem na příjezdovou plochu autobusů, řešeno bude svedení 
dešťových vod, 
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1.2. ve stejné provizorní skladbě bude navržen a do projektu zahrnut zásobovací sjezd k muzeu, 
zajišťující návoz exponátů (bude navazovat na stávající panelovou plochu před vjezdem), 

1.3. provizorní oplocení budoucí plochy skutečného parkoviště na výšku 200 cm s jednoduchou 
vjezdovou bránou - https://www.levne-pletivo.cz/dvoukridle-zahradni-brany-zelene-sire-400-
cm/brana-vypln-3d-vyska-205x400-cm-fab-zelena/. Typ pletiva a sloupků přizpůsobit navržené 
vjezdové bráně. Umožní návoz exponátů, uzavře dočasně areál Tatry před návštěvníky. Plot 
bez podhrabových desek, sloupky do betonových patek. Provizorní vstupní branku, navazující 
na chodník a vyrovnávací rampu kolem muzea, 

1.4. zapracování chodníku a vyrovnávací rampy podél objektu muzea z 2. etapy již povoleného 
projektu, požární úniková cesta včetně nezbytného dorovnání terénu.  

 

IV. CENA DÍLA 

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky zhotovitele a činí celkem: 

Celková cena bez DPH    40 200 Kč  
DPH 21%                   8 442,00 Kč 
Celková cena s DPH           48 642,00 Kč 
(slovy: čtyřicetosum tisíc šestsetčtyřicetdva korun) 

 

Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými, v době zdanitelného plnění. 

V. ROZSAH A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

1. Projektová dokumentace DPS pro provozní soubor dle čl. 1.1.1. této smlouvy: 

Projekt pro provádění stavby DPS (a výběr dodavatele stavby), rozpočty v počtu: 
4ks tištěná (listinná) podoba 
2 ks digitální formát na CD (*-.pdf, *.dwg, *.doc) 
 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Digitální podoba díla    do 17.4.2020 
Fyzická listinná podoba   do 17.4.2020 

VII. FAKTURACE 

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s ním související 
v souladu s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla, 
respektive jeho částí vymezených v čl. III. odst. 1. této smlouvy. Po řádném předání a převzetí díla bez 
vad má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) za danou část díla takto: Po 
předání fyzické listinné podoby dle čl. V vystaví zhotovitel fakturu na 100% ceny díla a po předání 
listinné podoby na zbývající část ceny.  

4. Každá faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude 
považována za neplatnou:   

- název zakázky „Provizorní odstavná plocha v návaznosti na muzeum Tatra“,  a fakturovanou cenu 
bez DPH 

- výši DPH 
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
- nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 

díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

5. Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
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vystavení faktury (daňového dokladu) zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % (půl procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

7. Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 

8. Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně. 

9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
a náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. V. této smlouvy, 
přičemž bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých 
(resp. evropských) technických norem, Standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, 
dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů 
předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované PD a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této 
smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě. 

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti 
obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě a předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků díla 
proveditelný. 

2. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku na jednotlivé jeho části specifikované v čl. II. odst. 3. této 
smlouvy v délce 60 (šedesáti) měsíců. Záruční doba běží pro jednotlivé části díla ode dne jejich 
předání objednateli.   

3. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v PD, která je předmětem 
díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové PD 
realizována.  

4. Objednatel je povinen vadu písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. V reklamaci 
musí být vada popsána a objednatel může uvést své požadavky jakým způsobem (např. přepracování, 
úprava díla) a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou 
majetkovou náhradu. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil 
a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení 
opravy a dobu jejího trvání, kdy o tuto dobu se automaticky prodlužuje záruka dle odst. 2. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení. 

5. V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se 
nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení oznámit objednateli, že 
požadavek na odstranění vady odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (tj. vyvinění se). Zhotovitel je 
však povinen odstranit vady i v případě, že vadu (vady) neuznává a nese náklady na odstranění vad až 
do rozhodnutí o reklamaci. 

6. Zhotovitel za vady díla neodpovídá, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele 
vnější událost nebo byla-li vada způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) či 
objednatelem. 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi 
smluvními stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla či jeho části.  
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2. Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována 
i po předání díla jeho autorská práva.  

3. Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li 
naplňovat znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli 
nebudou uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická 
aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům 
užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k 
dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj 
výslovný písemný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je ujednána 
jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 

XI. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoli části díla dle článku II. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení pro každou jednotlivou část díla.  

2. Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad 
(viz čl. VIII. odst. 4) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pět set korun 
českých) za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  

3. V případě zjištění nedostatků v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo 
jiných částech projektové dokumentace bude dodavatel povinen vady odstranit neprodleně, nejpozději 
ve lhůtě 5-ti pracovních dnů. V případě nesplnění této lhůty bude uplatňována smluvní pokuta ve výši 1 
000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním takovéto vady a současně 
bude požadována sleva z ceny projektové dokumentace ve výši 5% z ceny vč. DPH té ucelené části 
díla, která vykazuje zjištěný nedostatek. 

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si obsah smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se vzájemně dohodly na znění obsahu tohoto dodatku. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění podepsané smlouvy v Registru smluv. 

3. Zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv je povinností Objednatele.  

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

 
V Kopřivnici dne                  V Ostravě  dne  
 
za objednatele        za zhotovitele 
 
 
 
 
…………………………      ………………………………… 
Mgr. Jiří Štěpán       Ing. Roman Fildán 
vedoucí odboru rozvoje města     jednatel 

Digitálně podepsal Mgr. Jiří
Štěpán
Datum: 07.04.2020 12:06:26
+02:00
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