
                                                                                                                                   Č.j. objednatele: ORM/ 0193/2020 

                                                                                                                                   Č.j. zhotovitele:   

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA 

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:    Město Kopřivnice 
Sídlo:    Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice 
Zastoupen:   Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje 
Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Milan Šmíd – vedoucí oddělení rozvoje 

území odboru rozvoje města 
IČ:     00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1767241349/0800 
Tel.:    +420 556 879 411  
ID datové schránky:   42bb7zg 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    FILDMAN PROJEKT s.r.o. 
Sídlo:    Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vloţka 78047 

zastoupena:    Ing. Romanem Fildánem, jednatelem  
IČO:    08014469 
DIČ:    CZ08014469 
bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
č. účtu:    2401611485/2010 
Tel.:    +420 778 157 657 
ID datové schránky:   26bzd97 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

II. Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad 
jejímţ prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor 
projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace 
pro stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky  s názvem 
„Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí 
nového Technického muzea v Kopřivnici“, vypracované na základě výsledku 
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výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “ZVZ”) zhotovitelem FILDMAN PROJEKT s.r.o., 
Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO 08014469. 
Název stavby:  „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací 

plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ 
Místo stavby:   ul. Husova, areál nového technického muzea Tatry, Kopřivnice 

 

Popis stavby:  Pěší zóna, příjezdové a přístupové komunikace, zpevněné plochy, 
kanalizace dešťová, veřejné osvětlení, zeleň. 

       (dále jen „stavba“) 
 

III.  Specifikace díla 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodrţování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, 
doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem 
a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, ţe dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský 
dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2  této smlouvy 
s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to  
zejména v rozsahu níţe specifikovaných činností: 
2.1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemţ kontroluje, zda skutečnosti známé v době 
předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

2.2. dohlíţí na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje 
postup výstavby „Úpravy veřejných prostranství, příjezdová komunikace a 
parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ ve vztahu 
k dokumentaci,  

2.3. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby 

2.4. účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních 
dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

2.5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 
autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, 
zjištěných v této dokumentaci a vypracovává úpravy této dokumentace s cílem 
uvedení zjištěných rozporů a nedostatků v projektové dokumentaci či v reálu 
staveniště do souladu s poţadavkem objednatele na bezvadné dokončení díla 

2.6. podává vyjádření k poţadavkům na větší mnoţství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci 

2.7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi 
realizace projektu, 
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2.8. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu 
realizace díla,  

2.9. na ţádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na 
odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu 
realizace díla, 

2.10. účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve 
stavebním povolení  

2.11. spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický  
dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě, 

2.12. sleduje dodrţování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve 
stavebním povolení stanovena jako závazná,  

2.13. svá zjištění, poţadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
2.14. aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemţ aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a 
nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a 
jeho předání objednateli,  

2.15. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
2.16. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
2.17. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  

ověřenou projektovou dokumentací. 
2.18. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává 

zhotovitel do stavebního deníku. 
2.19. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav 

v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
 

3. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají 
schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem  

 

IV. Doba plnění 
Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště 
zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (09/2020) do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu, případně aţ do doby odstranění vad  a nedodělků 
zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci (předpoklad 12/2020), tj. po dobu 9 
měsíců.   
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V. Předání a převzetí plnění 
Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 
této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. 
Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 
dle dohody, jinak v sídle objednatele.   
 
 

VI. Práva a povinnosti 
1. Povinnosti objednatele: 

1.1. Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem 
této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých 
se zhotovitel nezúčastnil. 

1.2. Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na 
zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele. 

1.3. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost 
pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyţádání 
podklady nezbytné pro poskytování plnění. 

1.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem 
řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními 
předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

1.1. Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náleţitou 
starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

1.2. Dodrţovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z 
této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

1.3. Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 
V případě, ţe objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, 
neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, ţe zhotovitel nesplní 
shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto 
jednáním vznikla.  

1.4. Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl 
zmocněn dle této smlouvy. 

1.5. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při    
poskytování plnění a jeţ mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

1.6. Zhotovitel je povinen poskytovat Sluţby výhradně svými pověřenými 
zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací. 

1.7. Zhotovitel prohlašuje, ţe odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se 
spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předloţit objednateli vyúčtování a 
vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 
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VII. Cena předmětu díla 

1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla  cenu ve  výši 
165 600,00 Kč Kč bez DPH (slovy: stošedesátpěttisíc korun českých), coţ odpovídá 
částce 200 376,00 Kč vč. DPH (slovy: dvěstětisíc třistasedmdesátšest korun 
českých). 

2.  Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
vycházející z odvedených 16 hodin měsíčně autorského dozoru bez ohledu na 
specifikaci výkonu za cenu 1150 Kč/hod.  

3.  Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu 
smlouvy díla (včetně hovorného, cestovného atd.). Zhotovitel je plátcem DPH, která 
bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je 
moţné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

4. Obě smluvní strany se dohodly, ţe cena za činnosti prováděné zhotovitelem 
uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury a to ve třech 
splátkách ve výši 55 200,00 Kč bez DPH. Faktura bude vystavena vţdy po ukončení 
tříměsíčního výkonu dozoru – v červenci 2020, v říjnu 2020 a po vydání 
kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci – předpoklad leden 2021.  

5. Faktura bude objednateli předloţena ve dvou vyhotoveních. Faktura musí splňovat 
předepsané náleţitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběţně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náleţitosti faktury – daňového dokladu 
stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.   

6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  
7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náleţitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, ţe zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou. 

 

VIII.  Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodrţení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly            
na smluvní pokutě 0,1 % z dluţné částky, kterou zaplatí objednatel za kaţdý den 
prodlení.  

2. Při nedodrţení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za kaţdý případ nedodrţení povinností 
zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 
škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru druhé straně doručena. 

4. Ţádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
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splnění některá z překáţek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

   

IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, ţe zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle neţ 1 měsíc, 
nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo 
smlouvou, i kdyţ byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

2. Smlouva můţe být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

 

 

X.  Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany souhlasí, ţe jejich významná část jejich komunikace můţe být 

vedena prostřednictvím    e-mailu s tím, ţe nesrozumitelnost či neúplnost zprávy 
musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. 
V případě, ţe se tak nestane, nemůţe vůči odesílateli namítat, ţe nebyl seznámen 
se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti 
jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování 
předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se 
vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel 
k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemoţní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci 
obou smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichţ kaţdá strana obdrţí 
po dvou vyhotoveních. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, ţe si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, ţe 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
váţně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 
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10. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a platnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Za zveřejnění v centrálním registru smluv 
zodpovídá objednatel. 
 

 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Kopřivnici dne                                           V Ostravě dne  

 
 

 

 

 

 

       ..................................................    ..……………....................................... 

            Mgr. Jiří Štěpán,               Ing. Roman Fildán,  
 vedoucí odboru ORM           jednatel 

 

Roman 

Fildán, 

Ing.

Digitálně 

podepsal Roman 

Fildán, Ing. 

Datum: 

2020.04.20 

19:23:46 +02'00'

Digitálně podepsal Mgr. Jiří
Štěpán
Datum: 22.04.2020 11:12:29
+02:00




