
SMLOUVA O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Petr Linart
podnikající fyzická osoba dle živnostenského zákona
Alšova 142, 280 02 Nová Ves - Ohrada

435569319/0800
320401 - 124919
p. Petrem Linartem

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
ŽL. - MÚ Kolín ev. č.
Zastoupena:

MKOLP002LLWA

Město Kolín - Městská policie KolínObjednatel:

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
235440
CZ00235440
ředitelem městské policie

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je instalace systému CCTV - SVP Kolín - centrální hřbitov ulice Ke Hřbitovu,
v souladu s Kalkulací nákladů ze dne 8.4.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha

č. 1.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a
předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky
a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení
ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních
opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení,
atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Pokud
by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejích uplatnění projednány
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného
souhlasu zadavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému
projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle
stavebních předpisů v platném znění.

2.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis zadavateli k odsouhlasení.
Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2.1.
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3. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH;
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

3.1.

95.627.00 Kč
20.082.00 Kč
115.709,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě, a to pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací 
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čí. 2. smlouvy. Dále obsahuje 
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že zadavatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 
je definováno rozpočtem díla.

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 
nabídkové ceny.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

27.4.2020Zahájení prací na díle:

Ukončení díla:

V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, bude konečný termín posunut o tuto 
dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

4.1.

30.4.20204.2.

4.3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

Finanční plněni za realizaci sjednaného díla bude provedeno po dokončení díla na základě daňového 
dokladu - faktury a soupisu provedených prací a dodávek majícího formu a náležitosti tzv. zjišťovacího 
protokolu s přiměřeným použitím náležitostí předávacího protokolu, písemně odsouhlaseného 
zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

Daňový doklad musí být vystaven v souladu s platnými právními předpisy a obsahovat nezbytné 
náležitosti. Splatnost faktury bude minimálně 30 dní. Pokud nebude daňový doklad vystaven v souladu 
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit ho 
zhotoviteli díla, aniž by se dostal do prodlení s úhradou.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.1.

2



Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. 
Neodstraní-li zhotovitel vytčeně vady ve sjednaněm terminu, má objednatel právo sjednat odstranění 
vad a nedodělků jinou specializovanou firmou. Cenu za odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit na základě faktury, doručeně do sídla zhotovitele se splatností 30 dnů.

Podmínkou pro závěrečně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a 
certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.3.

5.4.

6. SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit 
zadavateli smluvní pokuty:

Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,01% z celková ceny 
díla za každý den prodlení.

Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 1000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
0,01% z celkové ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 1000,- Kč za každý den prodlení.

Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 1000,- Kč za každý den prodlení.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, a to 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za 
přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.

Uvede-li objednatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 
odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

V případě, že zadavateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je zadavatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky 
oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla, s čímž zhotovitele 
podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas.

Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.2.

6.3.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Zadavatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání staveniště, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel 
a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje 
projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do 

vyklizení staveniště.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudováni, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla.

7.7.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenuti, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhiasu 
objednatele.

8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněně orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Zadavatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.

8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli 
předána na CD při předání stavby.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Stavební deník pro účely zhotovení předmětného díla není zakládán.

10.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat 
dílo za dokončené a schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud zadavatel odmítne dílo převzít, 
je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti rozpočtu.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy 
vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, 
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí 
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11. ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební 
práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zhotovitelem záruční lhůta, a to v délce 
24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které zadavatel zjistil a které včas oznámil.

11.2.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci zadavatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.) 

Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.1.4.2.
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Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, 
než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdrženi reklamace, je 
zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu 
nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

1.4.3.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12. VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12.2.

13. ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků 
této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Odstoupi-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla.

* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.”
* Zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.2.

13.3.

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní
straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený
a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

14.2 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále
jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město
Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu
zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města
Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smiuvní strany se dohodly, že
smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od
správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

14.3 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města
Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných
ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

14.4 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

14.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená přilehaje nedílnou součástí smlouvy:

Příloha Č.1 - Kalkulace nákladů - ze dne 8.4.2020

v Kolíně dne V Kolíně dne
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Dodavatel: Petr Unart

Sídio:Aišova 142, 280 02 Nová Ves - Ohrada

Provozovna: Brankovická 281, 280 02 Kolín
ICO: 743 73 251

Kalkulace nákladů
předmět; CCTV MP Kolín - SVP, kamerový bod

lviatertál

Iks Kamera otočná DS - 2DE4220IW-DE 2MPx Zoom 20x vřetně dríáko.......... .

Iks Rozvaděč &Q0x400x25O, plech Sare! SP66 včetně driáku a zámku na skříň.......

Iks UPS EAST400...... ................... ................................ ........................... .........................

Iks Akumulátor 44Ah /12V/ -10 000 cvklů..................................................... .

Iks Optická vana s příslušenstvím.......... .................. ..................................... .

Iks Mikrotik clowd Router, Mikrotik karty S-RJOl SFP Modul.................. ..................

Iks Mikrotik sestava S-35/S3LC20D, Mikrotik RB760Í 256M..... ..............................

2m Optický Patch kabel........................... ............................................ .............

Iks Optický Í30X..... ............................. .............................. ................ .................. ...............

8ks Optické sváry................. ................. ............. ..................................... ..................

5m Kabel UTP ......................... .................. ........................................ .......

lOm Katjel FTP Se............................ .............................. ................ ............................ ......-

lOm Kabel 2x1,S............................... ........... ................ ........................................................

lOm Kabel CYK¥ 3x1,5,........................ ............... .............................................................. .

lOm Krk venkovní..... ...................................................................... ......................... .

Iks izolace Bandimex.......... .............. .............. ..................... .................... .............. ...........

Iks jistič LPE BlO/1, PCH pro zásuvku........ ........................................ .................... .

Iks zásuvky na lištu, svorky, pojistková pouzdra.............................................. .

Oriáky a plechy..................... ........................................................................... ....................

Montážní práce

pronájem plošiny.................................. ............... ..................... ................... .................... .

montáž kamer a skříně ................ ........... ...........................................................................

montáž kabelových tras rozvodů........................................................................ .

příprava a osazení........... ...... ........................ ................. ................... .........................

uvedení systému do choriu, dohled IT technika........................................... ..................

cena bez DPH

12 877,00
4 839,00
3 980,00
4 889,00

424.00
2 895,00
3 540,00

268.00
1 050,00
2 400,00

35.00
150.00
90.00

290.00
300.00
500.00

2 500,00
500,00
500,00

3 500,00
15 600,00
15 600,00
11 200,00

7 200,00
500,00

Celkem celkem (bez DPH)

DPH 21%

CENA CELKEM Kč

95 627,00

20 082,00

115709,00

Zpracoval;


