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SMLOUVA O DÍLO na dodávku elektrocentrály
č. 201121875

na dílo- „Elektrocentrála pro objekt Lány - nákup“
Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

1.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pově

Na adrese:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxov

Adresa pro doručov

Adresa pro doručov

Adresa pro doručov

Zástupci objednatel

–

–

(dále jen „objednatel“)
a

PRONIX s.r.o.
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze – oddíl C,

vložka 14430
Se sídlem: Praha 3, U Kněžské louky 28, č. p. 2145, PSČ 130 00 Praha 9
IČO: 480 27 944
DIČ: CZ48027944CZ00009709
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Lenka Vachatová, MBA, prokurista
Kontaktní osoba:
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uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“) na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) pro akci „Elektrocentrála pro objekt Lány -
nákup“.

2.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je dodání 1 kusu stabilního (zabudovaného) náhradního zdroje
(elektrocentrály) k napájení objektu Lány při výpadku veřejné elektrické sítě
(dále jen „generátor“).

3.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí souhrn
následujících plnění:

3.1.1. Dodávku generátoru.
3.1.2. Zpracování projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“)

a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“)
a prováděcími a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky
na základě níž je tato smlouva uzavřena a její kompletní projednání
(kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou obsažena
v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní (vojenské)
správy a s ostatními účastníky za účelem schválení projektové dokumentace,
vč. zabezpečení vydání stavebního dokladu.

Projektová dokumentace bude splňovat následující požadavky:
a) projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

1. Náležitosti podle příloh č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“).

2. Prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické
a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů
budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

3. Nezbytně nutné konstrukční detaily.
4. Seznam nově pořizovaného movitého majetku.
5. Výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby
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se zakreslením hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy 
vnitro staveništních komunikací rozmístění jednotlivých deponií, skladů, 
zpevněných ploch, stavebních strojů a zařízení, zakreslení technického 
a sociálního zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky, vedení sítí 
technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, odvodnění, 
včetně splnění podmínek pro ochranu životního prostředí apod. 

b) projektová dokumentace bude projednána a budou zajištěna kladná stanoviska 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, institucí a dalších účastníků výstavby, 
včetně stanovisek dotčených vojenských složek za účelem schválení projektové 
dokumentace a vydání stavebního povolení. Veškeré připomínky všech dotčených 
orgánů musí být zapracovány do projektové dokumentace; 

c) součástí projektové dokumentace musí být dokladová část, návrh žádosti 
o stavební povolení zpracované zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření 
a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob 
dotčených stavbou, nutná pro vydání stavebního povolení, zejména níže 
uvedených úřadů, vojenských útvarů a vojenských zařízení: 
- Úřad státního odborného dozoru Ministerstva obrany (Státní odborný 

technický dozor pro oblast plynových, tlakových, elektrických a zdvihacích 
zařízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkonu služby; Vojenský 
požární dozor; Energetická inspekce); 

- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (odbor územní správy 
majektu, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Odbor řízení staveb, 
Správa PS 0016); 

d) výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň 
ve formátu *.pdf; 

e) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech 
výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění 
bude po profesích s označením jednotlivých výkresů; 

f) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) 
jednotlivých výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem 
s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů. 

 
Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího 
objektu (areálu). Veškeré ostatní podklady, průzkumy, měření apod. potřebné 
pro řádné zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto 
podkladů je součástí ceny. 
 

3.1.3. Výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu příslušné přílohy 
aktuálního znění Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností (UNIKA) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou 
způsobilostí po celou dobu realizace stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání 
dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb. 
 

3.1.4. Přípravné práce související s připojením generátoru podle projektové dokumentace 
specifikované v odst. 3.1.2. čl. 3 smlouvy odsouhlasené dotčenými orgány státní 
(vojenské) správy a ostatními subjekty výstavby a dále za podmínek podrobněji 
upravených v této smlouvě. 
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3.1.4.1. Další práce a činnosti související s připojením generátoru:
a) zpracování podrobného harmonogramu prací – zhotovitel jej předá objednateli

před vlastním zahájením prací, nejpozději do 5-ti pracovních dnů po převzetí
staveniště-pracoviště, po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy;

b) splnění podmínek stavebního povolení a dokladové části projektové
dokumentace;

c) průběžné zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě)
postupu plnění této smlouvy při stavebních a montážních činnostech, zejména
fotodokumentace všech zakrývaných částí, zemních a výkopových prací,
uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení, křížení nových rozvodů
s dalšími sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy budou zřetelně popsány
a označeny časovým údajem a komentářem. Průkaznost kvality
fotodokumentace je na straně zhotovitele;

d) provedení všech příslušných revizí, zkoušek a měření ověřujících řádné
provedení díla dle platných právních předpisů a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení účelu této
smlouvy;

e) bezplatné zaškolení určených osob provozovatele (přímého uživatele)
v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné obsluhy instalovaných strojů
a zařízení;

f) likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními
předpisy a za podmínek čl. 8 smlouvy;

g) po podpisu smlouvy bude zhotoviteli poskytnuto zaměření inženýrských sítí. A

3.1.5. Zprovoznění generátoru po jeho dodání.

3.1.6. Výchozí revize a provádění periodických elektrorevizí (1x ročně po dobu záruky).

3.1.7. Provedení komplexní funkční zkoušky.

Požadavky objednatele jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

3.2. Závazek objednatele dodávané dílo převzít a za řádně dodané dílo zaplatit
dohodnutou smluvní cenu.

3.3. Závazek zhotovitele provést katalogizaci generátoru podle zákona č. 309/2000 Sb.,
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb
určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“), je-li vyžadována,
a to prostřednictvím katalogizační doložky uvedené v příloze č. 3 smlouvy.
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Zhotovitel bere na vědomí, že předmět obchodně-závazkového vztahu bude
předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se zhotovitel
zavazuje, že na všechny stanovené položky dodá Úř OSK SOJ v termínech
specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor
povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je součástí
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou
úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat“ - dostupné z:

4.
Cena

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové smluvní ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3. této
smlouvy, a to ve výši: 1 158 260,40 Kč včetně DPH.

4.2. Celková smluvní cena za dílo bez DPH činí 957 240,00 Kč, sazba DPH 21 % činí
201 020,40 Kč. Celková smluvní cena v Kč bez DPH je stanovena jako cena
nejvýše přípustná a není možno ji překročit.

Část díla Cena bez DPH
[Kč]

DPH [Kč] Cena včetně DPH
[Kč]

Generátor 807 640,00 169 604,40 977 244,40
Zpracování
projektové
dokumentace

78 000,00 16 380,00 94 380,00

Výkon funkce
autorského
dozoru

52 850,00 11 098,50 63 948,50

Přípravné práce 18 750,00 3 937,50 22 687,50

4.3. V cenách uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku jsou již zahrnuty veškeré náklady
zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad
a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy, bezplatné
zaškolení, provedení výchozí revize a provádění periodických elektrorevizí, atd.).

4.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně
provedených prací a dodávek.

5.
Místo plnění

5.1.
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6.  
Doba plnění 

 
6.1. Zhotovitel zahájí plnění nejdříve dnem účinnosti smlouvy a plnění ukončí nejpozději 

do 30. září 2020. 
 

7.  
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na technických 

radách (TER), které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
v průběhu zpracování PD, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER 
se zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti 
smlouvy. Objednatel, tj. TDO se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost 
při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců Ministerstva obrany na TER. 
Zápisy z TER budou součástí dokladové části PD.  
 

7.2. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat 
zhotoviteli plnou moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel 
v dostatečném časovém předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, 
které prostřednictvím TDO předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše 
předložené žádosti bezodkladně a předá je cestou TDO zhotoviteli. Předání žádostí 
a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k připomínkám k projektové dokumentaci do 5 
pracovních dnů ode dne jejich přijetí. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, 
zda připomínky uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), 
nebo důvody, proč připomínky neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že jsou 
připomínky oprávněné a zhotovitel je povinen odstranit vady projektové 
dokumentace do 10 pracovních dnů od obdržení připomínek, nedohodnou-li 
se smluvní strany s ohledem na charakter připomínek jinak.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen dodat generátor. Objednatel pověřil jako svého zástupce 
k předání staveniště-pracoviště a potřebných podkladů zhotoviteli technický dozor 
objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
7.5. O předání věci k provedení díla bude sepsán protokol, který bude obsahovat 

informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, 
kdy a kde k převzetí došlo. Protokol bude podepsán oběma smluvními stranami. 

 
7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby 
jejich předání objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo podle 
odst. 4.3 čl. 4 této smlouvy. 

 
7.7. Při předání staveniště-pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých 
tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 
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7.8. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 

s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi-pracovišti, 
která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním 
díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech 
stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede 
zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

 
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla 
objednateli.  

 
7.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-

pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště-pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale 
průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto 
komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto 
komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 

 
7.11. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny práce a ekologie 
ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

 
7.12. Podrobnosti provádění kontroly zakrývaných prací a konstrukcí podle § 2626 OZ 

upravuje odst. 5. čl. 9 smlouvy. 
 
7.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 

Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem sjednaným cestou Správy VZ 
8595. Tento závazkový vztah je zhotovitel povinen uzavřít nejpozději do 15 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy.  

 
7.14. Pokud zhotovitel při pracích zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 
přerušit práce. Objednatel rozhodne o dalším postupu, přičemž budou respektovány 
podmínky stanovené stavebním úřadem. 

 
7.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, 

za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

 
7.16. Při provádění díla zhotovitel dále: 
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- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. bezpečnostních 
zábradlí, manipulačních ramp, výplní otvorů) tak, aby nedošlo k jejich 
poškození, 

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z míst, na kterých budou probíhat 
stavební práce (plachty apod.). 

 
8.  

Nakládání s odpady 
 

8.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu 
podle odst. 2. čl. 8 smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí 
zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou 
(např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 
 

8.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, 
zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), 
které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění včetně 
odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného 
kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi 
smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány 
v zápise o předání a převzetí staveniště - pracoviště, případně ve stavebním 
(montážním) deníku. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru bude 
ve vzdálenosti maximálně 6 km od místa vzniku tohoto odpadu. 

 
9.  

Technický dozor objednatele (stavebníka) 
 

9.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného,  
a to prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“). TDO 
sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, PD, příslušnými 
platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty 
orgánů veřejné moci a správy.  Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO 
zhotovitele zápisem do stavebního (montážního) deníku. Zhotovitel je povinen tyto 
zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat 
k provedení kontroly třetí odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
účast svých pracovníků při provádění kontroly TDO. 
 

9.2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, 
po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 
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9.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat svá stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické 
(dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo AD do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům 
ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů od jejich zjištění. Dojde-li k rozporu, budou tyto zápisy a stanoviska řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 
 

9.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro případné vypracování dodatků  této smlouvy. 
 

9.5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 
a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně 
vyzvat (např. písemně e-mailem kontaktní osobu objednatele ve věcech technických, 
příp. záznamem do stavebního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí 
vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných 
prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny 
řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního 
deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO 
o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle 
platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. 
Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo 
k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může 
nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 
jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím 
někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich 
zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto 
část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit 
a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu. 
 

9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný a objednatelem odsouhlasený podrobný 
harmonogram prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny 
a odsouhlaseny TDO a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude 
sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou 
kontrolních dní informovat TDO, současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. 
Zjistí-li TDO nedodržování časového harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně 
na výzvu do 5-ti pracovních dnů aktualizaci časového harmonogramu. Změnou 
harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen sjednaný 
termín dokončení a předání díla. 
 

9.7. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) průběžně kontroluje kvalitu 
prováděných prací, poskytuje součinnost při převzetí projektové dokumentace 
stavební části, v případě potřeby poskytuje součinnost při zajišťování stavebního 
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povolení (ohlášení stavby) a souvisejícího kolaudačního řízení, účastní se předání
staveniště a převzetí stavebních prací.

10.
Podmínky předání díla

10.1. Objednatel pověřil jako své zástupce k převzetí díla zaměstnance:

10.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámit
objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude
dílo dokončeno a připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení
předání díla.

10.3. Zhotovitel je povinen odevzdat dílo v souladu s ustanovením § 2605 a násl. OZ.

10.4. Zhotovitel je povinen při dodání díla předat zástupci k převzetí díla doklady
nezbytné k převzetí a užívání díla v českém jazyce, zejména:
- návod k použití,
- dokumentaci k údržbě a provozu generátoru,
- seznam výbavy a příslušenství.

10.5. Zhotovitel je povinen při předání díla provést seznámení s obsluhou dodaného
zařízení v nezbytně nutném rozsahu v místě plnění smlouvy.

10.6. Generátor bude převzat na základě dodacího listu vyhotoveného zhotovitelem
ve čtyřech výtiscích (originál a tři kopie) a obsahujícího údaje o identifikaci,
množství a ceně dodaného generátoru, kterou bude zhotovitel za dodání generátoru
fakturovat a podepsaný zástupci obou smluvních stran dle čl. 1 a odst. 10.1 čl. 10
smlouvy a bude uvedeno datum podpisu.

10.7. Zhotovitel je povinen použít k provedení díla materiál nový, tj. nepoužitý,
nepoškozený, nerepasovaný, maximálně 1 rok starý, nerenovovaný, funkční,
homologovaný, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým
normám a předpisům. Zhotovitel je povinen doložit při předání díla doklady
prokazující tuto skutečnost příslušným dokladem od výrobce. Pro případ pochybnosti
o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je zhotovitel povinen tyto
skutečnosti prokázat. Generátor musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
Kompletní nouzové napájení včetně vedení musí být přístupné v průběhu provozu
všem kontrolám a revizím. Dále je zhotovitel povinen při dodání generátoru předat
objednateli doklady nezbytné k převzetí a užívání generátoru v českém jazyce,
zejména: podle § 2 písm. e) NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
(dále jen „NV č. 378/2001“), návod na používání, návod výrobce pro montáž,
manipulaci, opravy, údržbu a provoz generátoru, výchozí a následné pravidelné
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kontroly a revize zařízení, seznam výbavy a příslušenství. Dále provozní
dokumentaci podle § 2 písm. f) NV č. 378/2001.

10.8. Zástupce pověřený k převzetí díla podle odst. 10.1 čl. 10 smlouvy nepřevezme dílo,
které při přejímce vykazuje zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran
ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen
dodat náhradní plnění.

10.9. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 5 pracovních dnů
od zahájení předání díla.

11.
Platební a fakturační podmínky

11.1. Cena díla bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“).

11.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a podle § 435 OZ. Dále musí
faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH; poslední faktura

bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.

11.3. K faktuře musí být připojen:
a) technickým dozorem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací

dle položkového rozpočtu
b) osvědčení o jakosti a kompletnosti,
c) kladné stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky,
d) ke konečné faktuře musí být navíc připojeny:

- dodací list;
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných

částek bez DPH.

11.4. Faktura bude objednateli doručena ve 4 vyhotoveních (originál a 3 kopie) na adresu:

11.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

11.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
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11.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede 
důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu 
novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží 
znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních  dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura. 
 

11.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení objednatel 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona o DPH, bude objednatel při zasílání úplaty 
vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
 

11.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
 

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury – daňového dokladu  
je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských 
fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel předloží objednateli fakturu na zaplacení úroku z prodlení se splatností 
30 dní. 

 
12.  

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 

 
12.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného 

díla, je po celou dobu plnění díla objednatel. 
 

12.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami. 
 

12.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle 
až do předání objednateli nese zhotovitel. 
 

12.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady. 
 

12.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze 
skutečná, prokazatelně vzniklá škoda. 
 

12.6. Vlastnické právo ke generátoru přechází na objednatele okamžikem podpisu 
dodacího listu zástupci obou smluvních stran po předání generátoru. 

 



13/20 

13.  
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
 

13.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 

24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li 
se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání. 
 

13.2. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se řídí ustanoveními § 2615 a násl. 
a 2629 a násl. OZ.  
 

13.3. Reklamace se uplatňují pouze písemně. Uplatňovat reklamaci je oprávněn statutární 
orgán konečného uživatele (velitel Hradní stráže) nebo jím pověřený zástupce.  
 

13.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne 
jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává 
(včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je 
povinen odstranit vady do 28 pracovních dnů od obdržení reklamace,  
nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu 
s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

 

13.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
 

13.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 
osobě v důsledku vady díla. 

 
14.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
14.1. Za prodlení termínu odstranění závady na generátoru v místě výskytu závady 

dle věty třetí odst. 13.4 č. 13 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
1 000,- za každý den prodlení.  
 

14.2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle odst. 6. 1 čl. 6 smlouvy zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.  
 

14.3. Za nesplnění povinnosti uvedené v: 
a) odst. 3.1.1 a odst. 3.1.5 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel jednorázově smluvní 

pokutu ve výši 50 000,- 
b) odst. 3.1.2 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,-  
c) odst. 3.1.3 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,-   
d) odst. 3.1.4 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,-  
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e) odst. 3.1.4.1 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- 
za každé jednotlivé porušení; 

f) odst. 3.1.6 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,-  
g) odst. 3.1.7 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,-  
h) odst. 3.3 čl. 3 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,-  
i) odst. 7.6 čl. 7 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- 

za každý započatý případ; 
j) odst. 7.9 čl. 7 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- 

za každý započatý případ; 
k) odst. 7.10 čl. 7 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- 

za každý započatý případ; 
l) odst. 10.4 čl. 10 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,-  
m) odst. 10.6 čl. 10 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,-  
n) odst. 10.7 čl. 10 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,-  
o) odst. 15.4 čl. 15 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,-  

14.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury za každý započatý den 
prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.   
 

14.5. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu vzniká objednateli prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. 
 

14.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné 
výši. 
 

14.7. Zhotovitel není v prodlení se splněním svého závazku z této smlouvy, pokud mu 
objednatel neposkytl součinnost či spolupůsobení nezbytné k jeho splnění. 
Na neposkytnutí součinnosti či spolupůsobení je zhotovitel povinen objednatele 
obratem písemně upozornit, neučiní-li tak má se za to, že objednatel není 
s poskytnutím součinnosti či spolupůsobení v prodlení. 

 
 

15.  
Zvláštní ujednání 

 
15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu 

ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO a EU). 

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto 



15/20 

objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen. Nedodržení 
tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu 
pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel 
min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou 
vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo 
narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam 
registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu 
vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení 
díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění 
uvedeného nedostatku zhotovitelem. 

e) Práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou 
pracovní dobu, tj. mimo 7,00 – 15,00 hod. (po dohodě lze pracovní dobu 
prodloužit). V případě přijetí u prezidenta republiky bude nutné práce přerušit 
a současně nesmí být ovlivněn chod strážní služby.  

 
15.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy 

(včetně standardů NBÚ). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely 
této smlouvy považovány za závazné.  
 

15.3. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené: 
 zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých zákonů. Veškeré 
materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou 
odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady; 

 zákonem 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů; 

 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 

 zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh; 

 nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení 
určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh a  

 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. 
 

15.4. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah 
a režim zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební 
zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební 
deník na staveništi-pracovišti trvale přístupný oprávněným osobám. 
 

15.5. Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 28/2002 Věstníku MO 
- čl. 9 a 10 (příloha č. 2 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě 
§ 36 zákona č. 219/1999 Sb. 
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15.6. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho 
právní subjektivity nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, 
zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž 
povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 
 

15.7. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – 
poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději při protokolárním předáním místa 
plnění a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam poddodavatelů 
s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové 
ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla. 
Zhotovitel předloží objednateli rovněž seznam poddodavatelů s uvedením procentní 
výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla. Změnu poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
 

15.8. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně 
vyrozumět alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly 
vést k omezení při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na 
staveništi-pracovišti. 
 

15.9. Zhotovitel stavby bude provádět na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady 
zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 
inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě 
provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená 
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše 
jako je pokuta. 
 

15.10. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých 
poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště-pracoviště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 

15.11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDO 
a AD provozní prostory a zařízení, napojené na zdroje elektřiny, topení a vody 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.  
 

15.12. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení 
či zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení. 
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15.13. Zhotovitel do 10 pracovních dnů po předání staveniště umístí na staveništi na své 

náklady informační panel, na kterém bude uveden stavebník, zhotovitel, projektant 
a termín výstavby.  
 

15.14. Zhotovitel se zavazuje předložit stavebnímu úřadu žádost o změnu v účelu užívání 
stavby (nebo části stavby) s příslušnou projektovou dokumentací a závaznými 
stanovisky dotřených orgánů. 
 

15.15. Zhotovitel se zavazuje průběžně pořizovat digitální fotodokumentaci (v elektronické 
podobě) postupu plnění této smlouvy při stavebních a montážních činnostech, 
zejména fotodokumentace všech zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, 
uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími 
sítěmi, podchycení, apod.; fotodokumentace v tištěné podobě s fotografiemi formátu 
10x15 cm s popisy jednotlivých fotografií (min. 150 fotek) bude zařazena 
do katalogu formátu A4; v úvodní části katalogu bude vložena elektronická verze 
fotosouboru s popisy jednotlivých fotografií; průkaznost kvality fotodokumentace je 
na straně zhotovitele 

 
16.  

Zánik závazků 
 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel 

předal objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné 
informace a doklady, jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly 
ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 
16.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 
16.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
 

16.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní; 
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b) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší 
než 10 pracovních dnů; 

c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
d) provádění díla v rozporu s PD; 
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
f) neodstranění objednatelem, autorským dozorem, zjištěných a do stavebního 

deníku zapsaných vad v termínu do 30 pracovních dnů od termínu stanoveného 
ve stavebním deníku; 

g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 3 smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
16.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 

ustanovením § 2001 a násl. OZ. 
 

16.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 
 

16.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu”; 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak; 
d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 

korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, 
a objednatel je povinen do 30 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit 
„dílčí přejímací řízení” (přiměřeně  dle čl. 10 smlouvy); 

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení 
od smlouvy. 

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 
odst. 2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

 
17.  

Závěrečná ujednání 
 
17.1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 

 
17.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 

strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 
 

17.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
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ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 
 

17.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí 
být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 

17.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez 
ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 
 

17.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna 
na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. 
Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění 
celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené 
povinnosti mlčenlivosti. 
 

17.7. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) 
nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně 
si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu 
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu, data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy 
a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, 
které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje. 
 

17.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. 
 

17.9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 
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17.10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

17.11. Tato smlouva o 19 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické
podobě.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace díla, počet stran: 3;
Příloha č. 2 - RMO č. 28/2002 Věstníku, počet stran: 6;
Příloha č. 3 – katalogizační doložka, počet stran: 1.
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