
 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Generální ředitelství, odbor logistiky 

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb 

 

Příloha č. 3 

SMLOUVA O DÍLO  

č.j. VS-60965-14/ČJ-2016-800051-VERZAK   

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Česká republika 

Vězeňská služba České republiky  
Sídlo:    Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Za stát právně jedná:  Ing. Evžen Vondráček, náměstek generálního ředitele pro logistiku,  IT a 

zdravotnictví na základě pověření ze dne 1.9.2016,  č.j. VS-2632-47/ČJ-2016-

800020-26   

IČ:   00212423      

DIČ:   CZ 00212423 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX,  

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel:  APZB trading  s.r.o. 

Sídlo:   Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3 

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

187643 

Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXX 

IČ:   24196029 

DIČ:   CZ24196029 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

  

Článek II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

1) Výzva objednatele k podání nabídky ze dne:  28.7.2016 (dále jen „výzva objednatele“) 

2) Nabídka zhotovitele ze dne: 4.8.2016 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

 

Článek III. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu 

s touto smlouvou, výzvou objednatele, nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za 

provedení díla sjednanou cenu.  

 

2) Dílem je rekonstrukce elektroinstalace objektu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR  

a provedení stavebních úprav v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě objednatele č.j.: VS-60965-

5/ČJ-2016-800051-VERZAK a podle nabídky zhotovitele. Přesný rozsah veřejné zakázky je uveden 

v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), která je zpracovaná pí. Janou Brožovou – Projekce 

elektro, Mariánská 3, 261 02 Příbram VI a ve výkazu výměr (přílohy č. 1 a 2 výzvy k této akci). 

 

3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění  

a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=83435&rp=20160923094810
https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=83435&rp=20160712082345
https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=83435&rp=20160712082345
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění prací dle zákona        

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení  

o shodě na použité výrobky a materiály, 

f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

g) vyhotovení a předání 1 paré dokumentace skutečného provedení prací.  

 

4) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě 

s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena 

ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

 

5) Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu 

nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních 

povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 

Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto 

práce budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce 

zhotovitele. Pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak 

jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a dodávek. Případné 

vícepráce a méněpráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

6) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu 

provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr nabídkovém rozpočtu nebo v projektové 

dokumentaci, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud tak 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

 

7) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

8) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo 

k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

 

Článek IV. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání a dokončeno nejpozději do 130 kalendářních dní od zahájení prací.   

2) Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

této smlouvy. Realizace prací v pracovní dny od 6:00 do 22:00 hod., soboty, neděle a svátky od 8:00 

do 18:00 hod. 

3) Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu 

(uvedeném v PD – příloha č. 1 výzvy k podání nabídky) a schopné běžného provozu. 

4) Místo plnění předmětu smlouvy je: Budova Generálního ředitelství Vězeňské služby České 

republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4. 

  

Článek V. 

CENA DÍLA 

 

1)    Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 
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Cena celkem bez DPH: 5.783.889,- Kč     
slovy:    pětmilionůsedmsetosmdeáttřitisíceosmsetosmdesátdevět korun českých   

DPH  21 %:   1.214.616,- Kč 

slovy:    jedenmiliondvěstěčtrnácttisícšestsetšestnáct korun českých  

Cena celkem vč. DPH:         6.998.505,- Kč 

slovy:   šestmilionůdevětsetdevadesátosmtisícpětsetpět korun českých  

2)    Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 1 této smlouvy) ve 

smyslu § 2621 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými 

při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající 

se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu objednateli 

a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku. 

 

3)  Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této smlouvě.  

 

4)   Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o 

spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

 

Článek VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího 

měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem zpětně za práce provedené 

v předcházejícím kalendářním měsíci a budou provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který 

tvoří nedílnou část této smlouvy. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených 

prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni 

tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude protokol o předání včetně 

soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI., odst. 2 této smlouvy.  

 

2) Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání) 

doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně 

souhrnné položky,  jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o 

dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí 

celého díla, odstranění vad a nedodělků a záruční lhůty podle ustanovení článků XII. a XIII. této 

smlouvy.  

 

3) Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 80 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy (vč. DPH). Zbývající část platby ve výši 20 % celkové ceny díla bude uhrazena 

objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci 

zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadů,  po předání všech 

dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva 

k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li 

součástí předmětu díla.  

 

4) Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení 

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 

dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do 

jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých 

dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na 

kterou byla dílčí faktura vystavena.  

 

5) Dílčí faktury i konečná faktura budou vystaveny na objednatele: VS GŘ, odbor logistiky, Soudní 

1672/1a 140 67 Praha 4. Faktury budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter 

daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti 

uvedené v § 435 občanského zákoníku. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany 

sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.  
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6) Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, 

nestanoví-li tato smlouva jinak.  

 

7) Objednatel je oprávněn smluvní pokutou, případně náhradou škody, na které mu v důsledku porušení 

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle 

příslušných ustanovení této smlouvy.  

 

8) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením opravené či oprávněně vystavené faktury.  

 

9) Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. 

V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit 

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se 

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti 

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit částku odpovídající nesplacené dani 

z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv 

odstoupit.  

 

10) Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

Článek VII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. Potřebná stavební 

povolení nebo ohlášení stavby a oznámení o dokončení stavby zajistí objednatel. 

 

2) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho 

zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do objektu kde se dílo provádí, pokud tito 

zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti některého ze státu 

Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 

občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak 

podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob 

vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru. 

 

3) Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými 

závody za úhradu.  

 

4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, 

zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním 

ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě 

porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli. 

 

5) Zhotovitel na stavbě zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí prokazatelné 

proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce 

ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou 

součinnost. 

 

6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány, pokud jde o provádění 

stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a 

nahradit vzniklou škodu. 

        

7) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 

podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a 
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případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, písemně 

oznámí objednateli. 

 

Článek VIII. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

 

1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků 

stanovených objednatelem, a to do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. 

  

2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a 

nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon a 

v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle 

výkazu výměr provedeny (tzv. méněpráce) a práce, které jsou nutné pro zdárné dokončení díla. 

Neprovedené práce a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Pro účely 

evidence těchto víceprací a méněprací bude na stavbě zajištěno vedení zvláštního stavebního deníku 

na vícepráce a méněpráce, kde bude zaznamenána přesná dokumentace dohodnutého postupu a 

podpisy obou partnerů. 

 

3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, 

zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. 

odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se 

zabránilo vzniku škody. 

  

4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o 

způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.  

 

5) Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci 

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může 

docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod. je zhotovitel 

povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat 

objekty, komunikace a jiná zařízení.  

 

6) Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.  

 

7) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací 

a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže 

nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se 

objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného 

odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

8) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i 

v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

9) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na místo plnění 

díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu 

provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 

lhůtě stanovené objednatelem. 

 

10) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na staveniště a 

místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů 

státní správy a osob provádějících dílo, je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného 

zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2. této smlouvy. 
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11) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zhotovování díla aktualizovat harmonogram postupu prací, 

který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Návrh upraveného harmonogramu musí být zhotovitelem 

vytvořen v souladu s konzultacemi učiněnými se zástupcem zhotovitele a TDI a stává se závazným 

teprve po jeho odsouhlasení oprávněným zástupcem zhotovitele, uvedeným v čl. IX, odst. 1 b) této 

smlouvy.  

 

12) Po celou dobu stavby musí být zajištěn přívod el. energie na všechna pracoviště, kromě 

kanceláří, ve kterých bude probíhat instalace. Připojení na nové vedení v kancelářích bude 

probíhat v mimopracovní době.  

 

13) Užití § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn postoupit 

práva ze smlouvy třetí osobě. 

 

Článek IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) ve věcech smluvních: 

Ing. Evžen Vondráček, náměstek generálního ředitele pro logistiku, IT a zdravotnictví    

 e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a 

dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury, 

provádění záznamů ve stavebním deníku: 

XXXXXXXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXX       e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXXXXXXXX                e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel.: XXXXXXXXXX              e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX 

     tel.: XXXXXXXXXX                e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

c) ve věcech ekonomických: 

pov.říz. Ing. Evžen Vondráček, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a 

zotavovny  

 tel.: XXXXXXXXXXXX    e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) bez omezení rozsahu:  (doplní uchazeč) 

     jméno:  XXXXXXXXXXXXX 

     tel.: XXXXXXXXXX 

    e-mail XXXXXXXXXXXXX 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, 

provádění záznamů do stavebního deníku:  

    jméno:  XXXXXXXXXXXX 

    tel.: XXXXXXXXXX 

 

c) ve věcech běžného řízení stavby:  

   jméno:  XXXXXXXXXXXXXX 

    tel.: XXXXXXXXXXX 

 

 

3)   Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat osoby uvedené v článku IX. odst. 

1) písm. b).  a pověřený TDI:  XXXXXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXXX 

 

mailto:evondracek@grvs.justice.cz
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4 )  Smlouvu mohou měnit, doplňovat nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich oprávnění 

nástupci a to na základě písemných dodatků. 

  

5 ) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla 

prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně (např. zápisem do stavebního deníku).  

 

Článek X. 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK 

 

1) Vlastnické právo k  dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně 

podepsán protokol o předání a převzetí. 

 

2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí 

díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel 

nepřevzal.  

 

Článek XI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli 

nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, 

v penězích. 

  

2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě 

závadného stavu do 14 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a 

objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, 

pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém 

případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, 

zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným 

pohromám a vlastní dodávky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za 

škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného 

plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1. této smlouvy včetně DPH. 

Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený 

závazek tím, že v den podpisu smlouvy předá objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy. 

 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1) Zhotovitel splní  svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním  předáním  

objednateli  po  odstranění  případných vad a nedodělků a dodáním veškeré  dokumentace,  zejména  

prohlášení  o  shodě  nebo  o tom,  že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, 

dokumentace  skutečného provedení apod. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani 

v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že 

zhotovitel na možnost takových vad  

      neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel 

zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele. 

 

2) Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé 

drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání 

za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění 

nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

  

3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:         

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná, 
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c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, pasporty, kopie záručních listů, 

- dokumentace skutečného provedení, 

- stavební deník, 

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve 

smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a 

materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje, 

- doklady o provedených revizích a zkouškách. 

 

4) V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a 

kdo nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno, 

kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel, 

d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě 

z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této 

smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 

5) K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za zhotovitele osoba uvedená v článku IX. 

odst. 2. písm. b) a za objednatele osoby uvedené v článku IX. odst. 1. písm. b).   

 

6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.  

 

Článek XIII. 

 ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje 

vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické 

postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým 

provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, 

které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku 

nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 

občanského zákoníku se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou 

dobu záruční lhůty.  

2) Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a 

převzetí. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem 

a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do jednoho dne ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud 

vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje 

odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel 

nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad podle 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena (např. sleva). 

 

3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel 

objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese 

odpovědnost. 

 

4) Vady budou objednatelem ohlašovány na tuto elektronickou adresu: 

                  e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

                  kontaktní telefon pro potvrzení:  XXXXXXXXXXXXX 

5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

 

6) Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití 

jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele.  
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Článek XIV. 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

 

1) Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob. 

2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. této smlouvy) za 

každý, i započatý, den prodlení.  

3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst.. 2. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní 

pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené 

v čl. XII. odst. 3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle 

potřebné odpovědné osoby. 

4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII.  odst. 1. této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za i každý započatý den 

prodlení. 

5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti mlčenlivosti. 

6) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu 

svým jednáním způsobil.  

7) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. 

8) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné 

ustanovení čl. VI.  této smlouvy. 

 

Článek XV. 

 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 

kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.  

 

2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 

jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 

3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu 

zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se 

zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky 

k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané 

náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce 

vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod 

pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se písemně dohodnou na dalším 

postupu.  

 

4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho 

straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. 

Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud 

zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro 

zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
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5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek 

dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel 

je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 

 

6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

7) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že 

druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 9. této smlouvy, závažně 

nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na 

straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit 

od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel 

vstoupil do likvidace.  

 

8) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

- překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 o více než 20 kalendářních dní, 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 20 kalendářních dní. 

 

10)  Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno 

písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 

 

Článek XVI. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., (občanským zákoníkem) 

 

2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li 

možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.  

 

3) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především 

elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel 

dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání 

nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních 

služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však 

budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně 

oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí. Smluvní strany si dále ujednaly, že jiná než výše 

uvedeným způsobem provedená písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: 

a) v případě osobního doručování okamžikem odevzdání písemnosti, 

b) při doručování písemností v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky okamžikem 

odeslání písemnosti do datové schránky, 

c) při doručování poštou okamžikem podání písemnosti na poštu.  

 

4) V případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, je den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, 

dnem doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti prostřednictvím pošty na adresy výše 

uvedené je dnem doručení pátý pracovní den ode dne odevzdání za účelem poštovní přepravy.   

 

5) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu 

včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této 

smlouvy. 

 

6) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný 

zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje 

neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro 

tuto dodávku je: https://ezak.vscr.cz/vz00002941. 
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7) Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude 

prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ. 

 

Článek XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby 

oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních 

stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou 

změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu 

číslovaným dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které 

podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.  

 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili 

podpisem obě smluvní strany.  

   

3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 

že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- jako příloha č. 1:  nabídka zhotovitele, 

- jako příloha č. 2:  nabídka zhotovitele na snížení ceny, 

- jako příloha č. 3:  oceněný výkaz výměr, 

- jako příloha č. 4: harmonogram prací, 

- jako příloha č. 5: plná moc k zastupování APZB trading, s.r.o. 

 

 

 

 

 

        

         V Praze dne :  27.9.2016                          V Praze dne :  28.9.2016 

 

 

 

 

         Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 

 

 

 

      ……………………………..                              ………..……………………… 

      Ing. Evžen Vondráček            XXXXXXXXXXXXXX 

 náměstek generálního ředitele               oprávněná k samostatnému jednání za společnost 

pro logistiku, IT a zdravotnictví                               na základě plné moci ze dne 19.1.2016 

 

 


