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Smlouva o dílo:   „Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“ 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138 

Číslo smlouvy zhotovitele: SE-0603-19 

█ Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo – Podmínky pro provádění díla. 

 

I. Provoz v Areálu trolejbusy Ostrava 

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 2.2, písmeno a) bude dílo prováděno za provozu, bez kompletní 

výluky provozu v jednotlivých halách a v Areálu trolejbusy Ostrava.  

 

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 11.21 budou při realizaci stavby dodrženy následující požadavky: 

A. Realizace stavby bude probíhat za provozu v jednotlivých halách, vždy pouze s částečným omezením 

provozu v určité části haly. Práce na realizaci stavby budou probíhat postupně, po jednotlivých halách, po 

předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Zajištění vyklizení, vystěhování zařízení a pracovišť 

v jednotlivých halách, zajistí na své náklady objednatel.  

B. Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn provoz autobusové a trolejbusové dopravy v areálu (bez 

nutnosti demontáže trolejového vedení), příjezd/přístup vozidel objednatele a umožněn v celém areálu 

pohyb osob (pěší) po předem stanovených přístupových komunikacích. Provoz autobusové a trolejbusové 

dopravy má přednost před vozidly stavby.  

Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn vjezd a výjezd vozidel objednatele do a z ostatních 

objektů v areálu. 

C. Zhotovitel zajistí/zabezpečí střešní konstrukce jednotlivých hal, a materiál dočasně uložený na střešní 

konstrukci (potřebný pro realizaci předmětu smlouvy), s ohledem na klimatické podmínky (déšť, sněžení, 

vítr atd.). Pokud při provádění realizace díla dojde ke škodám na majetku objednatele (např. zatečením, 

poškození hmotného majetku způsobeného pádem předmětů ze střechy, apod.), a zhotovitel mohl těmto 

škodám možnými (dostupnými) prostředky prokazatelně zabránit, má objednatel právo uplatňovat po 

zhotoviteli náhradu škody. 

D. Výkopy v Areálu trolejbusy Ostrava musí být zhotovitelem zabezpečeny tak, aby umožnily průjezd vozidel 

a průchod osob v areálu a zároveň do jednotlivých hal. Zhotovitel zajistí provizorní přemostění výkopů – 

min. šířka 5 m, s nosností pro bezpečný průjezd vozidel objednatele (autobusy, trolejbus, elektrobus). 

E. Zhotovitel zajistí, aby vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu trolejbusy 

Ostrava, příjezdová komunikace do Areálu trolejbusy Ostrava, přilehlá komunikace ul. Sokolská třída, a 

ostatní místní komunikace v užívání při realizaci předmětu díla na základě povolení zvláštního užívání) 

byla předem očištěna tak, aby neznečišťovala místní komunikaci - v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v 

platném znění, § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci, bod 3.  

V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu trolejbusy Ostrava, 

příjezdová komunikace do Areálu trolejbusy Ostrava, přilehlá komunikace ul. Sokolská třída, a ostatní 

místní komunikace v užívání při realizaci předmětu díla na základě povolení zvláštního užívání) znečistí 

místní komunikaci, zhotovitel bez průtahů zajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění 

znečištění a uvede místní komunikaci do původního stavu – v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v platném znění, § 28 Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní 

komunikace a její zabezpečení.  
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Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění a s 

uvedením místní komunikace do původního stavu. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat 

smluvní pokutu v souladu s bodem 9.7 smlouvy o dílo. 

F. Zhotovitel zpracuje Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu, a 

návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby. Dočasné dopravní značení včetně 

organizace dopravy po dobu výstavby v Areálu trolejbusy Ostrava bude odsouhlaseno objednatelem a v 

pracovní skupině OŘD při odboru dopravy MMO. 

G. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu trolejbusy Ostrava, 

příjezdová komunikace do Areálu trolejbusy Ostrava, přilehlá komunikace ul. Sokolská třída, a ostatní 

místní komunikace v užívání při realizaci předmětu díla na základě povolení zvláštního užívání) poškodí 

místní komunikaci, která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí 

bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené 

s odstraněním poškození a s uvedením místní komunikace do původního stavu – v souladu s příslušnými 

zákony.  

Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel 

povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit.  

 

II. Zařízení staveniště  

Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu trolejbusy Ostrava, místo bude určeno dohodou 

mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště.  

 

III. Podmínky pro vstup a pohyb osob v Areálu trolejbusy Ostrava – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele  

 Zhotoviteli, zaměstnanci zhotovitele je vstup do areálu objednatele povolen po předložení „dočasného 

průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ a po ověření totožnosti. 

 V případě, že se zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele nemůže prokázat „dočasným průkazem“ nebo nebude 

uveden na „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“, bude do areálu objednatele vpuštěn jako návštěva 

(pověřená osoba objednatele daného areálu si osobně musí převzít pracovníka zhotovitele na vrátnici). 

 Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní 

dny v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor 

pověřený pracovník objednatele. 

 Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán 

s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb).  

 Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků 

z této smlouvy nejpozději do 48 hodin před účinnosti smlouvy. Seznam předá pověřené osobě objednatele 

ve věcech technických uvedené v této smlouvě.  

 

IV. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele 

 Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného 

Povolení vjezdu vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele po prokázání totožnosti za 

účelem plnění pracovních povinností. 

 Bezpečnostní ostraha objednatele je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu 

objednatele i při výjezdu z areálu objednatele.  

 Pokud povolení k vjezdu nemá zhotovitel k dispozici nebo nemůže prokázat svou totožnost, bude moci do 

areálu objednatele vjet a pohybovat se v něm pouze jako návštěva. 

 Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob 

oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dyn v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin. 

 Mimo uvedenou provozní dobu může zhotovitel výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu pouze jako 

návštěva. 
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 Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem 

závazků z této smlouvy, nejpozději do 48 hodin před účinností smlouvy. Seznam předá pověřené osobě 

objednatele ve věcech technických uvedených v této smlouvě.   

 

 

V Ostravě dne        V Hlučíně dne  

 
 
 
 
 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti  

předseda představenstva  
 
 
 
 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva  
 


