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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená Smluvními stranami podle § 2430 a násl. OZ 

Příkazce 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 

Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX
mobil: XXXXXXXXX

Příkazník 

Obchodní firma/název/jméno:  INVESTINŽENÝRING a.s. 
Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00 
IČ: 60742470 
DIČ/VAT ID: CZ60742470 
Zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v brně, oddíl B, vložka 1543

Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 

Kontaktní osoby: 

KB Brno Nové-sady 
CZ39 0100 0001 1534 8789 0247 
XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
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Smluvní strany sjednaly následující: 

I. Definice

I. 1) Ve Smlouvě se rozumí: 

I. 1) a) BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

I. 1) b) Dodavatelem osoba, která provádí Stavbu, Dodávky či služby v rámci Výstavby,

I. 1) c) Dodávkou podle významu souhrnně či jednotlivě tzv. přímé dodávky v rámci Výstavby, jejichž soupis je
v příloze č. 1 Smlouvy, 

I. 1) d) DPH daň z přidané hodnoty,

I. 1) e) DRS Projektová dokumentace pro realizaci Stavby obsahující veškerou dokumentaci a informace
nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby vypracovaná či obstaraná Dodavatelem Stavby ve 
lhůtách a za podmínek sjednaných ve smlouvě s tímto Dodavatelem, 

I. 1) f) DSPS Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby,

I. 1) g) DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění,

I. 1) h) DVD Projektová dokumentace pro výběr Dodavatele Stavby,

I. 1) i) Etapou ucelená část Dostavby FI o Smlouvou definovaném obsahu a rozsahu

I. 1) j) Fakturou daňový doklad,

I. 1) k) Harmonogramem výstavby harmonogram Příkazníka, ve kterém bude popsán časový postup
provádění Stavby, Dodávek a služeb, které jsou součástí Výstavby, 

I. 1) l) Koordinátorem BOZP osoba pověřená poskytováním té části Služeb, která se týká BOZP v souvislosti
s Výstavbou; Koordinátorem BOZP může být TDI, příp. jeho Zástupce, 

I. 1) m) Milníkem postupová lhůta poskytování Služeb,

I. 1) n) Opcí další služby obdobné a navazující na Služby

I. 1) o) Nabídkou nabídka Příkazníka podaná k Veřejné zakázce; Formulář nabídky a Dokument odborné
úrovně – součást Nabídky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, 

I. 1) p) Novou FI rekonstruované a dostavěné budovy a prostory v areálu Fakulty informatiky Masarykovy
univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno jako výsledek Výstavby 

I. 1) q) Odměnou odměna Příkazníka za řádné a včasné poskytování Služeb,

I. 1) r) Opcí další služby obdobné a navazující na Služby,

I. 1) s) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I. 1) t) Ověřovací fází fáze zadávacího řízení k Veřejné zakázce, která je popsána v ust. V. zadávací
dokumentace k Veřejné zakázce, 

I. 1) u) Poskytovatelem dotace jakýkoli poskytovatel dotace na Výstavbu,

I. 1) v) Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je zmiňována ve
Smlouvě, 
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I. 1) w) Protokolem protokol o splnění Milníku,

I. 1) x) Příkazcem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,

I. 1) y) Příkazníkem INVESTINŽENÝRING a.s., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy,

I. 1) z) Realizačním týmem skupina pracovníků Příkazníka pověřená poskytovat Služby pro Příkazce,

I. 1) aa) Službami služby technického dozoru investora poskytované zejména prostřednictvím Realizačního
týmu, jak jsou sjednány Smlouvou, 

I. 1) bb) Smlouvou tato příkazní smlouva,

I. 1) cc) Smluvní stranou označení pro Příkazce nebo Příkazníka,

I. 1) dd) Stavbou rekonstruované prostory Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, tj. předmět stavebních
prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby, 

I. 1) ee) TDI osoba, vedoucí člen Realizačního týmu, pověřená zejména vedením a koordinací poskytování
Služeb, která se sama na jejich poskytování rozhodujícím způsobem podílí; TDI je hlavním nositelem 
odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka, 

I. 1) ff)      Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná v záhlaví Smlouvy, která byla zadána Příkazcem
Příkazníkovi uzavřením Smlouvy; zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou dostupné v záložce 
„Zadávací dokumentace“ na odkazu: 

https://zakazky.muni.cz/vz00005616 

I. 1) gg) Výstavbou soubor veřejných zakázek, který tvoří provedení Stavby, Dodávek a služeb I. a III. Etapy,
které mají být provedeny pro Příkazce tak, aby Stavba plnila svůj účel, 

I. 1) hh) Zástupcem TDI osoba zastupující či vypomáhající TDI v jeho právech a povinnostech, jinak osoba
s významným podílem na poskytování Služeb; po TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné 
poskytování Služeb na straně Příkazníka, 

I. 1) ii) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

I. 1) jj) Změnou změna Stavby či jiného předmětu díla prováděného Dodavatelem Stavby naplňující požadavky
pro Změnu sjednané ve smlouvě na Stavbu; ve vztahu k Dodávkám se ustanovení Smlouvy 
pojednávající o Změnách použijí přiměřeně, 

I. 1) kk) Zprávou písemná zpráva Příkazníka o poskytování Služeb,

I. 1) ll) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě 
v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. 

II. Účel Smlouvy, dotace a výzva k části Služeb

II. 1) Obecně ke Stavbě 

Příkazce uvažuje Novou FI zajistit prostor nabízející jedinečnou příležitost propojit výuku, výzkum a praxi 
v oblasti ICT v jeden celek. Studentům bude díky Nové FI umožněno získat praktické zkušenosti již 
v průběhu studia, stejně jako vědcům a dalším odborníkům v ICT usnadní předávání praktických 
zkušeností studentům. Novou FI bude současně rozšířeno a prohloubeno zázemí pro výzkum 
a související výuku včetně specifického posílení v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany kritických 
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infrastruktur a dat, bezpečné energetiky a souvisejícího širšího zázemí zejména v oblasti simulací, 
zpracování enormních objemů dat (big data analytics) a odpovídající efektivní infrastruktury.    

II. 2) Účel Smlouvy 

II. 2) a) Účelem smlouvy je poskytnutí Služby, jejichž předmětem jsou záležitosti Příkazce spojené
s Výstavbou: 

1. I. Etapy, která zahrnuje zejména přestavbu objektu D v rozsahu 1. PP – 5. NP včetně
technologického zázemí. Součástí budou také vyvolané přeložky páteřních a inženýrských sítí.
Dále bude I. Etapa obsahovat přestavbu propojovacích uzlů areálu Botanická mezi budovami D
a B v rozsahu 1. PP – 5. NP a mezi budovami C a D. Bude dokončena rekonstrukce 1. PP budovy
B a rekonstrukce 1. PP budovy C (mimo prostory dotčené přesunem datového centra realizované
ve III. Etapě). Dále bude dokončeno podzemní parkování v atriu areálu Botanická 68a a navrženo
provizorní řešení prostor 1.NP budovy C. Na budovách B a C bude zrekonstruována skladba
střešního souvrství v plném rozsahu. Vybudovány budou zejména posluchárny, seminární
místnosti, kancelářské prostory a posluchárny o nižší kapacitě a IT laboratoře včetně příslušného
hygienického a technologického zázemí. Součástí budou také vyvolané přeložky páteřních
a inženýrských sítí.

2. III. Etapy, která zahrnuje rekonstrukci vybraných prostor pro přesun datového centra umístěného
nad průjezdem do dvora do prostor stávajícího klubu ÚVT (1. PP budovy C), přesun dieselového
záložního zdroje a zesílení nosné konstrukce v dotčených prostorách pro další návaznou
výstavbu. Součástí budou také vyvolané přeložky páteřních a inženýrských sítí.

II. 2) b) II. a IV. Etapa není předmětem Smlouvy. Rozčlenění Etap vychází z členění Projektové
dokumentace. 

II. 2) c) Příkazce Smlouvu uzavřel proto, aby byl naplněn její účel. Účel Smlouvy pak Příkazce popisuje
následujícími body. 

1. Co nejhladší průběh Výstavby

Příkazce předpokládá, že Příkazník zejména díky svým schopnostem, předchozím zkušenostem,
jakož i přístupu k Výstavbě, bude jak pro Příkazce, tak pro Dodavatele jasnou autoritou, která
přispěje k co nejhladšímu průběhu Výstavby. Budou-li v průběhu Výstavby a v souvislosti s ní
vznikat jakékoli spory, ať už mezi Příkazcem, Dodavateli či třetími osobami, je Příkazník povinen
v zájmu hladkého průběhu Výstavby usilovat o jejich smírné vyřešení.

2. Maximalizace principů 3E v souvislosti s Výstavbou

Příkazce očekává, že Příkazník k poskytování Služeb přistoupí proaktivně, vždy ve snaze o co
nejhospodárnější, nejúčelnější a nejefektivnější řešení Výstavby.

3. Realizační tým

Příkazce předpokládá, že složení Realizačního týmu a jeho organizace bude odpovídat povaze
a náročnosti Výstavby, a to jak odborností jednotlivých členů, tak i jejich dostatečnou kapacitou,
kterou mohou věnovat plně právě potřebám Výstavby. Přitom je lhostejno, na jakém právním
základě budou vazby mezi členy Realizačního týmu založeny; tj. zda to budou zaměstnanci
jednoho či několika Dodavatelů či Dodavatelé – fyzické osoby, které se za účelem poskytování
Služeb ad hoc spojily. Pro potřebnou kvalitu Služeb pak bude zcela klíčová osobnost TDI, kterého
budou ostatní vhodně zvolení členové Realizačního týmu doplňovat.
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II. 3) Dotace 

II. 3) a) Příkazce získal dotaci na Výstavbu III. Etapu a to v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Pro I. Etapu usiluje o získání dotace v Programu 133 220 – Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny veřejných vysokých škol, subtitul J. Výstavba je na získání dotace závislá.  

II. 3) b) Příkazce neuvažuje, že by Služby pro I. Etapu hradil z dotace, budou hrazeny z vlastních zdrojů
Příkazce. Služby pro III. Etapu Výstavby budou hrazeny z dotace v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu: Centrum excelence pro kyberkriminalitu, 
kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur, reg. č. 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822. 

II. 3) c)       Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy, ať už na straně Příkazce či Příkazníka, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může 
vést k udělení sankcí Příkazci ze strany příslušných orgánů. Škoda, která může Příkazci neplněním 
povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou 
Odměnu. 

II. 4) Výzva k poskytnutí Služeb 

II. 4) a) Příkazník bere na vědomí, že Služby provede teprve na základě výzvy Příkazce; výzva bude
Příkazcem učiněna teprve tehdy, pokud se Příkazci podaří získat dotaci na Výstavbu. 

II. 4) b) Na výzvu Příkazce je vázáno provedení Služeb v oddílu A, B, C, D a E přílohy č. 1 Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

III. 1) Příkazník se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje poskytnout Služby, jejichž předmětem 
jsou záležitosti Příkazce spojené s Výstavbou. Jedná se o zajištění služeb technického dozoru investora 
a s tím souvisejících činností. Příkazce se za to zavazuje zaplatit Odměnu. 

III. 2) Minimální požadavky Příkazce na obsah a rozsah Služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, příp. 
dále konkretizovány v jednotlivých smlouvách, které Příkazce na Výstavbu uzavřel, nebo které Příkazce 
na Výstavbu hodlá uzavřít. Znění těchto smluv je dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné 
zakázky. 

III. 3) Příkazník je vázán rovněž Nabídkou. Nabídka je zpracována v souladu s ostatními ustanoveními 
Smlouvy, příp. nad jejich rámec, avšak nikoli rozporně. Přesto zjistí-li Smluvní strany, že Nabídka je 
v rozporu s jinou částí Smlouvy, je v tomto rozsahu závazná ona jiná část Smlouvy. 

III. 4) Příkazník se rovněž zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy v souladu s dokumenty, které 
jím byly vytvořeny v průběhu Ověřovací fáze; neodpovídá-li obsah těchto dokumentů skutečnému stavu 
či postupu plnění závazků ze Smlouvy, je Příkazník povinen je neprodleně aktualizovat. 

III. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý 
předpoklad potřebné služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako 
by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout 
s tím, že cena za jejich poskytnutí je součástí Odměny. 
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IV. Podmínky plnění předmětu Smlouvy

IV. 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

IV. 2) Je-li Příkazník povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho 
obsahu či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Příkazce dovozovat 
přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za 
Výstavbu na Příkazce, a to ani částečně.     

IV. 3) Obecné požadavky na poskytování Služeb 

IV. 3) a) Příkazník se zavazuje spolupracovat s Dodavateli.

IV. 3) b) Příkazník bude Služby poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a potřebám Výstavby.

IV. 3) c) Příkazník se zavazuje poskytovat Služby takovým způsobem, že to nezpůsobí prodlení s plněním
povinností Dodavatelů, natož zpoždění v Harmonogramu výstavby či v harmonogramech Stavby či 
jednotlivých Dodávek. V této souvislosti Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka 
odhalit pochybení ve Výstavbě, jejichž odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím 
není dotčena. 

IV. 3) d) Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují
nebo by mohly ohrozit řádnou a včasnou Výstavbu, příp. poskytování Služeb. Jinou než písemnou 
formu pro takové oznámení může Příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu jeho naléhavosti. 

IV. 3) e) Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s Dodavateli, kterých se na vyzvání
Příkazcem účastní, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak. 

IV. 3) f) Příkazník je povinen předat Příkazci v jeho sídle, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem
dohodnuto jinak, na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb. 

IV. 3) g) Služby budou poskytovány zejména v místě Výstavby. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to
vyžadovat povaha Služeb, budou poskytovány i jinde v rámci města Brna, zejména v sídle Příkazce. 

IV. 3) h) Příkazník se rovněž zavazuje dbát, aby Výstavbou nebyly narušeny stávající záruky za jakost
sjednané ve prospěch Příkazce. Informace o těchto zárukách za jakost poskytne Příkazce 
Příkazníkovi na základě jeho předchozí písemné žádosti. 

IV. 4) Smlouvy na Výstavbu 

IV. 4) a) Příkazník potvrzuje, že se s obsahem smluv na Výstavbu seznámil, že si je vědom povinností, které
mu z těchto smluv vyplývají a že je zohlednil při stanovení Odměny.  

Vzorové smlouvy na Výstavbu jsou bez omezení dostupné v E-ZAK na těchto odkazech: 

https://zakazky.muni.cz/document_download_100443.html, 
https://zakazky.muni.cz/document_download_97861.html, 
https://zakazky.muni.cz/document_download_99087.html a 
https://zakazky.muni.cz/document_download_100500.html 

IV. 4) b) Bude-li pro Výstavbu potřeba uzavřít další smlouvy, které nejsou ve Smlouvě zmíněny, a budou-li
obsahovat jakákoli ujednání ohledně Příkazníka, předá jejich návrh Příkazce před jejich uzavřením 
Příkazníkovi k vyjádření. Obdobně bude Příkazce postupovat v případě, že se znění uzavíraných 
smluv bude od toho, které je dostupné na výše uvedených odkazech podstatně lišit. 

IV. 4) c) Příkazník do 10 pracovních dnů po předání návrhu smlouvy dle předchozího ustanovení oznámí
Příkazci písemně veškeré námitky s odůvodněním k povinnostem, které podle jeho názoru nebudou 
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odpovídat Smlouvě; jinak se má za to, že Příkazník nemá námitky. Příkazce v případě odůvodněnosti 
námitek Příkazníka vyvine veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě vyžadováno, k tomu, 
aby námitky byly zohledněny ve znění příslušné smlouvy. 

IV. 4) d) O uzavření jednotlivých smluv na Výstavbu bude Příkazce Příkazníka vhodně informovat.

IV. 5) Příkazník a jeho vztah k Dodavatelům 

IV. 5) a) Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na Dodavatelích a že tuto
nezávislost udrží po celou dobu trvání závazků ze  Smlouvy. V této souvislosti Příkazník dále 
prohlašuje, že jej s Dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný 
poměr a že neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy 
vznikl. Příkazník tak zejména po dobu trvání závazků ze  Smlouvy nebude v souvislosti se Smlouvou 
Dodavatelům poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, 
usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou. 

IV. 5) b) V souvislosti s předchozím ustanovením Příkazník dále výslovně utvrzuje, že se na poskytování
Služeb jako člen Realizačního týmu, ale ani jinak, nebude podílet žádná osoba, která se podílela na 
přípravě Projektové dokumentace. 

IV. 5) c) Porušení ust. IV. 5) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 6) Pokyny Příkazce 

IV. 6) a) Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce.

IV. 6) b) Příkazník je povinen Příkazci bez zbytečného odkladu písemně sdělovat, že pokyny Příkazce jsou v
rozporu s právními předpisy, technickými či jinými normami nebo jinak nevhodné či nesprávné, jakož 
i všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Příkazce. Pokud 
Příkazce trvá na svém pokynu i přesto, že byl Příkazníkem takto informován o jeho nevhodnosti či 
nesprávnosti, je Příkazník povinen pokyn splnit.  

IV. 6) c) Od pokynů Příkazce se Příkazník smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k
zájmům Příkazce, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. O takovém odchýlení se od 
pokynů je Příkazník bezodkladně povinen Příkazce písemně informovat.  

IV. 6) d) Porušení ust. IV. 6) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 7) Zmocnění a plná moc 

IV. 7) a) Uzavřením Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka ke všem právním jednáním nezbytným k tomu,
aby byl Příkazník schopen řádně a včas poskytovat Služby. Bude-li to pro poskytování Služeb 
potřeba, potvrdí Příkazce zmocnění Příkazníka v plné moci.   

IV. 7) b) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Příkazník není zmocněn měnit žádnou ze smluv na Výstavbu,
ledaže by to v ní bylo výslovně sjednáno. Obdobně není Příkazník zmocněn měnit Projektovou 
dokumentaci či jiné dokumenty vyžadované pro vydání rozhodnutí a souhlasů nezbytných 
k Výstavbě, ani schvalovat odklady nebo změny v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek, 
ledaže by to bylo výslovně sjednáno v příslušné smlouvě na Výstavbu.  

IV. 7) c) Porušení ust. IV. 7) b) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 8) Realizační tým 

IV. 8) a) Příkazník se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, přičemž je lhostejno,
zda jsou jeho členové ve vztahu k Příkazníkovi jeho zaměstnanci, subdodavateli, zaměstnanci 
Subdodavatelů nebo jiném. Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích 
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na složení Realizačního týmu. 

IV. 8) b) Realizační tým je veden TDI a v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti Zástupcem TDI.

1. TDI

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX

- autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 360/1992“),

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace a

- má zkušenost alespoň u 1 stavby, která splňuje následující: budova spadá do „SEKCE 1 –
BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala 
částce alespoň 100.000.000,-  Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 
5 letech od zahájení zadávacího řízení.

2. Zástupce TDI 

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX 

- autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura, autorizovaný inženýr nebo technik
nebo stavitel v oboru pozemní stavby či autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika
prostředí staveb podle zákona č. 360/1992,

- má minimálně 5letou praxi v oblasti výkonu činnosti technického dozoru investora či zástupce
TDI při provádění pozemních staveb a

- má zkušenost alespoň u 1 stavby, která splňuje následující: budova spadá do „SEKCE 1 –
BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala
částce alespoň 75.000.000,-  Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních
5 letech od zahájení zadávacího řízení.

IV. 8) c) Smluvní strany se dále dohodly, že řadovými členy Realizačního týmu jsou osoby na níže
definovaných pozicích splňující stanovené požadavky. 

1. Koordinátor BOZP

- má minimálně 5letou praxi na pozici koordinátora (technika) BOZP, a

- má osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy.

2. Specialista na vytápění a vzduchotechniku (dále jen „Specialista UT, VZT“)

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX

- autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení 
nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a 
vzduchotechnika, podle zákona č. 360/1992,

- má minimálně 3letou praxi v oblasti projektování pozemních staveb pro část vytápění a 
vzduchotechnika, nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část 
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vytápění a vzduchotechnika a 

- má zkušenost v oblasti projektování pozemních staveb, specializace vytápění a
vzduchotechnika, nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část
vytápění a vzduchotechnika při realizaci alespoň 1 stavby, která byla zakázkou s celkovými
rozpočtovými náklady ve výši minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, poskytování služeb bylo
ukončeno v posledních 10 letech od zahájení zadávacího řízení.

3. Specialista elektrotechnických zařízení (dále jen „Specialista EZS“)

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX

- autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, podle zákona č. 360/1992,

- má minimálně 3letou praxi v oblasti projektování pozemních staveb, specializace 
elektroinstalace nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část 
elektroinstalace a

- má zkušenost v oblasti projektování pozemních staveb, specializace elektroinstalace nebo v 
oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část elektroinstalace při 
realizaci alespoň 1 stavby, která byla zakázkou s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 
minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 10 
letech od zahájení zadávacího řízení. 

IV. 8) d) Jsou-li k tomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je Příkazník oprávněn
požádat Příkazce o změnu člena Realizačního týmu. 

IV. 8) e) Příkazník se zavazuje, že v případě nahrazení osob na pozicích TDI, Zástupce TDI, případně
Specialista UT, VZT a Specialista EZS budou po tyto mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené 
Příkazcem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, pokud byly takové předpoklady stanoveny, jakož 
i dosahovat úrovně zkušeností deklarovaných v nabídce Příkazníka podané do zadávacího řízení k 
Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci kritéria Odborná úroveň. V této souvislosti Smluvní strany 
prohlašují, že příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa, a berou na vědomí, že 
kompletní zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná 
např. zde: https://zakazky.muni.cz/vz00005616. 

IV. 8) f) Smluvní strany se dohodly, že změna osob na jednotlivých pozicích Realizačního týmu je možná
pouze za současného splnění následujících podmínek: 

1. Příkazník Příkazci předloží písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Příkazník
předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým členem Realizačního
týmu, je srovnatelná nebo lepší než původní člen Realizačního týmu; v případě TDI, Zástupce
TDI a případně Specialisty UT, VZT a Specialisty EZS Příkazník konkrétně prokáže, že splňuje
požadavky ust. IV. 8) e) Smlouvy.

2. Příkazce si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu; Příkazce se k
písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení.

IV. 8) g) Nebudou-li členové Realizačního týmu přímo disponovat výše uvedenou odborností, dohodly se
Smluvní strany, že si Příkazník pro řádné poskytování Služeb zajistí odborné specialisty na všechny 
profese, které se budou podílet na Výstavbě, a to vždy tehdy, kdy si to povaha Služeb vyžádá. 
Smluvní strany výslovně utvrzují, že odbornými specialisty ve smyslu tohoto ustanovení jsou 
zejména specialisté na vzduchotechniku a ochlazování staveb, elektroinstalace v profesích 
silnoproud a slaboproud, statiku, PBŘ, ZTI, vytápění, rozpočty a koordinátor BOZP. 

IV. 8) h) Porušení ust. IV. 8) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
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IV. 9) Zpráva 

IV. 9) a) Nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, předkládá Příkazník Příkazci Zprávu
jednou za 2 týdny, a to vždy nejpozději 3. pracovní den po uplynutí příslušného dvoutýdenního cyklu. 

IV. 9) b) Zpráva bude předložena v elektronické podobě.

IV. 9) c) Zpráva bude obsahovat popis a hodnocení relevantních skutečností dle aktuálního stavu a potřeb
Výstavby, tj. alespoň: 

1. hodnocení uplynulých 2 týdnů ve vztahu k přípravě, projektovým a inženýrským činnostem či
jiným službám, provádění Stavbě či Dodávek v rámci Výstavby s důrazem na odchylky od
plánovaného průběhu,

2. plán činností přípravy, projektových a inženýrských činností či jiných služeb, provádění Stavby či
Dodávek v rámci Výstavby na následující 2 týdny a výhled na následující měsíc, není-li součástí
předchozí Zprávy,

3. informaci o všech pokynech, které od Příkazce v uplynulých 2 týdnech obdržel,

4. aktualizaci rozpočtů a Harmonogramu výstavby či harmonogramů Stavby či jednotlivých
Dodávek, pokud taková potřeba vznikne,

5. aktuální stav finančních závazků Příkazce v souvislosti s Výstavbou a

6. vyhodnocení a dopady nových skutečností na Výstavbu.

IV. 10) Koordinační porady

Smluvní strany se nejméně jednou za 14 dnů sejdou v sídle Příkazce ke koordinační poradě, nebude-li 
mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak. 

V. Čas poskytování Služeb

V. 1) Příkazník je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně poté, co Smlouva nabude účinnosti, není-
li či nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak. 

V. 2) Příkazník je povinen poskytovat Služby do doby odstranění všech vad Výstavby zjištěných do 6 měsíců 
od předání a převzetí Stavby nebo poslední z Dodávek Příkazcem, podle toho, co nastalo později.  

V. 3) Příkazník se zavazuje poskytovat Služby v časovém rozsahu odpovídajícím jeho odbornému úsudku 
vycházejícímu z aktuálního stavu a potřeb Výstavby. Vyžádá-li si to postup Výstavby, je Příkazník 
povinen poskytovat Služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek.  

V. 4) Pozastavení poskytování Služeb 

Na základě písemného pokynu Příkazce je Příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování Služeb. 

VI. Odměna a platební podmínky

VI. 1) Odměna je stanovena na základě nabídky Příkazníka podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce 
a činí:  

3 540 000,- Kč bez DPH. 
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VI. 1) a) Část odměny, která připadá na I. Etapu, činí:

3 327 600,- Kč bez DPH. 

VI. 1) b) Část odměny, která připadá na III. Etapu, činí:

212 400,- Kč bez DPH. 

VI. 2) Příkazce je oprávněn k Odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

VI. 2) a) Ke dni uzavření Smlouvy činí DPH při sazbě 21 % 698 796,- Kč; součet Odměny a DPH činí 4 026
396,- Kč. Dojde-li změnou ZDPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně 
tomu upravena i výše DPH. 

VI. 3) Odměna je cenou nejvýše přípustnou, Příkazník prohlašuje, že Odměna obsahuje jeho veškeré nutné 
náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících 
při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu Smlouvy uvažovat. Příkazník 
dále prohlašuje, že Odměna je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje 
kurzu Kč k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu Smlouvy.  

VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že v případě zpoždění Výstavby, při kterém současně dojde nebo 
došlo k časovému posunu či přerušení poskytování Služeb, se výše Odměny nemění.  

VI. 5) Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

VI. 6) Odměna bude Příkazníkovi hrazena po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Soupis Milníků 
je součástí přílohy č. 1 Smlouvy. 

VI. 7) Splnění Milníku Smluvní strany potvrdí v Protokolu. 

VI. 8) Smluvní strany výslovně utvrzují, že bez výzvy Příkazce nevzniká Příkazníkovi nárok na část Odměny, 
která odpovídá té části Služeb, jejichž poskytnutí je na výzvu Příkazce vázáno. 

VI. 9) Fakturace 

VI. 9) a) Odměnu Příkazce Příkazníkovi uhradí na základě řádně vystavených Faktur, a to po jednotlivých
Milnících pro každou Etapu samostatně. 

VI. 9) b) Fakturu za příslušný Milník je Příkazník oprávněn vystavit a zaslat Příkazci nejdříve po podpisu
Protokolu oběma Smluvními stranami. Datum podpisu Protokolu Příkazcem se považuje za DUZP. 

VI. 9) c) Faktury je Příkazník povinen doručit do sídla Příkazce do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení,
a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak. 

VI. 9) d) Splatnost Faktur je 30 dní od DUZP, příp. ode dne jejich vystavení, pokud byly vystaveny později
než v den, na nějž připadá DUZP. 

VI. 10) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a

4. uvedení údajů bankovního spojení Příkazníka.

5. uvedení názvu a registračního čísla projektu Příkazce, v případě fakturace za III. Etapu.
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Příkazce si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Příkazce v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 11) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Příkazce nebo Příkazníka, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Příkazce.  

VI. 12) V případě, že

1. úhrada Odměny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo
že

2. číslo bankovního účtu Příkazníka uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež 
odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 
Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně. 

VII. Opce

VII. 1) Smluvní strany se dohodly, že Příkazník poskytne za podmínek stanovených Smlouvou na žádost 
Příkazce na svůj náklad a nebezpečí pro Příkazce Opci. Příkazce se za to zavazuje zaplatit sjednanou 
opční odměnu. 

VII. 2) Součástí Opce budou závazky spočívající v poskytnutí takových služeb, které 

VII. 2) a) byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,

VII. 2) b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Příkazce na Služby způsobený zejména větším
než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními 
ve Smlouvě, či které 

VII. 2) c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Příkazce na Služby způsobený zejména dalšími
či jinými požadavky a představami Příkazce ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt 
stávajícími ujednáními ve Smlouvě.   

VII. 3) Smluvní strany se dohodly, že Opce bude provedena přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou 
sjednány Smlouvou pro Služby, není-li výslovně sjednáno jinak. 

VII. 4) Účinnost Opce Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí 
opčního dodatku bude zejména: 

1. podrobný popis obsahu a rozsahu Opce,

2. lhůta pro provedení Opce a

3. výše opční odměny.
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VIII. Pojištění

VIII. 1) Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými
právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazci, a to za 
splnění následujících minimálních požadavků 

1. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 20.000.000,- Kč,

2. spoluúčast max. 20.000,- Kč,

3. počátek krytí nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy,

VIII. 2) Příkazník je povinen nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Příkazci pojistku podepsanou
pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění Příkazcem. 

VIII. 3) Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli
jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Příkazce, a to do konce Výstavby. 

VIII. 4) Skutečnost, že Příkazník řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění dle ust. VIII.
Smlouvy nebo nepředloží Příkazci příslušnou pojistku, se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IX. Smluvní pokuty

IX. 1) V případě takového porušení Smlouvy Příkazníkem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za 
podstatné, se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z Odměny. Smluvní 
pokuta dle tohoto ustanovení je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení 
Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy, příp. k výpovědi závazků ze Smlouvy, Příkazcem. Toto 
ustanovení se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní 
pokuty. 

IX. 2) V případě, že pozice kteréhokoli člena Realizačního týmu 

1. bude obsazena jinou osobou bez toho, že by Příkazník postupoval dle ust. IV. 8) f) bodu 1.
Smlouvy, nebo

2. nebude obsazena nebo

3. bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost
Příkazce Příkazníka upozornil, zavazuje se Příkazník Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši
30.000,- Kč za každou takto neobsazenou pozici, a to za každých nepřerušených 15 dní, po které
platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek. Pro účely utvrzení účasti dalších odborných
specialistů výslovně zmíněných v ust. IV. 8. g) Smlouvy se toto ustanovení použije obdobně.

IX. 3) Nedodrží-li Příkazník kteroukoli z povinností uvedených v ust. IV. 9) a 10) Smlouvy, zavazuje se zaplatit 
Příkazci smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení těchto povinností. 

IX. 4) Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) a 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Příkazník na 
konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Příkazcem upozorněn. Závazek Příkazníka k zaplacení smluvní 
pokuty podle těchto ustanovení zanikne tehdy, pokud Příkazník okamžitě po takovém upozornění, 
nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou 
povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, 
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porušení Smlouvy Příkazník napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Příkazce jinak 
adekvátně nahradí.  

IX. 5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li v 
této Smlouvě sjednáno jinak. 

IX. 6) Vznikne-li Příkazci porušením utvrzené povinnosti i škoda, hradí se jen v té výši, v jaké přesahuje 
Příkazníkem uhrazenou smluvní pokutu. Není-li pokuta Příkazníkem uhrazena, není ani dotčen nárok 
Příkazce na náhradu škody způsobené mu porušením utvrzené povinnosti 

X. Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby

X. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

X. 1) a) Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení
na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

X. 1) b) Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další
osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

X. 2) Písemná forma komunikace 

X. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy
uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy 
nejsou opatřeny zaručenými elektronickými podpisy. 

X. 2) b) Formu komunikace dle ust. X. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 
v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, není-li výslovně 
sjednáno jinak. 

X. 3) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, 
i poté, co bylo započato s plněním. 

XI. Dodatky a změny Smlouvy

XI. 1) a) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými
oběma Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní 
strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 
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XI. 1) b) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu 
obou Smluvních stran či Služby mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků 
ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický 
způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za 
Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XII. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi

XII. 1) Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Příkazce nezíská dotaci na 
Výstavbu nebo poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno. 

XII. 2) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

XII. 2) a) Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však 
nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď Příkazníkovi doručena. 

XII. 2) b) Příkazník je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční výpovědní dobou,
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
Příkazci doručena. 

XII. 2) c) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu.

XII. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení Smlouvy, trvají i přes zrušení Smlouvy. 

XII. 4) Část Odměny uhrazená před zrušením Smlouvy spolu s částí příp. uhrazenou dle následujícího 
ustanovení se stává konečnou Odměnou Příkazníka a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností Příkazce vůči Příkazníkovi. 

XII. 5) Příkazník je ve lhůtě 10 dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy 
povinen předat Příkazci veškeré hotové či rozpracované výstupy Služeb, které do té doby Příkazci 
nepředal. Příkazce je povinen za tuto část Služeb poskytnout Příkazníkovi přiměřenou Odměnu, přičemž 
při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Odměny sjednané ve Smlouvě a míry, s jakou byly Služby 
Příkazníkem řádně a včas poskytnuty. Uvedené neplatí, prohlásí-li Příkazce, že taková část Služeb bez 
poskytnutí ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané 
výstupy Služeb Příkazníkovi vrátit. 

XIII. Důvěrné informace

XIII. 1) Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují:

XIII. 1) a) informace označené Příkazcem za důvěrné,

XIII. 1) b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o poskytovaných Službách,

XIII. 1) c) informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních Dodavatelů mohl v rámci zadávacího řízení získat
výhodu před ostatními, 
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XIII. 1) d) informace o finančních závazcích Příkazce vzniklých v souvislosti s Výstavbou a

XIII. 1) e) informace o sporech vzniklých zejména mezi Příkazcem a Dodavateli.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány ty, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud
taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Příkazníka. 

XIII. 3) Příkazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Příkazce

XIII. 3) a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely poskytování Služeb a

XIII. 3) b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců,
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být 
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci 
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Pokud bude jakýkoli správní orgán nebo soud vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které
není nutné k Výstavbě, oznámí Příkazník bezodkladně písemně takovou skutečnost Příkazci. 

XIII. 5) V případě poskytnutí důvěrné informace je Příkazník povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby
zajistil, že s poskytnutou důvěrnou informací bude stále zacházeno jako s informací tvořící obchodní 
tajemství podle § 504 OZ.  

XIII. 6) V případě, že se Příkazník dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrné informace nebo její části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejímu zneužití, je povinen o tom 
neprodleně informovat Příkazce. 

XIII. 7) Pokud to není přímo předmětem Služeb, nesmí Příkazník bez předchozího písemného souhlasu
Příkazce fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Výstavby, a to ani k propagačním 
účelům. Stejně tak Příkazník nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Výstavbě. Příkazce má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci 
vztahující se k Výstavbě, které Příkazník hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Příkazník se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Příkazce,
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Příkazník uveřejnění zkontroluje a Příkazce 
upozorní na případné nedostatky, jinak mu Příkazce neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy. 

XIV. 2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy:

1. Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb a

2. Příloha č. 2 – Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně – součást Nabídky podané
Příkazníkem, jakožto účastníkem, v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.
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XIV. 3) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ust. I. až XIV. Smlouvy přednost
před ustanoveními všech příloh Smlouvy. 

XIV. 4) Příkazník se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Příkazce a při vynaložení veškeré
potřebné péče zavazuje: 

XIV. 4) a) archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti
s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Příkazci umožnit přístup; po uplynutí této doby je 
Příkazce oprávněn tyto písemnosti od Příkazníka bezplatně převzít;   

XIV. 4) b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Příkazník 
povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XIV. 5) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření 
Smlouvy. 

XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 7) Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím
písemným souhlasem Příkazce. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 8) Příkazce si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě příkazníka v průběhu plnění Smlouvy, pokud
bude Smlouva předčasně ukončena ze strany Příkazníka, nebo bude Smlouva předčasně ukončena ze 
strany Příkazce z důvodu podstatného porušení povinností Příkazníka. Změna v osobě příkazníka bude 
realizována uzavřením nové příkazní smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost 
uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v 
původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací 
řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení (a to při zachování stejných 
podmínek, které tento dodavatel uvedl v nabídce.). Cena za realizaci zbývající části plnění bude 
stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně 
k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Stejně tak bude s ohledem k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění v nové smlouvě zejména upraven předmět plnění a termíny plnění, jinak bude nová příkazní 
smlouva uzavřena v souladu se zněním, které bylo součástí zadávacích podmínek původního 
zadávacího řízení.  Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 
dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět 
plnění stále relevantní. Tento postup Příkazce může uplatnit i opakovaně. 

XIV. 9) Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Příkazníka za Příkazcem, i nesplatné, jakoukoli
svou pohledávku, i nesplatnou, za Příkazníkem. 

XIV. 10) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu 
má sídlo Příkazce. 

XIV. 11) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a
chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v 
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rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 12) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb 

A. Veřejné zakázky v rámci Výstavby

Služby budou Příkazníkem poskytovány ve vztahu k níže uvedeným veřejným zakázkám v rámci Výstavby. 

Ke dni uzavření Smlouvy Příkazce v rámci í Výstavby zadal následující veřejné zakázky: 

- Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu FI, MU (dále jen „Projektant
dostavby“) zadaná společnosti TECHNICO Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 1576/51,
Předměstí, 746 01 Opava, IČO 25849204 za kterou jedná Ing. Martin Uličný;

smlouva je dostupná zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3312374

Aktuální stav: ke dni vyhlášení veřejné zakázky na služby TDI je provedena výkonová fáze
třetí – Dokumentace změny stavby před dokončením

Příkazce předpokládá, že v rámci Výstavby zadá následující veřejné zakázky na Dodavatele: 

- stavby

- interiérového vybavení,

- orientačního systému

- audiovizuální techniky.

- hardwarového, síťového vybavení a kamer.

Služby budou poskytnuty o následujícím obsahu a rozsahu. 

B. Kontrola DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů

1) Příkazník při přípravě DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů provádí jejich
věcnou (kvalitativní i kvantitativní), finanční a časovou kontrolu, a to následujícími výkony a činnostmi:

a) monitorování přípravy a kontrola technických podmínek; ve vztahu ke Stavbě zejména posouzení
správnosti a úplnosti technického řešení ve všech zpracovaných profesích),

b) koordinace a expertní posouzení účelnosti navrhovaných řešení včetně zpracování a předání návrhů
na optimálnější řešení,

c) posouzení komplexnosti a koordinace jednotlivých částí Projektové dokumentace včetně profesí a
Dodávek,

d) osobní účast Příkazníka na konzultacích v průběhu prací na technických podmínkách,

e) kontrola souladu technických podmínek se smlouvami na Výstavbu, právními předpisy, technickými
normami, se stanovisky dotčených správních orgánů a správců sítí, pokyny Příkazce, a to včetně
upozornění, že část Výstavby je takto nepřijatelně či nevhodně řešená a návrhů na odstranění
zjištěných nedostatků,

f) kontrola obchodních podmínek ve vazbě na technické podmínky.

2) Příkazník bere na vědomí, že technické podmínky Stavby jsou v souladu s § 92 odst. 1, písm. b) ZZVZ
stanoveny soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

C. Spolupráce při zadávacích řízeních na Stavbu a jednotlivé Dodávky
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Příkazník poskytne vyjádření k odborným otázkám souvisejícím s poskytováním Služeb, které vyvstanou 

a) při přípravě zadávacích podmínek na výběr Dodavatelů, zejména k nastavení smluv na Výstavbu a
hodnotících kritérií uvažovaných Příkazcem, a

b) při vysvětlení zadávací dokumentace; přezkumu podaných nabídek; Příkazce rozhodne, zda se
Příkazník zúčastní konkrétních jednání (ať už jako člen hodnotící komise či jako přizvaný odborník) či
zda vyjádření poskytne jinak;

D. Kontrola provádění Stavby a jednotlivých Dodávek

1) Příkazník zajišťuje kontrolu provádění Stavby a jednotlivých Dodávek.

2) Kontrolu Příkazník provádí od uzavření příslušné smlouvy na Výstavbu až do odstranění poslední vady
zjištěné při předání a převzetí Stavby či příslušné Dodávky.

3) Minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které budou Příkazníkem provedeny, je dán přílohou č. 10
Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2019, a to
včetně příprav kolaudace a archivace dokladů souvisejících s Výstavbou. Minimálně tak budou provedeny
následující výkony a činnosti:

a) Věcné řízení a kontrola, zejména:

1. předání staveniště Dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, odevzdání
místa provedení Dodávek jejich Dodavatelům, a to včetně obstarávání veškerých potřebných
podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště či místa provedení Dodávek,

2. kontrola prací na všech částech DRS, zastupování Příkazce při konzultacích v průběhu prací na
DRS včetně poskytování odborných stanovisek k jejímu obsahu, koordinace a posouzení
nezbytnosti či účelnosti navrhovaných Změn ve vztahu k DVD, návrhy alternativních řešení,
kontrola souladu DRS s technickými a obchodními podmínkami smluv na Výstavbu; ve vztahu k
jednotlivým Dodávkám a jejich výrobním dokumentacím se ustanovení tohoto bodu použije
obdobně,

3. kontrola souladu plnění Dodavatelů s uzavřenými smlouvami včetně podmínek všech
relevantních povolení a vyjádření, návrhy řešení k odstranění vad a jiných porušení smluv, jakož
i kontrola jejich odstraňování; z hlediska kontroly kvality Stavby a Dodávek se Příkazník zaměřuje
zejména na:

- dodržování příslušných právních předpisů a technických norem (ČSN EN),

- provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné
dokumentace,

- dodržování technologických postupů,

- kvalitu použitých materiálů;

zvlášť obezřetně Příkazník postupuje při kontrole provádění Stavby a montáží Dodávek, kdy 
budou dílčí výsledky v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

4. organizační činnost spočívající zejména v řízení koordinačních a jiných obdobných porad
s Dodavateli a dalšími osobami, organizaci kontrolních dnů a koordinaci požadavků jednotlivých
Dodavatelů,

5. vyjádření a průběžná kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, plánu organizace
prací a technologických postupů vypracovaných Dodavatelem Stavby,
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6. vedení procesu vzorkování, posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu o
vzorkování,

7. organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány, státním stavebním
dohledem, Poskytovatelem dotace či dalšími dotčenými osobami v průběhu Výstavby,

8. projednání a poskytování odborných stanovisek ke Změnám včetně zdůvodnění jejich
nezbytnosti, účelnosti, ceny a popisu jejich vlivu na čas Výstavby; příprava podkladů a stanovení
ceny Změn, kontrola rozpočtů Změn včetně jejich porovnávání s cenami v místě a čase
obvyklými; kontrola dodržování technických podmínek Stavby a Dodávek v souvislosti se
Změnami,

9. pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, provádění pravidelných zápisů
s vyjádřením zejména ke kvalitě Stavby či Dodávek a v případě zjištěných vad zápis požadavků
na nápravu; Příkazník pořídí zápis do stavebního nebo montážního deníku o každé provedené
kontrole na staveništi nebo v místě provedení Dodávky včetně venkovních prostor a pozemků
vymezených Příkazcem, které jsou prováděním Stavby nebo Dodávek dotčeny; zápis ve
stavebním nebo montážním deníku bude obsahovat alespoň informaci o hodnocení průběhu
činností v rámci přípravy a provedení Stavby nebo Dodávek od poslední přítomnosti Příkazníka
s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu; tato povinnost se vztahuje i na provádění
Služeb Příkazníkem mimo staveniště či místo provedení Dodávek,

10. kontrola řádného uskladnění materiálů pro Výstavbu,

11. příprava a archivace podkladů pro komplexní vyzkoušení, účast na komplexním vyzkoušení
včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném provedení komplexního
vyzkoušení; příprava a archivace ostatních dokladů prokazujících kvalitu Stavby a Dodávek
včetně informací o použitých materiálech a technologických postupech,

12. příprava podkladů a účast na předání a převzetí Stavby či Dodávek, příp. jejich částí, včetně
kontroly, evidence a archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí, jakož
i vymezení a evidování případných vad zjištěných při převzetí a stanovení lhůt jejich odstranění,

13. kontrola odstraňování vad zjištěných při převzetí Stavby či Dodávek,

b) Časové řízení a kontrola, zejména:

1. přípravy a průběžné aktualizace Harmonogramu výstavby,

2. zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí Stavby či
Dodávek,

3. kontrola harmonogramů Stavby a jednotlivých Dodávek,

4. kontrola dodržování postupu přípravy a provádění Stavby a Dodávek z hlediska:

- dodržení lhůt dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných harmonogramy,

- dodržení milníků Stavby a Dodávek,

5. pravidelné informování Příkazce o průběhu Výstavby, návrh opatření při zjištění zpoždění
Dodavatelů,

6. zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocování postupu Výstavby a příprava podkladů pro
vyhodnocení závěrečné.

c) Zajištění kolaudace Stavby a související činnosti, zejména:

1. kontrola zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, včetně doložení dokladů o jejich likvidaci,

2. kontrola zabezpečení úklidu a vyklizení staveniště a míst provedení Dodávek,
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3. monitorování, poskytování odborných stanovisek a kontrola prací na všech částech DSPS a
kontrola souladu Projektových dokumentací se skutečností dokončené Stavby,

4. příprava, příp. kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci,
zejména:

- popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů vztahujících
se ke Stavbě,

- dokladů o jednání s příslušnými správními orgány, pokud byla předem o Výstavbě vedena, a
rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných dokladů vyžadovaných
příslušnými právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých
životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu
odpadového hospodářství, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.),

- dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení
k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, Projektové
dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před jejím dokončením,

- výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby,

- dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků a dalších dokladů požadovaných
příslušnými právními předpisy,

- dokumentace k dodávkám technologických zařízení.

5. obstarání kolaudačního souhlasu a spolupráce při odstraňování vad bránících či způsobilých
bránit kolaudaci, zejména:

- vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení splnění všech
požadavků a opatření potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,

- kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách Výstavby, funkčních zkoušek
a jiných vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, až do odstranění poslední z nich.

d) Kontrola, vypracování a kompletace Projektové a jiné dokumentace pro Výstavbu včetně její
archivace:

1. kontrola, ve spolupráci s Dodavateli zajištění oprav, kompletace a archivace, a to zejména v
případě:

- provozních řádů Stavby včetně plánu údržby,

- DSPS; ta bude zpracována zejména pro vnitřní potřeby Příkazce v detailu realizační, výrobní
a montážní dokumentace,

- dokladů o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení
k plnému provozu,

- seznamu strojů a zařízení, jejich pasportů, návodů k obsluze a údržbě, záručních listů,

- revizních zpráv elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace, komínových průduchů a jiných
zařízení, u nichž to vyžadují příslušné právní předpisy,

- pasportu Stavby,

- požární dokumentace a dokumentace o ochranném a poplašném zařízení (pokud není
součástí DSPS);

2. pořízení, průběžná aktualizace, kontrola a archivace ostatních písemností pořízených
v souvislosti s Výstavbou, zejména:

- zápisů z kontrolních dnů a z koordinačních porad,
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- informací o věcném, časovém a finančním postupu Výstavby včetně jejich porovnání
s původně uvažovanými hodnotami.

E. Koordinátor BOZP

1) Příkazník provádí kontrolu dodržování BOZP v rozsahu požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcích předpisů, jakož i kontrolu dodržování ostatních předpisů upravujících bezpečnost práce,
ochranu zdraví při práci, požární ochranu či ochranu životního prostředí včetně kontroly dodržování
povinností k používání předepsaných ochranných pomůcek; jako koordinátor BOZP na staveništi Příkazník
provádí věcnou, časovou a kvalitativní kontrolu dodržování bezpečnosti práce v rozsahu dle požadavků
výše zmíněných předpisů, zejména:

1. zpracování plánu BOZP,

2. vedení dokumentace v oblasti BOZP,

3. seznámení Dodavatele Stavby s podmínkami BOZP na staveništi,

4. kontrolní činnost ve vztahu k BOZP na staveništi,

5. organizace kontrolních dnů nad dodržováním BOZP,

6. tvorba zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích
opatření k odstranění nedostatků,

7. kontrola koordinace prací Dodavatele Stavby ve vztahu k BOZP,

8. kontroly zaměstnanců Dodavatele Stavby,

9. účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány nebo osobami ve vztahu k BOZP,

10. dohled nad harmonogramem Stavby se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP,

11. shromáždění informací o pracovně bezpečnostních rizicích od Dodavatele Stavby,

12. vzájemné informování Dodavatele Stavby a dalších Dodavatelů o pracovně bezpečnostních
rizicích,

13. kontrola postupu Dodavatele Stavby při provádění specifických činností majících zvláštní
požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů,

14. oznamování všech okolností, které zjistí při výkonu koordinátora BOZP, Příkazci, pokud mohou
mít vliv na změnu pokynů Příkazce,

2) Povinnosti dle odst. 1) plní Příkazník přiměřeně i ve vztahu k Dodavatelům Dodávek při jejich plnění na
staveništi.

F. Soupis Milníků
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a) I. Etapa

Číslo 
Milníku 

Název Milníku; skutečnost rozhodná pro splnění Milníku 

% z Odměny, které náleží 
Příkazníkovi za splnění 
Milníku z části odměny I. 
Etapy 

1 
Kontrola DVD stavby 

3 %Převzetí dokumentace pro výběr dodavatele stavby Příkazcem od 
Projektanta dostavby bez vad a nedodělků. 

2 

Kontrola DVD Dodávek 

1 % Převzetí dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky, 
interiérového vybavení a orientačního systému Příkazcem od 
Projektanta dostavby  

3 

Provedení přeložek nutných k provozu ostatních objektů (Přesun 
dieselagregátu, přeložky optických sítí, příprava 1.NP objektu C)  

3 % 
Provedení přeložek a stavebních prací nutných k provozu ostatních 
objektů  

4 

Rekonstrukce části objektu B a C 

7 %Předání a převzetí Rekonstrukce části objektu B a C bez vad a 
nedodělků 

5 
 Bourací práce objektu D, Zemní práce a zakládání objektů 

8 % Splnění milníku  Bourací práce objektu D, Zemní práce a zakládání 
objektů generální dodávky stavby 

6 

Nosné konstrukce objektů po 2.NP včetně stropu tohoto podlaží 

10 % 
Splnění milníku Nosné konstrukce objektů po 2.NP včetně stropu tohoto 
podlaží generální dodávky stavby  

7 

Nosné konstrukce objektů včetně stropu nad posledním 
nadzemním podlažím 

15 % 
Splnění milníku Nosné konstrukce objektu D včetně stropu nad 
posledním nadzemním podlažím generální dodávky stavby 

8 

Zastřešení a opláštění objektů 

8 % 
Splnění milníku Zastřešení a opláštění objektu D generální dodávky 
stavby 

9 
Páteřní rozvody instalací v objektu D 

15 % 
Splnění milníku Páteřní rozvody instalací v objektech 

10 
Předání a převzetí generální dodávky stavby 

20 % 
Předání a převzetí generální dodávky. 
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b) III. Etapa

11 

Odstranění poslední vady Stavby reklamované při převzetí 

5 %Dodavatel Stavby odstraní poslední vadu, kterou Příkazce reklamoval 
při převzetí Stavby; nejpozději však uplynutí lhůty 6 měsíců od převzetí 
Stavby Příkazcem. 

12 
Kolaudační souhlas ke Stavbě 

3 % 
Získání kolaudačního souhlasu ke Stavbě. 

13 

Odstranění poslední vady Dodávek reklamované při převzetí 

2 % Po odstranění poslední vady nebo nedodělku všech Dodávek 
zjištěných při jejich předání a převzetí, a pokud Příkazník řádně a včas 
splnil veškeré své povinnosti pro Dodávky vyplývající ze Smlouvy 

Číslo 
Milníku 

Název Milníku; skutečnost rozhodná pro splnění Milníku 

% z Odměny, které náleží 
Příkazníkovi za splnění 
Milníku  z části odměny III. 
Etapy 

1 

Předání a převzetí prací III. Etapy a odstranění poslední vady 
zjištěné při převzetí 

100 % 
Po odstranění poslední vady nebo nedodělku stavebních prací III. Etapy 
zjištěných při jejich předání a převzetí 
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G. Orientační harmonogram Výstavby

DVD stavby 2/2020 – 05/2020 

Zadávací řízení na zhotovitele přípravných stavebních prací (Příprava 1.NP 
objektu C, dieselagregát, přeložky optických sítí) 

05/2020 – 07/2020 

Podpis smlouvy s dodavateli přípravných stavebních prací 08/2020 

Realizace přípravných stavebních prací 09/2020 – 06/2021 

Zadávací řízení – výběr Generálního Dodavatele Stavby 09/2020 – 01/2021 

Podpis Smlouvy na Stavbu 02/2021 

Provádění Stavby 03/2021 – 05/2023 

Kolaudace Stavby 6/2023 

Provádění Dodávek 1/2023 – 08/2023 

Uvedení Stavby do provozu 09/2023 

H. Technické podmínky Stavby

Technické podmínky Stavby jsou dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky.
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Příloha č. 2 – Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně – součást Nabídky 
podané Příkazníkem, jakožto účastníkem, v rámci zadávacího řízení k Veřejné 

zakázce 

Formulář nabídky a Dokument odborné úrovně následuje po tomto listu. 
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FORMULÁŘ NABÍDKY 

Identifikace veřejné zakázky 

Název: TDI - rekonstrukce a dostavba areálu FI MU, Botanická 
68a – budova D  

Druh veřejné zakázky: Služby 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005616 

Identifikační údaje účastníka

Název/Obchodní firma/Jméno : INVESTINŽENÝRING a.s. 

Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00 

IČ (je-li přiděleno): 60742470 

Zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva 

Zápis v obchodním rejstříku: u KS v brně, oddíl B, vložka 1543

Bankovní spojení: KB Brno Nové-sady 

IBAN: CZ39 0100 0001 1534 8789 0247 

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX 

Tel. číslo kontaktní osoby: XXXXXXXXX 

E-mail kontaktní osoby: XXXXXXXXX

☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů

společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační
údaje všech zúčastněných dodavatelů:

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.

Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena. 

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za
účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v
zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky

v souladu se zadávací dokumentací,

https://zakazky.muni.cz/vz00005616
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b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li

zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

c) má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky

dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně

využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

d) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní
osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK,
případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

e) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se
považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v
elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

2. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

b) je pro případ uzavření Smlouvy vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami

zadavatele.

3. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Kritérium Váha Nabídka účastníka 

Odměna 50 % 

3 540 000 Kč bez DPH 

Zadavatel v této souvislosti stanovuje 
maximálně přípustnou nabídkovou 
cenu ve výši 5.450.000,- Kč bez DPH.  

Nabídková cena ve výši 2.800.000,- Kč 
bez DPH a nižší již bude považována za 
mimořádně nízkou. 

Cena opce není součástí Odměny. 

Na I. Etapu připadá 94 % z Odměny 3 327 600 Kč bez DPH 

Na III. Etapu připadá 6 % z Odměny 212 400 Kč bez DPH 

Odborná úroveň 50 % 

Informace rozhodné pro hodnocení 
v rámci tohoto kritéria jsou uvedeny 
v dokumentu Odborné úrovně, který je 
přiložen k formuláři nabídky. 

4. KVALIFIKACE

Technická kvalifikace – referenční zakázky 

Účastník čestně prohlašuje, že 
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a) realizoval alespoň 2 referenční zakázky, jejichž předmět byl obdobný Službám, přičemž každá splňuje
alespoň následující:

1. předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce budovy spadající do „SEKCE 1 –
BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019 (dále jen „Klasifikace CZ-CC“); Klasifikace
CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019;

2. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala v obou případech částce alespoň
150.000.000,- Kč bez DPH;

3. řádné poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 5 letech od zahájení zadávacího řízení.

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách účastník uvádí níže: 

Referenční zakázka č. 1: 

Masarykova univerzita 

Popis předmětu plnění:  MU – rekonstrukce a dostavba areálu FF Arna Nováka, 
Brno  

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 182 000 
000 

Datum ukončení poskytování služeb: 3. 8. 2018 

Kontakt na osobu, pro kterou byla služba poskytována: XXXXXXXXX: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Referenční zakázka č. 2: 

VUT Brno  

Popis předmětu plnění: Rekonstrukce a dostavba areálu Purkyňova 118, Brno 

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 169 500 
000 

Datum ukončení poskytování služeb: 30. 7. 2015 

Kontakt na osobu, pro kterou byla služba poskytována: XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  

Technická kvalifikace – TDI 

Identifikace osoby: XXXXXXXXX
Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou do Realizačního týmu navrhuje na pozici TDI je obsahově obdobná fci 
TDI ve smyslu ust. I. 1) ee) předlohy smlouvy na veřejnou zakázku a splňuje následující minimální požadavky: 

1. je autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní
stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č.
360/1992“) 1,

2. má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace a

3. má alespoň 1 referenční zkušenost, která splňuje následující:

- tato budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;

- sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 100.000.000,-  Kč bez DPH;

- poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 5 letech od zahájení zadávacího řízení.

Referenční zkušenost TDI: 
Popis předmětu plnění: Výstavba administrativního a obchodního střediska BC 
TITANIUM, Brno – Nové sady  

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019
mailto:marvan@ro.vutbr.cz
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JRA ESTATE a.s., Nové sady 25 
Brno 602 00 

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 585 000 
000 

Datum ukončení poskytování služeb: 20. 12. 2019. 

Kontakt na osobu, pro kterou byla služba poskytována: XXXXXXXXX,
 XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Technická kvalifikace – Zástupce TDI 

Identifikace osoby: XXXXXXXXX
Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou do Realizačního týmu navrhuje na pozici Zástupce TDI je obsahově 
obdobná fci Zástupce TDI ve smyslu ve smyslu ust. I. 1) hh) předlohy smlouvy na veřejnou zakázku a splňuje 
následující minimální požadavky: 

1. je autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura, autorizovaný inženýr nebo technik nebo
stavitel v oboru pozemní stavby či autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí
staveb podle zákona č. 360/19921,

2. má minimálně 5letou praxi v oblasti výkonu činnosti technického dozoru investora či zástupce TDI při
provádění pozemních staveb a

3. má alespoň 1 referenční zkušenost, která splňuje následující:

- tato budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;

- sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala částce alespoň 75.000.000,-  Kč bez DPH;

- poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 5 letech od zahájení zadávacího řízení.

Referenční zkušenost ZTDI:: 

Masarykova univerzita 

Popis předmětu plnění:  MU – rekonstrukce a dostavba areálu FF Arna Nováka, 
Brno  

Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 182 000 
000 

Datum ukončení poskytování služeb: 3. 8. 2018 

Kontakt na osobu, pro kterou byla služba poskytována: XXXXXXXXX:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Osvědčení o autorizaci osob navrhovaných na pozici TDI a ZTDI je účastník schopen doložit.1 

Přílohy: 

Dokument Odborné úrovně, který je nutné přiložit k formuláři nabídky jako samostatnou přílohu. 

1 Vybraný účastník doloží požadované autorizace v rámci ověřovací fáze. 

mailto:partners@kocman.net
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Identifikace veřejné zakázky 

Název: TDI - rekonstrukce a dostavba areálu FI MU, Botanická 
68a – budova D 

Druh veřejné zakázky: Služby 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005616 

Identifikační údaje účastníka

Název/Obchodní firma/Jméno : INVESTINŽENÝRING a.s. 

Sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00 

IČ (je-li přiděleno): 60742470 

Zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva 

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX 

Tel. číslo kontaktní osoby: XXXXXXXXX 

E-mail kontaktní osoby: XXXXXXXXX

https://zakazky.muni.cz/vz00005616
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1.1 Účastník čestně prohlašuje, že níže uvedení členové Realizačního týmu svoji odbornou úrovní garantují 
schopnost účastníka dosáhnout účelu veřejné zakázky o daném obsahu a rozsahu, a to včas a 
v maximální možné kvalitě. 

1.2 Odbornou úroveň níže uvedených členů Realizačního týmu účastník prokazuje prostřednictvím 
hodnocených informací. Účastník čestně prohlašuje, že je schopen všechny hodnocené informace 
prokázat v průběhu ověřovací fáze. Za tím účelem je k vyplnění uchazečům předložen závazný vzor 
čestného prohlášení objednatele k ověření zkušeností TDI, ZTDI a specialistů. 

1.3 Minimální požadavky na zkušenost TDI a ZTDI pro účely hodnocení odborné úrovně 

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň TDI a ZTDI lze hodnotit výhradně na zkušenostech, které 
splňují všechny níže uvedené požadavky:  

a) u zkušeností TDI byla funkce, kterou příslušná osoba vykonávala, obsahově obdobná funkci TDI
ve smyslu ust. I. 1) ee) předlohy smlouvy na veřejnou zakázku;

b) u zkušeností ZTDI byla funkce, kterou příslušná osoba vykonávala, obsahově obdobná funkci
ZTDI ve smyslu ust. I. 1) hh) předlohy smlouvy na veřejnou zakázku;

c) součástí zkušeností TDI a ZTDI byly služby technického dozoru investora, které zahrnovaly
zejména:

- kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s
výkonem investorských inženýrských činností, a to od fáze přípravy dokumentace pro výběr
dodavatele stavby až po její vlastní realizaci včetně dohledu nad bezpečností práce, ochranou
zdraví při práci a ochranou životního prostředí,

- kontrolu podkladů pro fakturaci provedených prací,

- koordinaci činnosti projektanta, zhotovitele stavby a dodavatele přímých dodávek pro investora

- řízení činností při předání a převzetí staveniště,

- řízení činností při předání a převzetí stavby a při odstraňování vad a nedodělků,

- spolupráce při obstarání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu.

d) předmětem služeb byla novostavba nebo rekonstrukce;

e) tato budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1.
2019 (dále jen „Klasifikace CZ-CC“);

f) sjednaná či vyplacená hodnota dozorovaných stavebních prací viz níže;

g) poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.

1.4 Minimální požadavky na zkušenost Specialisty UT, VZT pro účely hodnocení odborné úrovně 

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň Specialisty UT, VZT lze hodnotit výhradně na 
zkušenostech, které splňují všechny níže uvedené požadavky:  

a) zkušenost prokazuje autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická
zařízení nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění
a vzduchotechnika, podle Zákona č. 360/1992;

b) má minimálně 3letou praxi v oblasti projektování pozemních staveb pro část vytápění a
vzduchotechnika, nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část vytápění
a vzduchotechnika;

c) předmětem služeb byla novostavba nebo rekonstrukce;

d) tato budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1.
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2019 (dále jen „Klasifikace CZ-CC“); 

e) má zkušenost v oblasti projektování pozemních staveb, specializace UT a VZT, nebo v oblasti řízení
nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část UT a VZT při realizaci stavby, podrobnosti viz
níže;

f) poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.

1.5 Minimální požadavky na zkušenost Specialisty EZS pro účely hodnocení odborné úrovně 

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň Specialisty EZS lze hodnotit výhradně na zkušenostech, 
které splňují všechny níže uvedené požadavky:  

a) Zkušenost prokazuje autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb,
specializace elektrotechnická zařízení, podle zákona č. 360/1992;

b) má minimálně 3letou praxi v oblasti projektování pozemních staveb, specializace elektroinstalace
nebo v oblasti řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část elektroinstalace;

c) předmětem služeb byla novostavba nebo rekonstrukce;

d) tato budova spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1.
2019 (dále jen „Klasifikace CZ-CC“);

e) má zkušenost v oblasti projektování pozemních staveb, specializace elektroinstalace nebo v oblasti
řízení nebo kontroly realizace pozemních staveb pro část elektroinstalace při realizaci stavby,
podrobnosti viz níže;

f) poskytování služeb bylo ukončeno v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.
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a) Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení Technického
dozoru investora.

TDI: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
pořadové 

číslo 
aspektu 

aspekt1 
počet 

hodnocených 
zkušeností 

popis hodnocené 
informace 

hodnocená 
informace2 

1 

Hodnota dozorovaných 
stavebních prací, byla ve výši 
alespoň  ≥ 100.000.000,- Kč 
bez DPH  max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

1 

2 

Předmětem výkonu činností 
TDI byla nástavba, 
přístavba, stavební úpravy 
nebo rekonstrukce, které 
probíhaly za souběžného 
provozu objednatele max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

5 

3 

Předmětem výkonu činností 
TDI byla novostavba nebo 
rekonstrukce, jejíž součástí 
byla realizace datového 
centra max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

1 

4 

Předmětem výkonu činností 
TDI byla novostavba nebo 
rekonstrukce školy, 
univerzity nebo budovy pro 
vědu a výzkum max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

3 

1 Identifikaci jednotlivých objednatelů a zkušeností, ze kterých účastník vycházel při sestavení hodnocených informací, uvede do tabulky 
Identifikace zkušeností. 
2 Účastník je povinen doplnit pouze zažlucené buňky. 
3 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností TDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ TDI3 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

1, 2, 3 

Identifikace zkušenosti BC TITANIUM Brno, Nové -sady 

Objednatel  JRA ESTATE a.s., Nové-sady 25, Brno, 

Kontaktní osoba objednatele  XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

585 000 000 v Kč bez DPH 

mailto:studeny@inving.cz
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4 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností TDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 
5 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností TDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ TDI4 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

2,4 

Identifikace zkušenosti 
Centrum polytechnické výchovy pro volbu budoucího povolání ZŠ 
Boskovice 

Objednatel 
 Město Boskovice, sídlem Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice 680 18 

Kontaktní osoba objednatele 
 XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

58 800 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ TDI5 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

2,4 

Identifikace zkušenosti Modernizace přírodovědeckých učeben a laboratoří III 

Objednatel 
 Gymnázium Řečkovice , Terezy Novákové 2 621 00 Brno 

Kontaktní osoba objednatele 
 XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

44 444 479 v Kč bez DPH 
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6 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností TDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 
7 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností TDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ TDI6 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

2 

Identifikace zkušenosti 
Nemocnice Blansko – Přístavba magnetické rezonance a stavební 
úpravy  

Objednatel 
 Nemocnice Blansko,   Sadová 33, Blansko 

Kontaktní osoba objednatele 
 XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

43 383 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ TDI7 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

2,4 

Identifikace zkušenosti Rekonstrukce ubytovacích buněk, domov mládeže 

Objednatel 
 Střední škola polytechnická, Jílova Brno, 

Kontaktní osoba objednatele 
 XXXXXXXXX – XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

6 400 000 v Kč bez DPH 

mailto:bartos@jilova.cz
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b) Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení ZTDI.

ZTDI: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
pořadové 

číslo 
aspektu 

aspekt8 
počet 

hodnocených 
zkušeností 

popis hodnocené 
informace 

hodnocená 
informace9 

1 

Hodnota dozorovaných 
stavebních prací, byla ve výši 
alespoň  ≥ 75.000.000,- Kč 
bez DPH  max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

5 

2 

Předmětem výkonu činností 
TDI (ZTDI) byla nástavba, 
přístavba, stavební úpravy 
nebo rekonstrukce, které 
probíhaly za souběžného 
provozu objednatele max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

1 

3 

Předmětem výkonu činností 
TDI (ZTDI) byla novostavba 
nebo rekonstrukce, jejíž 
součástí byla realizace 
datového centra max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

4 

4 

Předmětem výkonu činností 
TDI (ZTDI) byla novostavba 
nebo rekonstrukce školy, 
univerzity nebo budovy pro 
vědu a výzkum max. 5 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

3 

8 Identifikaci jednotlivých objednatelů a zkušeností, ze kterých účastník vycházel při sestavení hodnocených informací, uvede do tabulky 
Identifikace zkušeností. 
9 Účastník je povinen doplnit pouze zažlucené buňky. 
10 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností ZTDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZTDI10 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

1,2,3,4 

Identifikace zkušenosti Masarykova univerzita – rekonstrukce a dostavba FF Arna Nováka Brno 

Objednatel Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí, Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

182 000 000 v Kč bez DPH 

mailto:strobl@inving.cz
mailto:cierna@rect.muni.cz
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11 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností ZTDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 
12 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností ZTDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZTDI11 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

1,3,4 

Identifikace zkušenosti UPOL – aplikační centrum BALUO 

Objednatel 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 

Kontaktní osoba objednatele  XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

137 500 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZTDI12 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

1,3,4 

Identifikace zkušenosti  Výstavba biotechnokogických pavilonů M a X MENDELU 

Objednatel Mendelova univerzita, Zemědělská 1 Brno 

Kontaktní osoba objednatele 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

600 000 000 v Kč bez DPH 

mailto:vojtech.gren@upol.cz
mailto:lhelan@mendelu.cz
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13 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností ZTDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 
14 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností ZTDI bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 20. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZTDI13 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

1 

Identifikace zkušenosti  Mercedes-Benz- autosalon a administrativní budova 

Objednatel Hošek motor, Víděňská Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

78 000 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ ZTDI14 

Pořadové číslo aspektu/ů, ke 
kterému/ke kterým se zkušenost 
vztahuje 

1,3 

Identifikace zkušenosti 
OC Ptáček – I. Etapa – administrativní objekt a prodejní centrum 
Olomouc  

Objednatel Koupelny Ptáček, Brno Modřice 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.3 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota dozorovaných stavebních 
prací 

85 000 000 v Kč bez DPH 
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c) Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení Specialisty UT,
VZT.

Specialista UT, VZT: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

pořadové 
číslo 

aspektu 
aspekt15 

počet 
zkušeností 

popis hodnocené 
informace 

hodnocená 
informace16 

1 

Hodnota stavebních prací, 
kterých se poskytování služeb 
týkalo, byla ve výši alespoň  ≥ 
50.000.000,- Kč bez DPH max. 3 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

3 

15 Identifikaci jednotlivých objednatelů a zkušeností, ze kterých účastník vycházel při sestavení hodnocených informací, uvede do tabulky 
Identifikace zkušeností. 
16 Účastník je povinen doplnit pouze zažlucené buňky. 
17 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Specialisty UT, VZT bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 3 
18 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Specialisty UT, VZT bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 3 

 IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ SPECIALISTY UT, VZT17 

Identifikace zkušenosti 
 Rekonstrukce fakulty Filozofické UPOL v Olomouci, Křížkovského 
10   

Objednatel 
 Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 

Kontaktní osoba objednatele  XXXXXXXXX - XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.4 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota stavebních prací, kterých 
se poskytování služeb týkalo 

146 000 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ SPECIALISTY UT, VZT18 

Identifikace zkušenosti 
 Rekonstrukce fakulty filozofické UPOL, Křížkovského 12 a 14 
v Olomouci   

Objednatel  Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 

Kontaktní osoba objednatele  XXXXXXXXX – XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.4 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota stavebních prací, kterých 
se poskytování služeb týkalo 

56 000 000 v Kč bez DPH 
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19 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Specialisty UT, VZT bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 3 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ SPECIALISTY UT, VZT19 

Identifikace zkušenosti 
 Rekonstrukce fakulty Filozofické UPOL v Olomouci, Na Hradě 5 – 
TDI ÚT a VZT  

Objednatel  Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc 

Kontaktní osoba objednatele  XXXXXXXXX - XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.4 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota stavebních prací, kterých 
se poskytování služeb týkalo 

72 000 000 v Kč bez DPH 
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d) Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení Specialisty EZS.

Specialista EZS: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX , XXXXXXXXX

pořadové 
číslo 

aspektu 
aspekt20 

počet 
zkušeností 

popis hodnocené 
informace 

hodnocená 
informace21 

1 

Hodnota stavebních prací, 
kterých se poskytování služeb 
týkalo, byla ve výši alespoň  ≥ 
50.000.000,- Kč bez DPH max. 3 

počet zkušeností, které 
aspekt splňují 

3 

20 Identifikaci jednotlivých objednatelů a zkušeností, ze kterých účastník vycházel při sestavení hodnocených informací, uvede do tabulky 
Identifikace zkušeností. 
21 Účastník je povinen doplnit pouze zažlucené buňky. 
22 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Specialisty EZS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 3. 
23 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Specialisty EZS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 3. 
24 Použijte tabulku tolikrát, kolik zkušeností Specialisty EZS bylo do hodnocení Odborné úrovně zahrnuto; max. 3. 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ SPECIALISTY EZS22 

Identifikace zkušenosti Masarykova univerzita – rekonstrukce a dostavba FF Arna Nováka Brno 

Objednatel Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí, Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.5 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota stavebních prací, kterých 
se poskytování služeb týkalo 

182 000 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ SPECIALISTY EZS23 

Identifikace zkušenosti Masarykova univerzita FF Joštova 

Objednatel  Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí, Brno 

Kontaktní osoba objednatele 
XXXXXXXXX: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.5 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota stavebních prací, kterých 
se poskytování služeb týkalo 

84 000 000 v Kč bez DPH 

IDENTIFIKACE ZKUŠENOSTÍ SPECIALISTY EZS24 

Identifikace zkušenosti VUT Purkyňova 118 – rekonstrukce a dostavba 

Objednatel VUT Brno, Antonínská Brno 

Kontaktní osoba objednatele XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Minimální požadavky na zkušenost 
(ust. 1.5 tohoto formuláře) 

Splňuje. 

Hodnota stavebních prací, kterých 
se poskytování služeb týkalo 

163 000 000  v Kč bez DPH 

mailto:olbrecht@inving.cz
mailto:cierna@rect.muni.cz
mailto:marvan@ro.vutbr.cz
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