



MUKRP00434XG


MUKB|SML|000119|2020

Smlouva o dílo.

I.


Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: 
číslo účtu:
telefon:

dále jen „objednatel“

2. JANKOSTAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Štěpaňáková 714/31, 719 00 Ostrava
Statutární zástupci: Bc. Lukáš Janko, MBA
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
zapsán v OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22270

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento závazkový vztah, jakož i rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Komunikace hřbitov Kouty“, a to dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citované stavby a v souladu se zadávací dokumentací.

1. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 135/2016

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejně podmínky platí i v případě méněprací.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby: pozemek z východní strany hřbitova Kouty

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena bez DPH	3,988.782,14 Kč
DPH 21%	837.644,25 Kč
Cena vč. DPH	4,826.426,39 Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu.

Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti této sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Součástí smlouvy je zadávací dokumentace, ve které je specifikace požadovaných výrobků.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději **do 15.12.2020**. Předpokládané zahájení prací je 1.5.2020
2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. bodem 5. této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný (i dílčí) termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
4. V souladu s ust. § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění bez DPH (samostatné zdanitelné plnění) a to takto:
 - a) dílčí plnění do výše 90% z ceny díla tj. dílčí plnění měsíční se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obé bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací dle harmonogramu výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
 - b) dílčí plnění na zbývající část ceny díla (tj. 10% ceny díla) tj. dílčí plnění konečné se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem dokončení zbylé části díla. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno stavebním dozorem a dále bude doložena rekapitulace

veškerých provedených prací. Tato zbývající část ceny díla bude považována za pozastávku.

5. Pozastávka bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů poté, co byly odstraněny všechny drobné vady případně nedodělky, o čemž bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis.
6. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele

X. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
 7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
 8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
 9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
 10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

- zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace
3. K příjemce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - b) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - c) stavební a montážní deníky (originál),
 - d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přijímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a ostatní dodávky záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
- 7.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,

- b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
 5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné.
 6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
 7. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku.
 8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby.
 9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
 11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
 12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto

pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) ne zahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,

- d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů,
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
 3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh
 4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů,
 5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
 10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských

- oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
 11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
 14. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
 15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
 16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy zadavší dokumentace
 17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

V Kravařích dne 14.4.2020

V Kravařích dne 14.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

1.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její 27. schůzi konané dne 14.4.2020

10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P871 Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
Objekt: SO 101 Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
Rozpočet: 1 Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

Zadavatel **Město Kravaře** IČO: 00300292
Náměstí 405/43 DIČ: CZ00300292
74721 Kravaře

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. IČO: 25855581
Štěpaňákova 714/31 DIČ: CZ25855581
719 00 Ostrava - Kunčice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			3 914 782,14
PSV			0,00
MON			50 000,00
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 988 782,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 988 782,14 CZK
Základní DPH	21 %	837 644,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 826 426,39 CZK

v Ostravě dne 30.3.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			582 655,25	15
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			61 378,73	2
5	Komunikace	HSV			1 234 887,43	31
8	Trubní vedení	HSV			1 694 498,90	42
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			230 833,82	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110 528,01	3
M21	Elektromontáže	MON			50 000,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00	1
Cena celkem					3 988 782,14	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O: 50 101	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
R: 1	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

P.č. číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce								
1	122202203R01 Odkopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. komunikace s asf krytem : 988*0,42 komunikace z žulové kostky : 245*0,44 pochozí plochy : 312*0,3 parkovací stání : 531*0,42 polní cesta vč.krajnice : 852*0,35 sanace pod asfaltovou komunikací 30% v tl.30 cm : 988*0,3*0,3	m3	928,30000	57,10	582 655,25	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II

s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

komunikace s asf krytem : 988*0,42
 komunikace z žulové kostky : 245*0,44
 pochozí plochy : 312*0,3
 parkovací stání : 531*0,42
 polní cesta vč.krajnice : 852*0,35
 sanace pod asfaltovou komunikací 30% v tl.30 cm : 988*0,3*0,3

2	122202209R0 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepvost	m3	928,30000	26,00	24 042,97	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	132201110R0 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 0,4*0,3*149 obrubníky : 0,3*0,3*(53+15) obrubník+jednořádek : 0,4*0,3*185 dvouřádek : 0,4*0,3*20	m3	48,60000	240,00	11 664,00	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II

s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
 drenáž : 0,4*0,3*149
 obrubníky : 0,3*0,3*(53+15)
 obrubník+jednořádek : 0,4*0,3*185
 dvouřádek : 0,4*0,3*20

4	132201119R0 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	48,60000	37,90	1 336,50	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	--	----	----------	-------	----------	-------	------------	------------

5	162701105R0 Vodorné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	976,90000	240,00	234 456,00	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------	------------

6	171201201R0 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	976,90000	18,50	18 072,65	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------	------------

7	181101102R0 Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuftněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace s asf krytem : 988 komunikace z žulové kostky : 245	m2	2 076,00000	18,00	37 368,00	800-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
---	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O: SO 101	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
R: 1	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centik	cen. soustava / platnost úroveň
		pochozí plochy : 312		312,00000				
		parkovací stání : 531		531,00000				
		polní cesta vč.krajnice : 852		0,00000				
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	976,90000	199,00	193 426,20	800-1	RTS 19/II RTS 19/II
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				61 378,73		
10	212572111R0	Lože pro trativody ze šterkopského tříděného	m3	4,47000	848,00	3 790,56	800-2	RTS 19/II RTS 19/II
		Včetně vyčištění dna rýh.		4,47000				
		drenáž : 0,1*0,3*149						
11	212571111R0	Výplň trativodů šterkopskem, tříděným	m3	13,41000	848,00	11 371,68	800-2	RTS 19/II RTS 19/II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,		13,41000				
		drenáž : 0,3*0,3*149						
12	212792112R0	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	149,00000	46,70	7 405,30	827-1	RTS 19/II RTS 19/II
		se zřízením šterkopského lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,		149,00000				
		drenáž : 149						
13	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	74,50000	49,70	3 702,65	800-2	RTS 19/II RTS 19/II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,		74,50000				
		drenáž : 149*0,5						
14	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	296,40000	36,00	11 559,60	800-2	RTS 19/II RTS 19/II
		sanace pod asfaltovou komunikaci 30% : 988*0,3		296,40000				
15	pc01	Napojení na vsak	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
16	28611233R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	151,98000	75,00	11 398,50	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
		drenáž : 149*1,02		151,98000				
17	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná	m2	85,67500	25,10	2 150,44	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
		hmotnost 300 g/m2- II. od 2 kPa 3.90 mm		85,67500				
		74,5*1,15						
Díl 5		Komunikace				1 234 887,43		
19	564581111R0	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300	m2	296,40000	99,90	8 654,88	822-1	RTS 19/II RTS 19/II
		s rozproštěním, vlněním a zhutněním		296,40000				
		sanace pod asfaltovou komunikaci 30% : 988*0,3		1 088,00000				
20	564851111RT	Podklad ze šterkopti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 088,00000	154,00	167 552,00	822-1	RTS 19/II RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O: 50 101	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
R: I	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost úroveň	Cenová soustava / platnost úroveň
		komunikace z žulové kostky : 245		245,00000					
		pochozí plochy : 312		312,00000					
		parkovací stání : 531		531,00000					
		polní cesta vč.krajnice : 852		0,00000					
21	564851111R1	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 764,00000	159,00	271 656,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		komunikace s asf krytem : 988		988,00000					
		komunikace z žulové kostky : 245		245,00000					
		parkovací stání : 531		531,00000					
22	564861111R1	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	76,56000	201,00	15 388,56	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		pochozí plochy : 75+1,56		75,00000					
23	565161111R1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	988,00000	324,00	322 088,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		s rozproštěním a zhutněním		988,00000					
		komunikace s asf krytem : 988		988,00000					
24	573211111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	11 856,00000	12,00	11 856,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		komunikace s asf krytem : 988		988,00000					
25	577131211R1	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, nápich od 201 do 1000	m2	988,00000	206,00	206 482,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		komunikace s asf krytem : 988		988,00000					
27	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	75,00000	220,00	16 500,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.		76,56000					
		pochozí plochy : 75		76,56000					
28	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,56000	240,00	374,40	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.		1,56000					
30	596291111R0	Rezaní zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	4,00000	70,00	280,00	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ II
32	460650014R1	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.15 cm, makadam hrubý, rozproštění a zhutnění	m2	988,00000	140,00	138 320,00		Vlastní	RTS 19/ II
		komunikace s asf krytem : 988		988,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O: SO 101	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
R: 1	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost úrovní
34	58344169R	šitékordr frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A sanace pod asfaltovou komunikaci 30% v tl.30 cm(2t na m3): 988*0,3*0,3*2	t	177,84000	340,00	60 465,60	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
37	59245110R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	78,75000	185,00	14 568,75	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
38	592451158R	pochozí plochy : 75*1,05 dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	1,63800	427,00	691,24	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
				1,63800				
Díl B				1 694 498,90				
41	SO 301	Dešťová kanalizace	soubor	1,00000	366 182,77			Vlastní Indiv
42	SO 303	Splásková kanalizace	soubor	1,00000	1 011 280,33			Vlastní Indiv
42	SO 302	Areální dešťová kanalizaCE, však	soubor	1,00000	297 035,80			Vlastní Indiv
Díl 91				230 833,82				
43	91400111R0	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu.	kus	4,00000	926,00	3 704,00	822-1	RTS 19/II RTS 19/II
44	91656111R0	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční oděrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	68,00000	316,04	14 280,00	822-1	RTS 19/II RTS 19/II
				53,00000				
				15,00000				
45	917862111R0	Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku stojatého, s boční oděrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	491,00000	220,00	108 020,00	822-1	RTS 19/II RTS 19/II
				306,00000				
				185,00000				
46	917931131R0	Osazení silniční přídlažby z kamených kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C20/25, bez dodávky ofidlažby	m	185,00000	130,00	24 050,00	822-1	RTS 19/II RTS 19/II
				185,00000				
47	917931132R0	Osazení silniční přídlažby z kamených kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, bez dodávky ofidlažby	m	20,00000	249,04	5 200,00	822-1	RTS 19/II RTS 19/II
				20,00000				
48	40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvojn.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	499,00	499,00	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O: SO 101	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
R: 1	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost úroveň
49	40445159 AR	Značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvojl.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	499,00	998,00	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
50	40445161 AV	Značka dopr. dodat E 13 fó 1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 157,00	1 157,00		Vlastní RTS 19/II
51	40445243 R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; pozink s dvojl.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	2,00000	1 175,00	2 350,00	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
52	40445321 R	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; Fe,Zn.povl. retroreflexní folie tř.2	kus	2,00000	1 372,00	2 744,00	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
53	404459507 R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	4,00000	750,00	3 000,00	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
54	58380010 RV	Mozaika dlažební štípaná 5/5 cm 1t = 8 - 8,5 m2 jednořádek : 185*0,05/8*1,1 dvořádek : 20*0,1/8*1,1	t	1,54688	3 600,00	5 568,77		Vlastní Indiv
55	59217003 R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	71,40000	75,00	5 355,00	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
56	59217421 R	pochozí plochy : 53*1,05 pochozí plochy-doplnění obrubníku u rušeného vjezdu : 15*1,05 obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	321,30000	91,00	29 238,30	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
57	59217487 R	parkovací stání : 306*1,05 obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	194,25000	127,00	24 668,75	SPCM	RTS 19/II RTS 19/II
		asfaltová komunikace : 185*1,05		194,25000				
Díl 99	Staveništní přesun hmot					110 528,01		
58	998225111 R0	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	2 351,65985	47,00	110 528,01		Vlastní RTS 19/II
Díl M21	Elektromontáže					50 000,00		
59	21000	Chráněná elektroinstalace jen u asfaltové komunikace	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní Kalkul
Díl VN	Vedlejší náklady					24 000,00		
50	005111020 R	Vytváření stavby	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 19/II Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bv) hodnotami.								
61	005121010 R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/II Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O:	SO 101	Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta
R:		Veřejná účelová komunikace, parkoviště, chodník, polní cesta

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	--------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

62	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 19/II	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

63	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 19/II	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	-----------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Celkem							3 914 782,14	
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

14

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
Objekt:	SO 301	Dešťová kanalizace
Rozpočet:	1	Dešťová kanalizace
Zadavatel	Město Kravaře Náměstí 405/43 74721 Kravaře	IČO: 00300292 DIČ: CZ00300292
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o. Štěpaňákova 714/31 719 00 Ostrava - Kunčice	IČO: 25855581 DIČ: CZ25855581

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			372 182,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			386 182,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		386 182,77 CZK
Základní DPH	21 %		81 098,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			467 281,15 CZK

v Ostravě dne 30.3.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			224 125,32	58
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			4 738,18	1
8	Trubní vedení	HSV			142 662,05	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			657,22	0
VN	Vedlejší náklady	VN			14 000,00	4
Cena celkem					386 182,77	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O: 50 301	Dešťová kanalizace
R: 1	Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost úroveň	Cenová úroveň	
Díl 1							224 125,32			
Zemní práce										
1	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	8,04200	336,00	2 653,86		Vlastní	Indiv	
2	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	20,10800	240,00	4 825,92		Vlastní	Indiv	
3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,02700	27,50	138,24		Vlastní	Indiv	
4	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	20,10800	280,00	5 630,24		Vlastní	Indiv	
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,02700	66,60	334,80		Vlastní	Indiv	
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,21000	40,00	2 010,50		Vlastní	Indiv	
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	40,21000	240,00	9 650,40		Vlastní	Indiv	
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	18,48000	90,00	1 755,60		Vlastní	Indiv	
9	583400,01	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	18,48000	310,00	5 728,80		Vlastní	Indiv	
10	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	16,24600	200,00	3 246,68		Vlastní	Indiv	
11	5830001	Dodávka písku pro obsyp	m3	16,24600	380,00	6 173,28		Vlastní	Indiv	
12	17750,0001	Poplatek za skládku	m3	40,21000	190,00	7 661,58		Vlastní	Indiv	
13	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	28,98000	330,00	9 563,40		Vlastní	Indiv	
14	131201202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	72,45000	310,00	22 459,50		Vlastní	Indiv	
15	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	18,11300	43,90	777,05		Vlastní	Indiv	
16	131301202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	72,45000	320,00	23 184,00		Vlastní	Indiv	
17	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	18,11300	59,00	1 079,53		Vlastní	Indiv	
18	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	162,40000	120,00	19 488,00		Vlastní	Indiv	
19	151201112	Odsíranění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	162,40000	34,00	5 521,60		Vlastní	Indiv	
20	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	23,18400	60,00	1 359,20		Vlastní	Indiv	
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	99,36000	240,00	23 846,40		Vlastní	Indiv	
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	45,54000	60,00	4 326,30		Vlastní	Indiv	
23	583500,01	Dodávka kameniva fr.32-64	m3	99,36000	330,00	32 788,80		Vlastní	Indiv	
24	17750,0001	Poplatek za skládku	m3	99,36000	180,00	19 673,28		Vlastní	Indiv	
25	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	54,00000	49,70	2 683,80		Vlastní	Indiv	
26	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	82,80000	49,70	4 115,16		Vlastní	Indiv	
Díl 45							4 738,18			
27	451573111	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	5,48400	864,00	4 738,18		Vlastní	Indiv	
Díl 8							142 662,05			
28	871315231	Trubní vedení	m	45,70000	327,00	14 943,90		Vlastní	Indiv	
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160										

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O: SO 301	Dešťová kanalizace
R: 1	Dešťová kanalizace

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
29	89481113 Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160	kus	4,00000	5 850,00	23 400,00		Vlastní	Indiv
30	894815001 Zkouška těsnosti kanalizace	m	45,70000	22,10	1 023,97		Vlastní	Indiv
31	894815002 Proplach potrubí	m	45,70000	76,40	3 445,78		Vlastní	Indiv
32	894815003 Dodávka a montáž výstražné folie	m	45,70000	12,00	548,40		Vlastní	Indiv
33	894815004 Napojení kanalizace do stávající šachty sedl.spojkou	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
34	895941120 Zřízení sorpční vpusti vpusti z dílců vč.dodávky	kus	4,00000	23 000,00	96 000,00		Vlastní	Indiv
Díl 99	Staveništní přesun hmot				657,22			
35	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,69400	97,53	657,22		Vlastní	Indiv
Díl VN	Vedlejší náklady				14 000,00			
36	01203000 Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
37	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
38	030001000 Zařízení staveniště	Kč	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem					372 182,77			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P871 **Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa**
Objekt: SO 302 **Dešťová kanalizace**
Rozpočet: 1 **Dešťová kanalizace**

Zadavatel **Město Kravaře** IČO: 00300292
Náměstí 405/43 DIČ: CZ00300292
74721 Kravaře

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. IČO: 25855581
Štěpaňákova 714/31 DIČ: CZ25855581
719 00 Ostrava-Kunčice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	283 035,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	14 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	297 035,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	297 035,80 CZK
Základní DPH	21 %	62 377,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **359 413,32 CZK**

v Ostravě dne 30.3.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 701,76	17
13	Hloubené vykopávky	HSV			96 833,28	33
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 760,47	1
8	Trubní vedení	HSV			131 446,50	44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 293,79	0
VN	Vedlejší náklady	VN			14 000,00	5
Cena celkem					297 035,80	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O: SO 302	Dešťová kanalizace
R:	Dešťová kanalizace

P.Č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost úroveň	Cenová soustava / platnost úroveň
Díl 1 Zemní práce								
49 701,76								
1	120001101 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	9,11250	339,00	3 077,13		Vlastní	Indiv
2	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	19,58580	245,00	4 700,59		Vlastní	Indiv
3	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,89640	27,50	134,65		Vlastní	Indiv
4	132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	19,58580	289,00	5 484,02		Vlastní	Indiv
5	132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,89640	66,50	326,10		Vlastní	Indiv
6	151201101 Zřízení zátažného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
7	151201111 Odstranění zátažného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
8	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,58580	56,00	979,29		Vlastní	Indiv
9	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	10,08150	206,00	2 076,79		Vlastní	Indiv
10	5830001 Dodávka písku pro obsyp	m3	10,08150	500,00	5 047,27		Vlastní	Indiv
11	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	24,66360	95,00	2 343,04		Vlastní	Indiv
12	583400,01 Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	24,66360	310,00	7 645,72		Vlastní	Indiv
13	162701105 Vodovorné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,17160	240,00	9 401,18		Vlastní	Indiv
14	17750,0001 Poplatek za skládku	m3	39,17160	198,00	7 755,98		Vlastní	Indiv
Díl 13 Hloubané výkopávky								
96 833,28								
15	120001101 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	6,75000	339,00	2 227,50		Vlastní	Indiv
16	131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	61,25000	310,00	18 987,50		Vlastní	Indiv
17	131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	15,31300	42,90	656,93		Vlastní	Indiv
18	131301202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	61,25000	320,00	19 600,00		Vlastní	Indiv
19	131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	15,31300	59,00	912,65		Vlastní	Indiv
20	151201102 Zřízení zátažného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 4 m	m2	94,50000	130,00	11 340,00		Vlastní	Indiv
21	151201112 Odstranění zátažného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 4 m	m2	94,50000	34,00	3 213,00		Vlastní	Indiv
22	161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	19,60000	50,00	980,00		Vlastní	Indiv
23	162701105 Vodovorné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,00000	240,00	6 720,00		Vlastní	Indiv
24	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	47,25000	165,00	7 800,00		Vlastní	Indiv
25	583500,01 Dodávka kameniva fr.32-64	m3	26,34000	330,00	8 692,20		Vlastní	Indiv
26	17750,0001 Poplatek za skládku	m3	72,60000	198,00	14 355,00		Vlastní	Indiv
27	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	27,00000	49,30	1 341,90		Vlastní	Indiv
28	919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	66,75750	49,70	3 317,85		Vlastní	Indiv
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
3 760,47								

77

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa
O: SO 302	Dešťová kanalizace
R: 1	Dešťová kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost úroveň
29	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,35240	864,00	3 760,47		Vlastní Indiv
Díl 8						131 446,50		
Trubní vedení								
30	871305221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 100	m	3,00000	309,00	990,00		Vlastní Indiv
31	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	48,00000	226,00	10 848,00		Vlastní Indiv
32	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,00000	347,00	694,00		Vlastní Indiv
33	286154600	odbočka ULTRA RIB UR-2 150/150 mm	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní Indiv
34	286154608	odbočka ULTRA RIB UR-2 150/100 mm	kus	1,00000	365,00	365,00		Vlastní Indiv
35	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,00000	5 850,00	11 700,00		Vlastní Indiv
36	894811119	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 425 hl od do 3500 mm	kus	2,00000	9 600,00	19 200,00		Vlastní Indiv
37	894815001	Zkouška těsnosti kanalizace	m	51,00000	43,10	2 147,10		Vlastní Indiv
38	894815002	Proplach potrubí	m	51,00000	75,40	3 845,40		Vlastní Indiv
39	894815003	Dodávka a montáž výstražné folie	m	51,00000	12,00	612,00		Vlastní Indiv
40	894815004	Napojení kanalizace do stávající šachty sedl.spojku	kpl	0,00000	0,00	0,00		Vlastní Indiv
41	895941119	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč.dodávky	kus	7,00000	7 500,00	52 500,00		Vlastní Indiv
42	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mlížkovým z Pz oceli	m	7,50000	3 210,00	24 075,00		Vlastní Indiv
43	935932611	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,00000	4 470,00	4 470,00		Vlastní Indiv
Díl 99						1 293,79		
45	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,36620	947,00	1 293,79		Vlastní Indiv
Díl VN						14 000,00		
46	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní Indiv
47	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní Indiv
48	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní Indiv
Celkem						283 035,80		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P871 **Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1.etapa**
Objekt: SO 303 **Splašková kanalizace**
Rozpočet: 1 **Splašková kanalizace**

Zadavatel **Město Kravaře** IČO: 00300292
Náměstí 405/43 DIČ: CZ00300292
74721 Kravaře

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.** IČO: 25855581
Štěpaňákova 714/31 DIČ: CZ25855581
719 00 Ostrava-Kunčice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	989 280,33
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	22 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 011 280,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 011 280,33 CZK
Základní DPH	21 %	212 368,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 223 649,20 CZK**

v Ostravě dne 30.3.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			705 955,44	70
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			23 379,84	2
8	Trubní vedení	HSV			256 064,75	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 880,30	0
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	2
Cena celkem					1 011 280,33	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O: SO 303	Spašková kanalizace
R: I	Spašková kanalizace

P.Č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost úroveň	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce								
1	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	101,95760	330,00	33 646,01		Vlastní	Indiv
2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,29975	240,00	52 871,94		Vlastní	Indiv
3	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,06131	27,50	1 211,69		Vlastní	Indiv
4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	220,29975	280,00	61 683,93		Vlastní	Indiv
5	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	44,06131	66,00	2 934,48		Vlastní	Indiv
6	Zřízení zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	926,67000	120,00	111 200,40		Vlastní	Indiv
7	Odstranění zátažného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	926,67000	34,00	31 506,78		Vlastní	Indiv
8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	220,01823	50,00	11 000,91		Vlastní	Indiv
9	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	315,50230	95,00	29 972,72		Vlastní	Indiv
10	Dodávka vhodného materiálu pro zához	m3	315,50230	310,00	97 805,71		Vlastní	Indiv
11	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	95,83950	200,00	19 742,94		Vlastní	Indiv
12	Dodávka písku pro obsyp	m3	95,83950	560,00	55 586,91		Vlastní	Indiv
13	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	134,97070	30,00	4 049,12		Vlastní	Indiv
14	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	440,05000	240,00	105 612,00		Vlastní	Indiv
15	Poplatek za skládku	m3	440,05000	198,00	87 129,90		Vlastní	Indiv
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
16	Lože pod potrubí otevřený výkop za šléřkopísku	m3	27,06000	864,00	23 379,84		Vlastní	Indiv
Díl 8 Trubní vedení								
17	Dodávka a montáž prefa betonové šachty DN1000 vč.poklopu hl.do 2,5m	ks	5,00000	18 000,00	90 000,00		Vlastní	Indiv
18	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	35,45000	315,00	11 166,75		Vlastní	Indiv
19	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	m	166,00000	469,00	77 854,00		Vlastní	Indiv
20	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem řítavřený výkop DN 300	kus	5,00000	591,00	2 955,00		Vlastní	Indiv
21	Dodávka odbočky DN 250/150 +zaslepení	ks	5,00000	910,00	4 550,00		Vlastní	Indiv
22	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	7,00000	5 850,00	40 950,00		Vlastní	Indiv
23	Zkouška těsnosti kanalizace	m	202,00000	42,10	8 504,20		Vlastní	Indiv
24	Proplach potrubí	m	202,00000	75,40	15 230,80		Vlastní	Indiv
25	Dodávka a montáž výstražné folie	m	202,00000	17,00	2 424,00		Vlastní	Indiv
26	Napojení kanalizace do stávající šachty sedl.spojku	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
Díl 99 Staveništní přesun hmot						3 880,30		

19

Položkový soupis prací a dodávek

S: P871	Rozšíření městského hřbitova v Kravařích - Koutech - 1. etapa
O: SO 303	Splásková kanalizace
R: 1	Splásková kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,09314	945,00	3 880,30		Vlastní	Indiv
DílVN Vedlejší náklady							22 000,00		
28	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
29	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
30	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem							989 280,33		