SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENT A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

¢islo smicuvy RWE: 4000204006

CL L
Smluvni strany

1. viasinik plynarenského zafizeni:
RWE GasNet, s.r.0.
se sidlem: Kligska 940, 401 17 Usti nad Labem
statutarnf organ:

ICO: 272 95 567

DIC: CZ27295567 '
zapsana v obchodnim rejstitku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brnég,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

zastoupena na zakladé plnvch moci:

(déle jen ,viastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zatizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4

jehoz jménem jedna |

Spréava Zlin

adresa Spravy Zlin: Fugnerovo nabfeZi 5476, 760 01 Zlin
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

(déle jen ,stavebnik®)

¢l Il
Piedmét smlouvy

1. PFedmétem t{éto smilouvy je provedeni pfelozky plynarenského zafizeni &i jeho Castii VTL
plynovod DN 200 Moravsky Pisek — Polesovice (SO 503), cca 497 m (dale jen ,pieloZzka PZ")
v obci Moravsky Pisek a k.U. Moravsky Pisek, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji
realizace a nabyti viastnictvi k zrudené ¢asti PZ stavebnikem. Potfeba pfelozky PZ je
vyvolana realizaci stavby: D55 5508 Staré Mésto — Moravsky Pisek, jejimZ investorem je
stavebnik.



2. Rozsah prefozky v€etné pfedpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku viasinika PZ ze
dne 9.9, 2016 C.: 5001374866,

Jeji technické feSeni mlZe byt upfesnovano v prilbéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale take Jako jen ,PD"). Tyto zmeény mohou mit vliiv na wvySi
pfedpokladanych nakladl na provedeni prelozky PZ.

3. Smiuvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjdich predpisll (dale jen ,energeticky zakon"), ze stavebnik svym jménem a ha své
naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré &innosti spojené s provedenim pielozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé av PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi piipravy a realizace stavby prelozky PZ, za udelem zajistént jejiho rfadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpetnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l HL.
Termin provedeni stavby

Pielozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném
terminu 2020, a to vCetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pieioZky.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD} a predioZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné pfipominky vlastnika PZ do PD,

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro &innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 823 01.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele pfelozky PZ prokazateliné seznami s PD schvalenou viastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky v této smlouve.

5. Zavéaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahdjenim stavby pielozky PZ
nahiasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, kiery bude provadét kontroly pfelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji
pét pracovnich dnll pfedem oznéamil viastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkousek v soutadu
se stanoviskem viastnika PZ k PD.

6. Pfi realizaci pfelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ k PD
pfelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmé&n pravnich pfedpist, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfisfusného organu.

7. Je povinen provadeat vSechny Cinnosti souvisejici s realizaci pielozky PZ s odbornou pééi.
8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,

pokud nebudou v rozporu $ touto smlouvou. Pfipominky a pokyny viastnika PZ, budou
uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele pelozky PZ.


https://www.rwe-distnbuce.cz/cs/evis/prihiaseni/index/
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11.
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16.

B.

Zavazuje se uhradit veskeré nezbytné nutné naklady spojenéd s odpojenint a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavy viastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpusteény pli propoji, naklady za piipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro
zasobovani stavajicich odbératelll a naklady viastnika PZ spojené s UCasti na odpojenf a
propojeni piekladaného PZ prostiednictvim zhotovitele pieloZky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologickeho postupu, ktery zhotovitel pielozky
PZ pledioZi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pred zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pieruseni distribuce plynu zékaznikiim (dale jen ,odstévka”),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbéZného pracovniho
postupu a predioZit jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby viastnik PZ moh! zabezpedit spinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym (castnikiim trhu s plynem
pleruent nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a
pfedpokiadany termin zahdjeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splhovat nasledujict
podminky:

- U planovanych jednodennich odstavek Ize predpokiadany termin zahgjen! a ukoncenf
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonenim odstavky nebyla doba deldl nez
7 kalendainich dni;

- U planovanych vicedennich odstavek Ize predpokiadany termin zahajent a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
predpokiadana doba odstavky navysend maximalné o 7 kalendafnich dndi.

Stavebnik se zavazuje zavéazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni pfelozky PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovano nejdifve po technicke
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti plelozky PZ ke vpustenf plynu“ mezi
stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

Pii prejimacim rizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originainim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a dokiady poZadované viastnikem PZ vjeho stanovisku k PD plelozky PZ,
zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané pfelozky PZ dle
stavebniho zakona.

Pii plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat prisludné obecné zavazné
pfedpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadieni veiejnopravnich organd.

Pt plnéni prfedmeétu této smilouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitini dokumenty
viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach hitp://www.rwe-distribuce cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit Skody vznikle pfi pfipravé i realizaci pfelozky PZ, napf. Skody na
nemovitostech a jejich prislusenstvi, $kody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a daldi sankéni platby
stanovené piisludnymi organy za porudeni pfislugnych pravnich pfedpisl souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pfelozky PZ.

Po dokonceni preloZzky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pfislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za fadné
dokoncenou prelozku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodé&lkl a jeji
protokolarni pfedani vlastnikovi PZ.

Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlddeni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zptsobu provadéni prelozky a véech pfedepsanych zkousek. Viastnik PZ
pfi t&chto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.
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2.

3.

Zavazuje se poskytoval stavebnikovi Gtinnou soudinnost a spolupraci pii pinéni této smlouvy.

Pli kontrolach stavby preloZky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho dentku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a poZadovat plnéni svych plipominek a pokyna.

¢l V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze viastnictvi piynarenského zafizen! se provedenim pireloZzky neméni
a Ze realizovana pfelozka PZ, tj. novéa &ast, po propojen! s distribuéni soustavou viastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou &ast viastnikova PZ. Plvodni
&ast PZ, zj. ZruSend cast PZ, kiera bude s ohledem na & il této smlouvy podrobngji wréena
v pfiloze zapisu o technické pfejimce a piipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné odstranil,
nabyva do viastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpoienim od
stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZadovana k plynovodim se stavebnikovi k zrugené &asti
plynovodu nepfedava, nebot' zruSena ¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni &ast PZ (zrudena ¢ast PZ) je tieba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené &asti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika viastnim jménem zkolaudovat prelozenou Cast PZ (novou &ast).

Smiuvni strany se dehodly, Ze povinnost zajistit zFizen! vécného bfemene ve smysiu siuzebnosti
(dale jen ,VB"} ve prospéch vlastnika PZ ke v8em dotéenym pozemkiim, v&etné jeho zéapisu do
plislugného katastru nemovitost!, jakoZ i vécna a formalni spravnost vedkerych relevantnich
dokumentd, jde za stavebnikem, vyima povinnosti zaiistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkiim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; Uhrada za
ziizenf VB k pozemk{im ve viastnictvi stavebnlka, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuije zajistit nejpozdéji do nahlédeni stavby Zhotovitelem pielozky PZ uzavieni
smiuv o zflzeni VB se viemiviastniky pozemk( dotCenymi plelozkou PZ vrozsahu niZe
uvedeném, a to podle vzord piiloZzenych ktéto smlouvé a provedeni zapisu do katastru
nemovitostf. Pfipadné odchylky od vzor(l je stavebnik povinen projednat s viastnikem PZ
Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k Sastem pozemki
dottenym plelozkou PZ bude odpovidat:
a) uplynovod( a plynovodnich pfipojek v reZimu energetického zékona do 31.12.2015:
- atl) NTL a STL vzdy jeden metr na kaZdou stranu od piidorysu plynovodu,
- a2) VTL vidy ¢ty metry na kaZdou stranu od padorysu plynovodu,
b) uplynovody a plynovodnich piipojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:
- b1) do 4 bar vCetné vZdy jeden metr na kazdou stranu od pldorysu plynovodu,
- b2) nad 4 bar do 40 bar v&etné vidy dva metry na kaZdou stranu od pldorysu
plynovodu,
b3) nad 40 bar vZdy Ctyfi metry na kaZdou stranu od pldorysu plynovodu.
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribu&ni soustavy
- http:/iwww rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/ .V pfipadé, Ze Stavebnik nespini
povinnosti uvedene v tomto odstavci, nebude preiozka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za
splnéni podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB die tohoto &lanku smlouvy se rozumi rovnéz
vyvlastnéni prava odpovidajiciho VB.

Okamzikem protokolarniho predani pisemnosti dle &l. IV pism. A odst. 16. této smiouvy pfechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkiim dotéenym prelozkou PZ na viastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ vedkeré jim prokazateiné vynalozené nezbytné
nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
souginnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim ¢astky jednorazovych
thrad prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemkd dotCenych pfelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 3 500,- K&/100 bm PZ, pfitemz minimaini cena jednoho geometrického

4


http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/

planu &ini bez DPH 4 500, K&, cena za zpracovani smiouvy o zfizeni VB (na zékladé smlouvy o
smicuvé budouci o zifzeni VB) ve vyl bez DPH 6 500,- K&/ smiouva, cena za zpracovani
smiouvy o zfizeni VB (bez smicuvy o smilouvé budouci o zifzeni VI3) ve vysi bez DPH 7 000,-
K&/ smlouva,

Je-li v pfislusném katasiru nemovitostt  pozemkim dot¢enym plvodnim  {pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajicl VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na sveé
naklady do jednoho roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, €i jiného piisluéného vefejnopraviniho
povoleni k uzivani pfelozky PZ dle stavebniho zékona zrugeni tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto &lanku se neuplatni v piipadech, kdy VB k pozemkiim dotCenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v pflslusném katastru
nemovitosti a preloZzenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZenl v horizontaini ose,

¢l. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ ve smlouvé o dllo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zarugni doba mus! &init 60 mésicl ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti die ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem preloZzky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
pfelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.

Stavebnik se soulasné zavaruje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné
oznamit zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné oznamenl, ma se za
to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zadle viastnik PZ na adresu
zhotovitele plelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni
oznameni o vadé, pokud se vdaném pfipadé pisemné nedohcdne s vlastnikem PZ jinak.
Zhotovitel preloZky PZ je povinen pisemné pfedat opravenou &ast pielozky viastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi kody na pielozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a prevzeti dle ¢l. IV pism. A odst. 16 této smiouvy.

¢l VIL
Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smiuvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.

Pro vylouteni pochybnosti smiuvni strany prohladuji, Ze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéiji véak pred realizaci propojeni prelozky PZ s distribuni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohladuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smiuvni strany prohladuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, 2e tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urtité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolng, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadng jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz ¢ehoz
plipojujf své podpisy.



6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavhy, uvedené v ¢l il odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
pievést prava a povinnosti plynouci z této smiouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

7. Tato smlouva se uzavird podle obdanského zdkoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich pledpis(,

8. Jakeékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou 0daj, jejichz
doplnéni se predpokiada, napt. oznaleni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmé&ny v navrhu télo smiouvy {s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazujl za novy navrh smiouvy.

9. Tato smiouva nabyvé ptatnosti a (¢innosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami.

Smlouva se uzavira na dobu ur€itou a to do 31. 12. 2020 Stavebnik neni opravné&n zahdjit
realizaci pfelozky PZ bez platné smlouvy o zajifténi pfelozky ptynarenského zafizeni.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, kieré ze své povahy maji trvat i po upiynuti platnosti
této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v ¢l IV, V. a VI. této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

71 -09- 761 29 -03- 2016
Ve Ziing dne ..o . . VBme dne ..o
Ptiloha:

Vzory smiuv o zfizeni vécného bfemene
Prehled stavbou dotéenych pozemki
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P.2 Prehled stavbou dotéenych pozemkil

Nézev stavby @
&. stovoy 8800085067

Zpracovate! :

D55 Staré Misto - Moravsky Pisck, S0503 PleloZka VTL pl

DN 200, ¥.0.

Pornsmka

duobnd vissinatd

Dif paresty U Plvod paréely
2 (PK 5P,
SEN. 5

: Moot | ez | MO | nodonin 3396

2 Mokt 1 esez | MUK | pedonin 3395 " 2006 2
3 Moaed | soszas | MO | bogonin 330 w2 2056 2
B Mok | esmzma | MITE | odonin 382 wer | 307 2
s Movekd | esmamr | MO | pogonin 3384 s 283 2
6 Moaed | ssmme | MIRS L pogonin 3390 a2 628 2
7 Modekr 1 essaza | MUY yiodonin 3389 2 527 2
8 Moo 1 essaas | MOEREKT | yiogcnin 3388 I z
¢ Vo | ssmmms | MO wogonin 3387 a2t “5e5 2
© Mometd | ez | MO | piogenin a8 a3 2 2
1 Moravsiy | seg2as | MOPSKY | piogonin 3385 e 578 2

Plsex Pisek

12 Moed | esa2an | MBS kiodonin 3384 55060 2
2 Moo | eemaa | MIRSF | pioganin 2383 850 2548 z
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Oopifovat pouze parcely evidované gie KN

Ooplhovat pouze parcely evidované die ZE (PK, GP, EN. ap }

Vipltwvat Odaf uvedeny v katasttu nemowitost!

V ptipadé, 2e pozemek viastnl vice viastaikd, vypinit pouze jeanohe 2 nich {nerozessovat 4o 250k g sebe v

Vyplnt ¢isio ditu patcely evidované dle ZE {1 aX nekoneéno}
Newyphhovat i ¥ podli, pouze L 2da je SUM, podiiovym
Do poiléka Déika praniku PZ se vyplni, pokud je Satlen v

Do policka Ploch pritniku PZ se vypini, pokud je pozemek dotéen pouze yrm pé vidy tu 3, Kavi je 'k Dotden pynd 1mFzenim, nebude vy
Do oolltka Praice DOH s u plSiel DPH woinf lext Ano, u nepléted se politko nevypliuie




