SMLOUVA © ZAJSTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI' A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

gislo smlouvy RSD CR:L....o
¢islo smlouvy RWE: 4000204004

CL L.
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafizeni:
RWE GasNet, s.r.0.
se sidlem: Kligska 940, 401 17 Usti nad Labem
statutarni organ:

ICO: 272 95 567

DIC: CZ27295567

zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vloZzka 23083

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o,

Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapséana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brng,
oddil C, viozka 57165

(CO: 27935311

zastoupena na zakladé pinych mocit:

(déle jen viastnfk PZ")

2, osoba vyvolavajici preloZku plynarenského zafizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4

jehoZ jménem jedna

Sprava Zlin

adresa Spravy Zlin: Flugnerovo nabiezi 5476, 760 01 Zlin
1CO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

(déle jen ,stavebnik”)

¢l L
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem tétc smiouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni ¢&i jeho &asti VTL
plynovod DN 200 BorSice — Moravsky Pisek, (SO 502), cca 210 m (dale jen ,pfelozka PZ")
v obci PoleSovice a k.U. PoleSovice, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a
nabyti viastnictvi k zrusené &asti PZ stavebnikem. Potfeba pfelfozky PZ je vyvolana realizaci
stavby: D65 5508 Staré Mésto — Moravsky Pisek, jejimzZ investorem je stavebnik.



2. Rozsah pfelozky véetné predpokiadanych nakiadl je specifikovan ve stanovisku viasinika P2 ze
dne 8.9, 2016 & 5001374864,

Jeji technicke feseni mize byt upfesiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit viiv na vysi
pfedpokladanych nakladd na provedeni pielozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podie ustanoveni § 70 zékona &. 458/2000 Sb., energeticky zékon, ve
znénl pozdé&jgich pfedpist {dale jen ,energeticky z&kon“), Ze stavebnik svym jménem a na sveé
naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim pieloZky PZ v rozsahu
sjednanem v této smlouve a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfelozky PZ, za G¢elem zajistén! jejiho fadného
budouciho provozu, zejmeéna z hlediska bezpetnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

¢l .
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenského zafizeni podle &lanku . této smiouvy zajisti stavebnik v pfedpokiadaném
terminu 2020, a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pielozky.

LIV,
Prava a povinnosti smiuvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadeni stavby PDPS (ddle jako PD) a pfedloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné plipominky vlastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pfelozky PZ certifikovaného pro ¢innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvélenou vlastnikem
PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pieloZky v této smlouvé.

5. ZavaZe zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pred zahajenim stavby pfelozky PZ
nahiasil termin zahajenl prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
hitps:/fwww.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance viastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavéze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdaii
pét pracovnich dnit pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkousek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pii realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
pfelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smiouveou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpisll, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfisludného organu.

7. Je povinen provadét vechny &innosti souvisejici s realizaci pfeloZky PZ s odbornou pééi.
8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontroini ¢innosti,

pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. PHpominky a pokyny viastnika PZ, budou
uvedeny ve stavebnim deniku zhotovitele pelozky PZ.


https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

B.

Zavazuje se uhradit vedkeré nezbyiné nutné nalklady spojené s odpojenim a propojenimn
piekladaného PZ siod distribuéni soustavy viastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpustény pri propoji, néklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro
zasobovani stavajicich odbératell a naklady viastnlka PZ spojené s dCastt na odpojeni a
propojeni pirekladaneho PZ prostiednictvim zhotovitele pielozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, kiery zhotovitel pielozky
PZ pledloZi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéii 15 dni pied zahajenim propojovacich
praci. Ma-li dojit kK omezeni nebo pferudent distribuce plynu zakaznikiim {dale jen ,odstavka"),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele preloZzky PZ zpracovani pfedbéZného pracovniho
postupu a prediozit jej k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnfk PZ mohl zabezpedit spinéni své povinnosti podle § 59 odst.
5 energetickeho zakona v platném znéni a oznamit véas dotCenym Gcastnikim frhu s plynem
pieruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbé&Zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky {mozno i vyznalit v situaci z projektu), pfedpokiadanou dobu {rvani odstavky a
piedpokladany termin zahajeni a ukon&eni odstavky, ktery musi spifiovat nasledujici
podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek ize predpokiadany termin zahajen! a ukonceni
odstavky uvest fak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim odstavky nebyla doba deldi nez
7 kalendéainich dn;

- u planovanych vicedennich odstavek lze predpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
pfedpokladana doba odstavky navy$ena maximaing o 7 kalendainich dnd.

Stavebnlk se zavazuje zavazat zhotovitele plelozky PZ k dodréeni ozndmeného terminu
provadénl propojovacich praci.

Propojeni pfelozky PZ s distribuéni soustavou miize byt realizovano nejdiive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pfevzetl pielozky PZ ke vpudténi plynu" mezi
stavebnikem, zhotovitelem pielozky PZ a vlastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat
vlastnika PZ stavebnik nebo jim povétena osoba.

Pfi pfejimacim fizeni pfed4 stavebnik listiny a doklady v origindinim vyhotoveni stanovené
TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pfeloZky PZ,
zejména doklady opraviiujici krealizaci a dokiadajici stav predévané pfelozky PZ dle
stavebniho zakona.

Pfi pinéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfisluéné obecné zavazné
pFedpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smiuvnich stran a podminky a vyjadfeni vefejnopravnich organd.

Pfi pinénl pfedmeétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrZzovat i vnitfni dokumenty
viasinika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pripravé & realizaci pfelozky PZ, napf. 8kody na
nemovitostech a jejich pfislusenstvi, $kody na polnich plodinach a perostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dal$f sank&ni platby
stanovené pfisludnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich pfedpisli souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokon&eni pfelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pfisiusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uZivani dle stavebniho zékona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni viastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za fadné
dokongenou pfelozku PZ se povazZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkll a jejf
protokolarni piedani viastnikovi PZ.

Viastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaeni na misté stavby odpovédné
osché, provést kontrolu zplsobhu provadéni pfelozky a viech pfedepsanych zkousek. Viastnik PZ
pfi t&chto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.
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2.

3.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Gtinnou soudinnost a spotupraci pii plnéni této smlouvy.

Pii kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem pfelozky PZ a pozadovat pinéni svych piipominek a pokynil,

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere ha védomi, Ze viastnictvi plynarenskéhoe zarizenl se provedenim pielozky neméni
a Ze realizovana prelozka PZ, {j. nova ¢ast, po propojeni s distribu¢ni soustavou vlastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast viastnikova PZ. Puvodni
cast PZ, zj. Zrusena &ast PZ, kterd bude s ohledem na &l Il. této smiouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické plejimee a pifpadné vzniklé odpady, které stavebnik radné odstranil,
nabyva do vlastnictvi stavebnik okamZikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od
stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyzadovana k piynovodim se stavebnikovi k zruSené &asti
plynovodu nepfedava, nebot’ zrugena Cast PZ jiz nenl plynovodem.

Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni tast PZ (zrugena &ast PZ) je tieba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené ¢asti rugeného plynovodu nema viiv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat pfelozenou ¢ast PZ (novou &ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit ziizeni vécného bfemene ve smyslu sluZzebnosti
{dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke v&em dotéenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
piisludného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalini spravnost veskerych relevantnich
dokumentll, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi
viastnika PZ.

Smiluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za zfizenf vécného bifemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou vegkeré naklady na zfizenl VB vyluéné za stavebnikem; thrada za
zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahladeni stavby Zhotovitelem pfeloZky PZ uzavieni
smiuv o zfizeni VB se vSemiviastniky pozemkl dotéenymi pfelozkou PZ vrozsahu niZe
uvedeném, a to podle vzor( pfiloZzenych ktéto smiouvé a provedeni zapisu do katastru
nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ.
Smiuvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaleny v geometrickych planech k &astem pozemk{
dotéenym pfelozkou PZ bude odpovidat:
a) uplynovedd a plynovodnich pripojek v rezimu energetického zakona do 31,12.2015:
- al) NTL a STL vzdy jeden metr na kazdou stranu od plidorysu plynovodu,
- az2) VTL vzdy &tyli metry na kazdou stranu od pldorysu plynovodu,
b) u_plynovodl a plynovodnich plipojek v reZimu energetického zakona po 31.12.2015:
- b1) do 4 bar v&etné vZdy jeden metr na kazdou stranu od pldorysu plynovodu,
- b2) nad 4 bar do 40 bar veetneé vZdy dva metry na kazdou stranu od pldorysu
plynovodu,
b3) nad 40 bar vZdy Ctyfi metry na kazdou stranu od plidorysu plynovodu.
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribugni soustavy
- hitp:/iwww.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/ .V pfipadé, Ze Stavebnik nesplni
povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za
spinéni podminky uzavfeni smiouvy o zfizeni VB die tohoto &lanku smiouvy se rozumi rovnéz
vyvlastnéni prava odpovidajiciho VB.

Okamzikem protokolarniho predanf plsemnosti die &l. IV pism. A odst. 16. této smiouvy pfechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkim dotéenym pfeloZkou PZ na viastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ vedkeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné
nutne naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym pfeloZkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povaZuji pfedevsim &astky jednordzovych
thrad prokazateiné uhrazené viastnikim pozemk{ dotéenych pfelozkou PZ, cena geometrického
planu ve vysi bez DPH 3 500,- K&100 bm PZ, pfitemZ miniméini cena jednoho geometrickeho

4


http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/

planu ¢ini ez DPH 4 500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o ziizeni VB (na zakladé smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi bez DPH 6 500, K&/1 smlouva, cena za zpracovani
smilouvy o ziizeni VB (bez smiouvy o smiouvé budouci o ziizeni VIB) ve vyéi bez DPH 7 000,
K& smiouva,

Je-li v pfisiudném katastru nemovitosti pozemkiim dotéenym plvodnim  (pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch viasintka PZ, zavazuje se stavebnik zajistil na své
naklady do jednoho roku od vydani kolaudagniho souhlasu, ¢i jiného piisluiného vefeinopravniho
povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zrusenl tohoto prava a podani navrhu na
zapis vymazu VB v katastru nemovitosti,

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnlka PZ pfimo ze zdkona nebo je zapsano v pifsludnem katastru
nemovitosti a pfelozenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontalni ose.

¢l. VI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ ve smiouvé o dilo zaruku za jakost
pielozky PZ. Zaru¢ni doba musi Cinit 60 mésiclt ode dne protokolarniho pfedant a pevzeti dle &l.
IV pism. A odst. 16 této smiouvy.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pieloZky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho piedani a pfevzetim
pfelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem plelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pielozky PZ je vlastnik PZ povinen to plsemné
oznamit zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile viastnlk PZ odegle takové pisemné oznamenl, ma se za
to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zagle viastnik PZ na adresu
zhotovitele pfeloZzky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruteni
oznameni o vadg, pokud se vdaném pfipadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak.
Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné piedat opravenou &ast prelozky viastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeti $kody na pfeloZce PZ aZ do dne jejiho
protokolarniho pfedani a pfevzeti dle ¢l 1V pism. A odst. 16 této smlouvy.

cl. VH.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smiuvn( strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smiouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.

Pro vylouteni pochybnosti smluvni strany prohladujf, Ze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji viak pied realizacl propojeni pieloZzky PZ s distribuéni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto prohiasuji,
Ze jsou pIné opravnény K jejimu platnému uzavieni,

Smiuvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohladuji, Ze tato smiouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urdité a srozumitelné vile, ze ji uzaviraji dobrovolng, nikoliv v
tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz Cehoz
plipojuji své podpisy.



6. Pfevede-li stavebnik investorsivi stavby, uvedené v &L 1L odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na novehe stavebnika a soucasné oznamit
vlasinikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

7. Tato smiouva se uzavird podle obtanského zakoniku a energetického zakona, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

8. Jakékaliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Odajl, jejichz
dopinéni se pfedpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.} timto probasenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smiouvy {s vyjimkou zmén uvedenych
v pledchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.

9. Tato smiouva nabyvé platnosti a udinnosti dnem podpisu obé&éma smiuvnimi stranami.

Smiouva se uzavird na dobu ur€itou a to do 31. 12. 2020. Stavebnik neni opravnén zahdjit
realizaci pielozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zarizen.

10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy majf trvat i po uplynuti platnosti
teto smiouvy, jde zejména o zavazky uvedené v &l 1V, V. a V1. této smlouvy.

Stavebnik Viastnik PZ

Ve Zlin&, dne Jpa e

g0
3. Hi

V Brné, dne 29‘39“?[}15

Priloha;
Vzory smiuv o zfizeni v&cného bfemene
Pfehled stavbou dotenych pozemkl
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P.2 Prehied stavbou dotlenvych pozemki

Nézev stavby :
<. stavby :
Zpracovatel

D55 5508 Staré Mésto - Moravsky Pisek, S0502 Prelozka VTL plynovodu DN 200, k.o, PoleSovice
8800085066

Parcainigislo § "
" Dit parcely u
pozamki Gle 4 emiu vo Pozndmia
ZEPK.GP, | 7 ?'r_.‘ P ainadh
N2
1 Polesovice | 725251 | Polesovice| Onerské 2 262211 zE oK w0001 | 248164 5 ind Viasions
Hradisié vyiudng viasimoivi
Tabuiku Fadit die toku plynu
Komentare:
b Dopliovat pouze parcely evidované die KN
2 Dopliwvat pouze parcely evidované die ZE (PK, GP, EN, aj.)
‘3 fypin ixdaj ¥ v katastru itosti
4 V pripadé, e p % viastni vice ik(:, vypinit pouze jednohe z nich (nerozepisovat o #adks pod sebe viechny viastniky)
*5 Vyplnit Eisle dilu parcely evidované die ZE (1 az nekoneéno)
6 Nevyplhoval konkrétni spoluviastnicky podit, pouze informaci, zda je SJM, podilovym viastnikem, nebo vyiuénym
7 Do policka Délka priniku PZ se vypini, pokud je p dotcen plyna ym zafizenim vidy hodnoty *
3 Do politks Plock priniku PZ se vypini, pokud je pozemek dotéen pouze oc ¥y pi vidy hod 3, Kdyi je k Dotéen plynd St nebude vypinéno politko Plocha priniku PZ.
9 Do policka Pidtce DPH se u plétel DPH vyplni lext Ano, u neplitel se politko nevyplfiuje




