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Smlouva o dílo č. 20204

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.:

Zmocněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Zmocněný zástupce ve věcech technických: Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města

Dozorem investora pro plynovod je pověřen: p. Pavel Fiala, regionální správa E-on plyn

Zhotovitel:
MAFLXs.r.o. (dále též Zhotovitel)
Pelušková 1599, 198 00 Praha - Kyje
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 277154
Bankovní spojení: Flo banka, a.s., č.ú.:
IČO: 03924556
DIČ: CZ03924556
Tel:
Datová schránka: 26wzke4
E-mail:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Bc. Marek Koubík, jednatel společnosti

- odborný zástupce



.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a své nebezpečí stavební dílo:

,,,l' ,,STL plynovod s 5 ks přípojek Okružní ulice v Soběslavi"

Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Smluvní
strany se dohodly, že dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace: S-Projekt Tábor s.r.o.
Cena díla je stanovena dle ,,Výkazu výměr" z cenové nabídky.

Způsob plnění předmětu smlouvy

Při plnění předmětu této smlouvy (tedy díla) se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy a
příslušné technické normy.
Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu se stavebním povolením a podmínkami z rozhodnutí.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel jej převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla v rozsahu projektové
dokumentace. Jakékoli změny díla mohou být zhotovitelem prováděny pouze po předchozí písemné dohodě
uzavřené mezi smluvními stranami, jako dodatek k této smlouvě, ve kterém budou obsažena potřebná ujednání.
Jakékoliv případné práce provedené zhotovitelem mimo níže uvedený rozpočet a vícepráce bez uzavřeného
dodatku ke smlouvě, nebudou proplaceny.
Veškerá veřejnoprávní povolení potřebná k provádění díla zajišt'uje objednatel.

III. ČASOVÉ PLNĚNÍ

Předpokládaný termín podpisu této smlouvy a předání staveniště: dle výběrového řízení
termín zahájení prací: duben 2020
termín dokončení stavby: Červen 2020

Časové plnění je podmíněno podpisem této smlouvy a předáním staveniště bez objektivních překážek
bránících zahájení stavebních prací.

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. června 2020. Pro případ objektivní
překážky pro provádění díla se doba dokončení díla prodlužuje o dobu trvání této překážky. Za objektivní
překážku se považuje zejména neposkytnutí součinnosti ze strany objednatel podle této smlouvy a nevhodné
klimatické podmínky pro provádění díla.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1. O předání díla nebo jeho části jsou smluvní strany povinny sepsat předávací protokol. Pokud dílo bude
vykazovat vady bránící jeho užití, může objednatel odmítnout jeho převzetí. V protokole se v takovém
případě uvede soupis těchto vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popř. se v protokole uvede
obsah dohody objednatele a zhotovitel o právech objednatele odpovidajkkh povinnosti zhotovitele takové
vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno
a předáno. Vykazuje-li dílo při předání vady, domluví si strany náhradní termín pro předání díla. Objednatel
je oprávněn převzít dílo tehdy, pokud je provedeno řádně a nevykazuje žádné vady, popř. pokud byla mezi
smluvními stranami uzavřena dohoda o právech objednatele z takového vadného plnění.



4.2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena
jeho kvalita a úplnost provedených prací a posouzeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit
do doby předání díla protokolární formou.

V. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

//

Zhotovitel je povinen provést dílo osobně, popř. za součinnosti třetích osob. Provádí-li zhotovitel dílo či jeho
část za součinnosti třetích osob, odpovídá za provedení díla a jeho případné vady, jako by dílo či jeho část
prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péči, v ujednané době a je povinen obstarat si vše,
co je k provedení díla potřeba.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, stanovenou
touto smlouvou, popř. právními předpisy, či příslušnými technickými nonnami, je oprávněn požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době,
může objednatel odstoupit od této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v průběhu provádění díla zhotovitel vyzve objednavatele k prověření jím
provedených prací, které budou v dalším průběhu další etapy zakryty.

YI, CENA DÍLA - bez zemních prací

SO 11.2: Plynovod D 63: 75 m 71 350,-
SO 12.2: Přípojky 5 ks- 25 m 90 450,-

Celkem bez DPH 161 800,- KČ
DPH 21% 33 978,- Kč

Celkem vC. DPH 195 778,-KČ

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, v souladu
se zákonem Č. 526/1990 Sb. Cena díla byla stanovena na základě předpokládaného rozsahu a druhu
prováděných prací. PřekroČení ceny díla smluvní strany nepřipouští, vyjma změny sazeb DPH a
zákonných poplatků. Cena díla je konečná a neměnná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k
řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu díla, přičemž bez předchozí písemné dohody
smluvních stran nesmí být navýšena.
Fakturace bude provedena takto:
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky).
Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě zjišt'ovacich
protokolů a soupisu provedených prací schválených dozorem investora. Úhrady budou probíhat do výše 90%
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího
řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

- podpisem konečného předávacího protokolu je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu se
splatností 14 dnů - na 90% ceny díla v případě, že dílo při předání vykazuje vady, jinak v celé výši.

- 10% zádržné bude zhotovitelem vyfakturováno po odstranění vad, které dílo vykazovalo v době
předání a které zároveň nebrání řádnému užiti díla.



VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá za vadu díla, která se vyskytne v záruční době. Zhotovitel zároveň odpovídá za funkčnost
díla a soulad provedeného díla s projektovou dokumentací. Objednatel si vymiňuje. aby dílo mělo vlastnosti
stanovené příslušnými normami a obecně závaznými předpisy.

Záruční doba je stanovena dohodou na dobu 36 měsíců na provedené práce a výrobky dodané zhotovitelem dle
této smlouvy, mimo dodávky, kde je uvedeno výrobcem jinak. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu
konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů
po obdržení reklamace písemně omámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má
se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady nebo poruchy ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je objednatel
oprávněn, a to bez ohledu, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fýzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky za dílo. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebude plnit předmět smlouvy podle schválené
dokumentace, nebo pokud bude s plněním v takovém zpožděni, které bude způsobeno okolnostmi na straně
zhotovitele, že bude ohroženo zahájeni provozu objektu objednatele o dobu delší než l měsíc. Objednatel má
dále právo odstoupit od této smlouvy ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo
podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Mezi důvody podstatného porušení této smlouvy smluvní strany uvádějí:
Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším než 30 dnů,
Soustavné nebo zvlášť' hrubé poruŠení podmínek jakosti díla.
Prodlení zhotovitele v délce 15 dnů se zahájením prací.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré změny při realizaci díla (materiálu, technologii) musí být zhotovitelem včas oznámeny objednateli a
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší.

Do doby odstranění vad a nedodělků není objednatel povinen uhradit 10% z ceny díla a dodatků.
Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních
prací, zajisti objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se
zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.

Při nesplnění termínu dokončení dohodnutého díla ve výše uvedeném terminu v důsledku prodlení zhotovitele
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, kterou se zavazuje uhradit zhotovitel ve výši 0,05% z ceny díla za
každý započatý den prodlení.
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X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČastníci a jejich zástupci výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, ke dni uzavření této
smlouvy se nenachází v platební neschopnosti ani úpadku a jsou schopni řádně plnit závazky z této smlouvy,
přičemž jim není známa Žádná skutečnost, která by tento stav v budoucnu měla změnit.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, přičemž právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecnými právními
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními
zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

XL PŘÍLOHY

Cenová nabídka z 20. l. 2020

V Táboře, dne 15. 4. 2020 V Soběslavi, dne 16. 4. 2020

zhotovitel:
Bc. Marek Koubík
jednatel spoleČnos'i
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