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dokoncenim dila véetné veskerych rizik a vlivii (véetné inflaénich) b&éhem provadéni dila a
jakychkoliv dal$ich vydajii spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednané cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do piedani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednand cena je cenou nejvyse ptipustnou a mize byt pfekro¢ena pouze v ptipadé, Ze v
pribehu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozifeni piedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pred jejich realizaci ptedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodateéné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vetejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanik4 jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné& neozndmi nutnost
jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se
ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clinek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - datiovych dokladii zhotovitele.
Po uplném dokonceni, pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélki ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladi (faktur) se sjednava v délce 30 dnti ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou souéasti je soupis provedenych praci a
zji§tovaci protokol odsouhlaseny TDI. V pfipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
ptedlozen, ma se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pti odsouhlaseni mnozZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici €ast faktury nemulze zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penézitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestliZze obsahuje nespravné & netplné
udaje. Vracenim faktury piestdvd béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti za¢in4 béZet ode dne doruéeni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doru¢it objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozdg&ji do 10 dnii
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden kod klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida






Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit ptislusnou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytna podle pfislusnych predpisi. Vhodnost téchto materidlh musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pted jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavateli (poddodavatel). Pfipousti se pouze prvni jakost materiali, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim ptipadé s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zneCi$téni odstrani ihned po provedeni
piislu$nych praci nebo na zdkladé¢ pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vefejnych cestaich nebo mimo né je zhotovitel povinen provést viechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznaleni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potieby je
zhotovitel do dne piedani staveni$§t€¢ povinen zajistit pfechodnou Wpravu provozu na
pozemnich komunikacich véetn€ vydani stanovisek a souhlast pfislusnych organti a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrzovat v &istoté veskeré silnice a
cesty. Pfi pouziti cizich pozemk je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a
nést ptipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel ozndmi objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkoudek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti natidit jejich opakovéni. Naklady na tyto dodateéné zkousky hradi
zhotovitel v ptipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opatném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &
jinych norem a pfedpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribé¢hu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veSkeré zmény, které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd,
kteti provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeéuje jejich vybaveni ochrannymi

pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat ptedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
vzniku §kody na majetku objednatele.

Clanek IX. Priva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vady


















