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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 – OLC VTM1 

Předmět plnění: 
Práce na odstraňování závad z výsledků měřících prostředků, z výsledků pravidelných revizí 
výhybek, z výsledků jarních prohlídek a drobná údržba žel. svršku budou prováděny dle položek 
daných výkazem výměr a časově dle požadavků ST Olomouc. Předpokládaný rozsah prací je 
dán výkazem výměr a obsahem jednotlivých položek. 
Požadavky na týdenní pracovní náplň budou předávány ze strany objednatele v předstihu 
min. 14 dní (kromě oprav závad z jízd měřících prostředků). Práce budou vykonávány z větší 
části za provozu bez výluk, v menší míře budou využívány výluky zajištěné ze strany 
objednatele dle aktuálního plánu výluk. V rámci možností budou požadavky zadávány 
v ucelených pracovních celcích na delší dobu v jednom místě pracovního nasazení. 
Objednatel požaduje, aby vrtule včetně vrtaných otvorů do měněných dřevěných pražců 
příčných a výhybkových byly řádně ošetřeny asfaltovým hydroizolačním přípravkem (např.: 
modifikovaná asfaltová emulze, výrobce Metrum, s.r.o., a podobné výrobky) tak, že po zavrtání 
vrtulí bude vždy část přípravku vytlačena z otvoru ven kolem hlavy vrtule. 

Práce budou prováděny zejména dle předpisu S3/1, SR 103/2S a dalších. 

Místo plnění: 
Práce budou vykonávány v obvodu ST Olomouc, obvod VTM1 v době výluky nebo v době 
dopravního klidu. Jedná se o následující traťmistrovské okrsky: TO Jeseník, TO Hanušovice, 
TO Zábřeh, TO Šumperk, TO Olomouc. Ojediněle může být práce prováděna i v jiných částech 
obvodu ST Olomouc. 

Cenová nabídka: 

Jednotlivé položky ve výkazu výměr jsou stanoveny tak, aby pokryly předpokládaný rozsah 
prací. Vzhledem k nepředpokládatelnému vzniku závad kolejí a výhybek v době plnění a 
čerpání zakázky si zadavatel vyhrazuje právo upravit konečné množství jednotlivých čerpaných 
uvedených položek dle aktuálních potřeb. 
Položka VON č. 031101011, 031101021 bude čerpána pouze v případě většího objemů prací 
na jednom místě, tj. např.: kompletní obnova žel. přejezdové konstrukce, obnova skupiny 
výhybek, souvislá výměna kolejnic se současným zřízením BK v nepřetržité vícedenní výluce, 
apod. Položka nebude užívána pro jednotlivé práce za provozu nebo v kratších výlukách, kdy 
se nepředpokládá realizace zařízení staveniště, realizace geodetických či projektových prací, 
apod. 

Položka VON č. 033111001, 033111002 (výluka silničního provozu se zajištěním objížďky) 
znamená úplnou dopravní uzavírku silniční komunikace na žel. přejezdu. V cenách jsou 
započteny náklady na projednání úředního rozhodnutí a splnění podmínek o uzavírce, její 
realizaci včetně osazení a následného snesení dopravního značení na objízdné trase. 
Položky VON č. 033121001, 033121011, 033121021 pokrývají rušení prací železničním 
provozem. Položka odpovídá dle počtu vlaků za směnu 8,5 hod dle Přílohy č. 16 – Sazby VRN 
pro opravy a údržbu ŽI dokumentu Pravidla (metodika) pro použití Sborníku (ÚRS PRAHA, a.s., 
Pražská 18, 102 00 Praha 10, 12/2014). 
Položka VON č. 024101001 může být čerpána také pro výkon bezpečnostních hlídek 
zhotovitele pro zajištění bezpečnosti při činnostech objednatele, tj. pracovníků ST Olomouc jako 
např.: bezpečnostní hlídka pro nouzové opravy, pro provádění kontrol, měření, a další. 
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Položka č. DX2000001 pokrývá finančně dodávku materiálu objednatelem. Čerpání této položky 
se předpokládá na dodávku dřevěných, betonových pražců příčných a výhybkových, drobného 
svrškového materiálu, LIS, kolejnic a ocelových výhybkových součástí určeného pro opravné a 
údržbové práce. Tato položka není předmětem cenové nabídky uchazeče výběrového řízení. 
Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. 
Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků 
za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky. 

Další podmínky plnění: 
Pro práce budou přednostně využívány výluky zadané v ročním plánu výluk, především u výluk 
na jednokolejných tratích. Na výlukách musí být vždy přítomen určený vedoucí práce 
zhotovitele dle SOD (případně i zaměstnanec pro řízení sledu). Při neúčasti nebude výluka 
zahájena a bude naúčtována smluvní pokuta dle SOD. 
Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený ve 
smlouvě o dílo. Se stavebním dozorem objednatele musí zhotovitel v dostatečném předstihu 
odsouhlasit technologie a termín provádění prací. Stavební dozor předává staveniště, určuje 
přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku a soupisu provedených 
prací. 
Technický dozor potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a 
potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků zhotovitele. 
Po jízdě měřícího vozu, měřící drezíny je zhotovitel povinen odstranit závady v termínech 
uvedených dle ČSN 736360-2. Jedná se především o odstraňování okamžitých závad (ručním 
podbitím pražců, opravu rozchodu apod.). Zhotovitel musí respektovat tyto termíny tím 
způsobem, že nastoupí na místa určená technickým dozorem, nejdéle do 7 kalendářních dnů 
po výzvě e-mailem u závad mezních provozních odchylek (hladina IAL) a do 30 dní u 
provozních odchylek (hladina IL). 

Při nesplnění zde požadovaných povinností zhotovitele budou sankční pokuty účtovány dle 
smlouvy o dílo. 

Kontaktní pracovníci: 
Ve věcech technických:   
Technický dozor:        
Stavební dozor:         
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