

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020 – OLC VTM2

Předmět plnění:

Údržbové práce budou probíhat dle požadavků jednotlivých TO k zajištění rozhledových poměrů na přejezdech, údržby travnatých ploch a údržby průjezdného průřezu. Práce budou prováděny dle položek daných výkazem výměr a časově dle požadavků ST Olomouc. Požadavky na týdenní pracovní náplň budou předávány ze strany objednatele v předstihu min. 14 dní. V rámci možností budou požadavky zadávány v ucelených celcích v místě pracovního nasazení.

Místo plnění:

Práce budou vykonávány v obvodu ST Olomouc – VTM2. Jedná se o následující traťmistrovské okrsky: TO Velká Bystřice, TO Prostějov, TO Přerov Sever, TO Přerov Jih a TO Hranice. Obvod jednotlivých TO je uveden v příloženém Schématickém plánu obvodu Správy tratí OŘ Olomouc.

Práce budou probíhat z větší části za provozu bez výluk, v menší míře budou využívány výluky zajištěné ze strany objednatele.

Cenová nabídka:

Jednotlivé položky ve výkazu výměr jsou stanoveny tak, aby pokryly předpokládaný rozsah prací. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit konečné množství jednotlivých čerpaných uvedených položek dle aktuálních potřeb.

K tomuto účelu se soutěží jednotkové ceny uvedených položek. Vyhodnocení nabídek bude provedeno dle výsledné ceny oceněného předpokládaného množství položek jednotkovou cenou.

Doba plnění a místo plnění:

Termín zahájení: únor 2020

Termín ukončení: březen 2022

Místo plnění: v obvodu ST Olomouc – VTM2

(TO Velká Bystřice, TO Prostějov, TO Přerov Sever, TO Přerov Jih, TO Hranice)

Kvalifikační požadavky:

Prislušné vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucí prací dle Směrnice SŽDC č.50 v požadovaném množství.

Další podmínky plnění:

Pro práce budou přednostně využívány výluky zadané v ročním plánu výluk, především u výluk na jednokolejných tratích. Na výlukách musí být vždy přítomen určený vedoucí práce zhotovitele dle SOD. Při neúčasti nebude výluka zahájena a bude naúčtována smluvní pokuta dle SOD.

Při předání staveniště a při převzetí prací musí být přítomen zástupce zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo. Se stavebním dozorem objednatele musí zhotovitel v dostatečném předstihu odsouhlasit technologie a termín provádění prací. Stavební dozor předává staveniště, určuje přesný rozsah prací, přebírá a potvrzuje práci ve stavebním deníku a soupisu provedených prací.

Technický dozor potvrzuje zjišťovací protokol na základě přiložené kopie stavebního deníku a potvrzeného soupisu provedených prací. Rovněž určuje místo nasazení pracovníků zhotovitele. Při nesplnění zde požadovaných povinností zhotovitele budou sankční pokuty účtovány dle smlouvy o dílo.

Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 719596

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 212eea0b-7f4f-4c8f-9f69-697b860abeef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.04.2020 07:27:01



50fb7037-67ea-4daa-ade6-7ffbdb69593b