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na „Zapojení teplotních čidel v kolektoru na sídlišti Slezská, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

I.
Smluvní strany

název:	DISTEP a.s.
se sídlem:	Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Ing. Svatoplukem Eliášem, členem představenstva
IČ:	65138091
DIČ:	CZ65138091
bankovní spojení:	KB a.s. Frýdek-Místek
číslo účtu:	19-3756270207/0100
tel.:	558 442 111
email:	posta@distep.cz
ID:	2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název:	ELEKTRO - FA. PAVELEK, s.r.o.
se sídlem:	Ostravská 327/54, 747 70 Opava – Komárov
zastoupena:	Stanislavem Pavelkem, jednatelem
IČ:	60322195
DIČ:	CZ60322195
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	183 231 281/0300
tel.:	553 794 316
email:	info@pavelek.cz
ID:	eje3j4x
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného u Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

(dále jen zhotovitel)


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: Petr Fabičovic, Libor Koloničný, Martin Nagy, Ing. Michal Štěpán, Miroslav Stach.
Zhotovitel: Ing. Vít Pavelek, stavbyvedoucí a jím pověřený vedoucí elektromontér.

Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění prací nebo jejich částí, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní strany.


II.
Předmět a rozsah díla, místo plnění

Předmět díla
Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky pod názvem „Zapojení teplotních čidel v kolektoru na sídlišti Slezská, Frýdek-Místek“.

Místo plnění
K. ú. Frýdek, kolektorové chodby na sídlišti Slezská.

Rozsah díla
Provedení stavby dle dokumentace „Elektrodokumentace - zapojení teplotních čidel 
pro odvětrání galerií v kolektoru na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku“ – z. č. ED-8104-0050. 
Jedná se o zapojení teplotních čidel pro odvětrání galerií v kolektoru (19 úseků) na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku - úpravy elektroinstalace ve velínu v rozvaděči MaR, dále úpravy v rozvaděčích galerií a provedení elektroinstalace v galeriích, spočívající ve výměně stávajících regulátorů teploty za nové, kabeláž zůstává stávající.

Projektovou dokumentaci vypracoval v 09/2016 Bc. Luděk Novák, D A S spol. s r.o. se sídlem Nádražní 2293, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 42868696.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace a okolností, které zhotovitel nemohl předvídat před zahájením prací, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření 
nebo méněprací, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Takto vzájemně odsouhlasený soupis změn bude sloužit jako podklad pro změnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném podepsání změn oprávněnými zástupci stran má zhotovitel právo 
na jejich úhradu.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že provedl prověrku předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje řešení, materiály nebo konstrukce apod., které se mohou podle odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. Současně prověřil, že výkaz výměr předložený objednatelem není ve zřejmém rozporu s předloženou dokumentací.

Zjistí-li zhotovitel vady realizační projektové dokumentace, které nemohl předvídat ani objevit při prověrce projektové dokumentace, je povinen na ně písemně upozornit. Jestliže objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle dokumentace, neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví.

Obecné zásady:

1. Za účasti objednatele se zástupce zhotovitele seznámí s prostorami určenými 
pro provádění díla (pracoviště), absolvuje vstupní instruktáž pro fyzické a právnické osoby, které se zdržují v prostorech DISTEP a.s. nebo pracují na technologiích 
DISTEP a.s. V souladu s poučením objednatele poučí pracovníky provádějící práce.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo budou vykonávat pouze pracovníci vlastnící příslušné platné oprávnění, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru u zhotovitele.

3. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

5. Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele montážní deník (ode dne převzetí pracoviště, po celou dobu provádění prací, až po odevzdání a převzetí díla).

6. Objednatel zpřístupní kolektor jen v pracovní dny od 6.00 hod. do 18.00 hod.


III.
Termíny plnění

Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo.

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 31. 3. 2017.


IV.
Cena díla


Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla 
a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení 
v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena celkem bez DPH	860.385,13 Kč
DPH	180.680,88 Kč
Cena celkem s DPH	1.041.066,01 Kč

Cena je rozepsána v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

[bookmark: highlightHit_423][bookmark: highlightHit_424][bookmark: highlightHit_425]Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, platnému od 1. ledna 2008, použije objednatel - plátce DPH dle § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režim přenesení daňové povinnosti.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem vč. jejich ocenění (pokud nebudou jednotkové ceny již obsaženy v rozpočtech, projednají se před provedením prací). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.


V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 
podle článku IV.

2. Platba bude uskutečněna na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.

3. Faktura - daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. 
§ 28 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje, 
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných 
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět 
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

5.	Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.	Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7.	Jakákoliv záloha se neposkytuje.

8.	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.


VI.
Předání díla

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
-	protokol, který bude min. obsahovat: název díla, datum zahájení a ukončení převzetí, účastníky odevzdání a převzetí, stručný popis díla,
-	přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou s doložením osvědčení o autorizaci, protokoly o zkouškách zařízení a revize, osvědčení o jakosti 
a kompletnosti montáže, jedno paré kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se všemi zaznamenanými změnami, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, originál montážního deníku, provozní předpisy, záruční listy.


VII.
Záruční doba - zodpovědnost za vady

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu za jakost a kvalitu převzatého díla v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodané přístroje se poskytuje dle záručních podmínek dodavatele, a to v délce nejméně 24 měsíců.

2. Záruka začíná běžet ode dne následujícího po podpisu protokolu.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní 
do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré náklady na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel.

5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění.

7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.


VIII.
Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, je povinen, v případě vystavení penalizační faktury objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení.


IX.
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

4.	Platnost smlouvy končí písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to ve tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.

5.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2593 občanského zákoníku. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

X.
Závěrečná ustanovení

1. DISTEP a.s. tímto informuje, že jako strana povinná k registraci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zpracovává a shromažďuje ve smyslu ustanovení 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje smluvních stran za účelem realizace této smlouvy a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování osobních údajů umožní a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o registru smluv v souladu s platnou legislativou.

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené v této smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, 
než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.

3. V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele.

4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.


Příloha

Nabídkový položkový rozpočet


V Opavě dne	Ve Frýdku-Místku dne






………………………………………	………………………………………
Za zhotovitele	Za objednatele
Stanislav Pavelek, jednatel	Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva
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