1. MESTO Nové Mésto na Moravé
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Radek Fila — vedouci odboru SMM
Petr Ptacek - referent odboru SMM
IC: 00294900
DIC: CZ00294900
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
¢.0.:1224751/0100
(ddle jen ,prikazce”)

2. ENVIGEST PRO s.r.o.
se sidlem Zd3arskd 990, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupena Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Jan Cervinka, Ing. Jakub Dufek
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
IC:293 19 382
Nepldtce DPH.
bankovni spojeni: FIO banka a.s.
€.0.:2300376746/2010
zapsand v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vBrné spis. zn. C 77540
(ddle jen , prikaznik”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obc&ansky zakonik v platném a Gcinném znéni ke dni uzavreni této smlouvy (dale jen ,obcansky
zakonik”) tuto

Prikazni smlouvu
& 20P05

Cl.1
Preambule — cil smlouvy

1. Cilem této smlouvy je kontrola stavebnich praci a dohlizeni nad jejich provadénim
prostfednictvim technického dozoru stavebnika (dale také jen ,TDS“), dosazeni realizace a
GspéSného dokonceni stavby ,Nové Meésto na Moravé — novostavba chodniku v ulici
Vancurova“ podle podminek smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem stavby.

NS

Zakladni ocekdvané vysledky, kterych md prikaznik dosdahnout pfi napliovani cile této
smlouvy jsou nasleduijici:

- provedeni stavby ,Nové Mésto na Moravé — novostavba chodniku v ulici Vancurova”
zhotovitelem stavby vcas, fadné a kvalitné, v souladu se smlouvou o dilo uzavienou
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvni cenu

- Uspésné uvedeni stavby ,Nové Mésto na Moravé — novostavba chodniku v ulici
Vancurova“ prevzaté prikazcem do provozu

- vyreSeni narok( z titulu odpovédnosti za vady v¢. odpovédnosti za vady v zaruce
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4.

€12
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou, Ze bude zajistovat zastupovani
prikazce ve véci zajisténi realizace stavby ,, Nové Mésto na Moravé — novostavba chodniku v
ulici Vancurova” (dale jen ,stavba”) podle podminek smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem
stavby. Stavba je bliZze specifikovdna projektovou dokumentaci stavby ve stupni DPS ,Nové
Mésto na Moravé — novostavba chodniku v ulici Vancéurova” vypracovanou Ing. LeoSem
Pohankou, Dolni 35, 592 14 Nové Veseli v 05/2016 pod zak. ¢. 130/16, dne 13.09.2019, V¢.
dokladové ¢asti (dale jen ,projektova dokumentace”).

Pfikaznik bude vykonavat zejména tyto Cinnosti:
a) cinnosti pfed zahdjenim stavby
b) cinnostiv pribéhu provadéni stavby

c) cinnosti po dokonceni stavby

Specifikace praci a ¢innosti vymezujici obsah a rozsah ¢innosti prikaznika je uvedena v priloze ¢. 1
této smlouvy.

Prikaznik uskutecni veskeré ukony, které jsou potrebné k zafizeni predmétu smlouvy, jménem a
na ucet prikazce. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provedeni jeho cinnosti
dohodnutou odménu.

Pfikaznik se dale zavazuje zastupovat pfikazce v pfipadnych reklamacnich fizenich, pokud o to
bude prikazcem pozadan.

Cl.3
Termin plnéni

Prikaznik zahaji ¢innost po podpisu této smlouvy tak, aby mohl radné provést veskeré Cinnosti,
které jsou predmétem této smlouvy a nebyl ohroZen termin zahdjeni stavby.

Prikaznik ukonci ¢innost dnem vydéni kolaudacniho souhlasu, pfip. dnem odstranéni posledni
pfipadné vady ci nedodélku (dnem podepsani zapisu o odstranéni posledni pripadné vady Ci
nedodélku). Rozhodny je termin, ktery nastane pozdéji.

Jednotlivé faze ¢innosti jsou dokonceny:

- Cinnosti pfed zahajenim stavby jsou ukonceny dnem zahajeni stavebnich praci

- Cinnosti v pribéhu provadéni stavby konc¢i dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti
dokoncené stavby mezi prikazcem a zhotovitelem stavby

- Cinnosti po dokonceni stavby konc¢i dnem vydani kolaudac¢niho souhlasu, pfip. dnem
odstranéni posledni pfipadné vady ¢inedodélku (dnem podepsani zapisu o odstranéni
posledni pfipadné vady ¢i nedodélku). Rozhodny je termin, ktery nastane pozdéji.

Pfikaznik neni v prodleni se splnénim svych povinnosti, pokud toto prodleni je vyvolano
rozhodnutim prislusSného organu statni sprdavy (napf. zdrZeni pri vydani povoleni stavby,
rozhodnuti UFadu pro ochranu hospodéafské soutéZe pfi zaddni zakézky, apod.) a toto zdrieni
neni zplsobeno z ddvod( na strané prikaznika, nebo pokud je splnéni zavislé na vcasném
spoluptisobeni prikazce a ten je se svym spoluplsobenim v prodleni (napf. nepodepsal pfislusnou
smlouvu, nevydal pfislusné rozhodnuti, apod.).

Pfedpokladané terminy realizace stavby:
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a) zahdjeni stavby: 15.06.2020
b) dokonceni stavby: 27.07.2020

5. Dojde-li pfi realizaci stavby k prodlouZeni doby realizace stavby oproti plivodné predpokladané
dobé realizace stavby uvedené v ¢l. 3, odst. 4 této smlouvy, zavazuje se pfikaznik provadét pro
prikazce préce a Cinnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodlouzeni doby realizace stavby.
V pfipadé prodlouZeni doby realizace stavby o vice neZ 2 tydny, ne vsak z viny pfikaznika, mize
byt dodatkem k této smlouvé feseno navyseni odmény prikaznika.

Cl.a
Odména

1. Prikazce poskytne pfikaznikovi za jeho Cinnost uvedenou v ¢l. 2, odst. 1 aZ 4 této smlouvy
odménu v celkové vysi 24.000 K¢ bez DPH

2. Dil¢i odmény za jednotlivé faze Cinnosti jsou stanoveny takto:

- dil¢i odména za vykon Cinnosti pred zahdjenim stavby ve vysi 5.000 K¢ bez DPH
- dil¢i odména za vykon ¢innosti v priibéhu provadéni stavby ve vysi 16.000 K¢ bez DPH
- dil¢i odména za vykon ¢innosti po dokonceni stavby ve vysi 3.000 K¢ bez DPH

3. Prikaznik neni platcem DPH.

4. Odména (kazda jeji ¢ast) je odménou nejvyse pripustnou a obsahuje veskeré naklady nezbytné
k fadnému vykonu ¢innosti pfikaznika a jeho zisk, to vSe po celou dobu ¢innosti dle této smlouvy.
Odména tedy obsahuje mimo vlastni vykon ¢innosti prikaznika m.j. i naklady na:

- konzultacni a poradenskou c¢innost expertt a poradct prikaznika
- studium a zajistovani podklad( potfebnych pro ¢innost pfikaznika dle této smlouvy
- cestovné, stravné, apod.

5. Odména neobsahuje spravni poplatky, kolky ani jiné obdobné thrady, které vynaloZzi prikaznik za
prikazce v souvislosti s vykonem své cinnosti. Tyto naklady budou vyactovédny samostatné na
zékladé predloZenych dokladl, pricemz kazda platba jednotlivé presahujici 500,-- K¢ musi byt
predem odsouhlasena prikazcem, jinak ma prikazce pravo odmitnout jeji Uhradu.

6. Odména neobsahuje Ghradu ¢innosti prikaznika pfi pfipadném zastupovani prikazce v pripadnych
reklamacnich fizenich (¢innost podle ¢l. 2, odst. 5 této smlouvy).

€5
Platebni podminky

1. Prikazce neposkytne prikaznikovi zalohu.

2. Odména bude uhrazena na zakladé faktur vystavenych prikaznikem takto:
a) odména za Cinnosti pred zahajenim stavby bude uhrazena po zahdjeni stavebnich praci

b) odména za ¢innosti v pribéhu provadéni stavby bude hrazena priibézné na zakladé danovych
doklad@ (dale jen ,faktur”) vystavenych prikaznikem 1x mési¢né ve vysi alikvotniho podilu
této Casti odmény a poctu mésicl tvoricich Ihitu realizace stavebnich praci sjednanou ve
smlouvé o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby.
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c) odména za Cinnosti po dokonceni stavby bude uhrazena po vydéni kolaudacniho souhlasu,
nebo po odstranéni posledni pripadné vady Ccinedodélku (po dni podepsani zapisu
o odstranéni posledni pfipadné vady c¢i nedodélku). Rozhodny je termin, ktery nastane
pozdéji.

3. Prikazce souhlasi, aby prikaznik misto vySe uvedené fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po
dokonceni ¢innosti, pripadné ¢ést dle odst. 2, pism. b) tohoto ¢lanku fakturoval v jinych ¢asovych
Usecich, a to za dodrZzeni podminek uvedenych v ostatnich ustanovenich tohoto ¢lanku.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze faktury budou uhrazeny nejpozdéji do 30 dnl ode dne jejich
prokazatelného doruceni prikazci. Prikazce neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury, ale po terminu, ktery je na fakture uveden jako den
splatnosti.

5. Faktura musi m.j. obsahovat naleZitosti obchodni listiny dle ustanoveni § 435 zdkona
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik a v pfipadé fakturace platcem DPH i naleZitosti danového
dokladu dle ust. § 29 a nasl. zédkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Prikazce sivyhrazuje pravo pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit fakturu,
pokud neobsahuje poZadované nélezZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihiita splatnosti. Opravenda nebo prepracovand faktura

bude opatfena novou lhdtou splatnosti.

6. Platbu poukaZe prikazce bezhotovostné na tcet prikaznika. Zaplacenim se pro Gcely této smlouvy
rozumi odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. V pfipadé vypovédi této smlouvy ze strany prikazce ndleZi pfikaznikovi pomérna ¢ast odmeény dle
rozsahu rozpracovanosti, s vyjimkou pfipadu, kdy prikazce vypovi smlouvu z dlivodu poruseni
povinnosti pfikaznika, vjehoZz disledku na provadéné stavbé vznikly neodstranitelné vady.
V pripadé, kdy prikazce vypovi smlouvu z dvodu poruseni povinnosti prikaznika, v jehoz
disledku na provddéné stavbé vznikly neodstranitelné vady, nevznika prikaznikovi narok na
zaplaceni odmény. Tim neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu pfip. vzniklé Skody.

8. V pfipadé vypovédi této smlouvy ze strany piikaznika mda prikaznik ndrok na uhradu casti
odmeény, odpovidajici bezvadné provedenému pinéni. Pfikaznik je ovSem povinen uhradit prikazci
nezbytné ndklady, které pfikazci vzniknou pfi zajisténi ndhradniho prikaznika a pfip. vzniklou
skodu.

Cl.6
Majetkové sankce

1. Pokud se pfikaznik nezucastni:
- na predani a prevzeti stavenisté, nebo
- na preddani a prevzeti dokoncené stavby mezi prikazcem a zhotovitelem stavby, nebo
- na kontrolnim dnu, nebo
- na jakémkoliv jednani svolaném radné prikazcem nebo zhotovitelem stavby, nebo
- na Setfenich svolanych stavebnim ufadem
je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 500,-- K¢ za kaZzdou neucast.

2. Pokud prikaznik nezpracuje ve stanovené Ih(té, nebo zpracuje vadné jakykoliv doklad, zpravu ¢i
podklad (dale jen ,dokumenty”), k jejichZ zpracovani je povinen dle této smlouvy, nebo jejichz
potieba zpracovéni vyplyne z pribéhu stavby, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
500 K¢ za kazdy takto nezpracovany ¢i vadné zpracovany dokument.
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11.

12.

Pokud prikaznik nesplini jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvé v souvislosti s vykonem
své cinnosti, a to ani v nahradnim terminu stanoveném prikazcem (ma se na mysli zejména jeho
kontrolni ¢innost vici zhotoviteli stavby), nebo se prokaze, Ze jim provedena kontrola nebyla
provedena fadné, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou
nesplnénou nebo radné neprovedenou povinnost.

Pokud bude prikazce v prodleni s hradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
prikaznikovi trok z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovdni musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které kvyuctovani sankce
opravnuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho obdrZeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pripadé rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinnd s vyuctovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané Ih{té sdélit
opravnéné strané dlvody, pro které vylctovani sankce neuznava.

Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do 12 mésict ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové sankce
vznikl. Marnym uplynutim této Ihiity ndrok na zaplaceni sankce zanika.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 30 dnil od dne obdrzeni
prislusného vyuctovani.

Pokud nebude sankce uhrazena vcas, pouziji se obdobné ustanoveni odst. 4 tohoto ¢lanku.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody.

Prikaznik je povinen mit po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu uzavieno pojisténi, kryjici
pfipadné Skody zplsobené vykonem jeho cinnosti dle této smlouvy. Na vyzvu pfikazce je
prikaznik povinen predlozit prikazci pojistnou smlouvu k nahlédnuti, pfipadné mu poskytnout jeji
kopii.

Cl.7
Kontrolni dny pfi provadéni stavby

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni stavby organizuje prikaznik ve spolupraci se zhotovitelem
stavby kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 1x
tydné, pokud nebude dohodnuto jinak.

Prikaznik je povinen se kontrolnich dn( Gcastnit, jednani Fidit a vidy z kazdého kontrolniho dne
pofidit zapis.

Zéapisy z kontrolnich dni prikaznik podepisuje a je povinen plnit Ukoly vyplyvajici pro néj
z pfislusného zapisu. Prikaznik zapisy archivuje a o podstatnych zaleZitostech informuje prikazce,
pfip. osoby vykondvajici autorsky dozor.

Cl.8
Vlastni vykon ¢innosti pfikaznika
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11.

12.

Prikaznik je povinen postupovat pfi vykonu své ¢innosti s veskerou odbornou péci.

Vykon cinnosti v pribéhu provadéni stavby je obcasny, tj. v pribéhu provddéni stavby je
prikaznik povinen byt pfitomen na stavbé dle potreby tak, aby mohl Ffadné a s naleZitou
odpovédnosti provadét vykon své Cinnosti, nejméné vsak 2x tydné, pokud nedojde k jiné dohodé.

PFi vykonu ¢innosti postupuje prikaznik samostatné, poctivé a peclivé, bez zbyteénych odklad
a prodlev. Zavazuje se vSak respektovat veskeré pokyny prikazce tykajici se jeho cinnosti
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti pfikaznika a zhotovitele stavby.

Prikaznik je povinen se fidit pokyny pfikazce, at jiz vyslovnymi, nebo témi, které znd ¢ musi znat,
a to vsouladu s ucelem, kterého ma byt zafizenim zéleZitosti dosazeno a ktery je prikaznikovi
zndm a postupovat vidy vjeho zajmu. Ve spornych pfipadech je povinen si vyzadat pred
provedenim Ukonu pisemny souhlas pfikazce. Od pokynu pfikazce se mdze odchylit pouze s jeho
pisemnym souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zajmu prikazce a nemiZe véas obdrZet jeho
souhlas.

Pfikaznik je dale povinen oznamit bezodkladné pfrikazci vSechny okolnosti, které zjistil pri
zafizovani zdlezitosti a jez mohou mit vliv na zménu pokynt prikazce. Nedojde-li ke zméné
pokyn( na zakladé sdéleni prikazce, postupuje prikaznik podle plvodnich pokynd prikazce tak,
aby bylo mozno zafidit zaleZitost a dosahnout Gcelu této smlouvy.

Zjisti-li prikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné ci neucelné pri zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Bude-li vtomto pripadé prikazce na zafizeni zaleZitosti dle
svych plvodnich pokynt trvat, bude prikaznik ve vyfizovani zéleZitosti pokracovat dle ptvodnich
pokyn(i pfikazce, pficemz s ohledem na druh nevhodnosti pokynid prikazce se v odpovidajicim
poméru zprostuje odpovédnosti za Uspéch zafizeni zaleZitosti a za vady v jim poskytované sluzbé
prikazci.

V pfipadé pokracovani zafizovani zéleZitosti dle predchazejiciho odstavce ma prikaznik pravo
poZadovat po prikazci, aby své setrvani na plvodnich pokynech potvrdil prikaznikovi pisemné,
jinak bude odpovédny za Skody, které svoji nec¢innosti zpasobil.

PFikaznik je povinen predat po vyfizeni zaleZitosti bez zbytecného odkladu prikazci pInéni, které
za prikazce a pro néj prevzal od tfeti osoby.

Pfikaznik je povinen predat bez zbytecného odkladu pfikazci véci, které za ného prevzal pfi
vyfizovani zaleZitosti.

Pfikaznik odpovidd za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim zafizovani od tretich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce je povinen predat prikaznikovi veskeré véci a informace nutné k rddnému vykonu jeho
¢innosti.

Pfikazce se zavazuje zasahovat do pribéhu provddéni stavby vyhradné prostrednictvim
pfikaznika. Pokud provede prikazce néktera rozhodnuti sam, je povinen o tom informovat
bezodkladné prikaznika.

. V prGbéhu provadéni stavby je prikaznik povinen kromé Gcasti na kontrolnich dnech provadét

pravidelnou kontrolu ve smyslu ¢innosti definovanych ve specifikaci jeho c¢innosti, zejména pak
z hlediska:
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['5:

16.

17.

18.

19.

20.

- prabéiné kontroly zaznamenavani zmén jako podkladu pro zpracovavani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, pfip. zmén provadéci projektové dokumentace

- plnéni ¢asového harmonogramu

- plnéni finan¢niho harmonogramu

- plnéni vécného harmonogramu v souladu s PD

- dodrZovédni norem a predpist pro provadéni staveb

- dodrzovani kvality provddénych praci a dodavanych material( a vyrobki

Pfikaznik je povinen provadét kontrolu stavebniho deniku nejméné 1x za 3 pracovni dny. Ke viem
zapistim vztahujicim se k vykonu jeho ¢innosti je povinen pfipojit své stanovisko.

Prikaznik v ramci své kontrolni cinnosti kontroluje rovnéz dodrzovani podminek rozhodnuti
a stanovisek dotcenych organti a organizaci.

Pfi kontrole stavby a jejich ¢asti (technologie, specializovana remesla apod.) je pfikaznik povinen
zabezpecit provadéni kontroly odborné zplsobilou osobou, pokud ji neni sam.

Prikazce je povinen zabezpecit pro vykon €innosti pfikaznika odpovidajici podminky.

Pfikazce je povinen bez zbytecného odkladu informovat prikaznika o vSech jemu zndmych
skutec¢nostech majicich vliv na vykon ¢innosti prikaznika.

Pfikazce je povinen predat prikaznikovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho ucet zajistoval
¢innosti vrozsahu a za podminek dohodnutych touto smlouvou, a to sopravnénim zakladat
prdva a zdvazky ve smluveném rozsahu. PInd moc je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji
prilohu €. 2.

Pokud by vsak vznikly zavazek obsahoval jakékoliv vynaloZeni financnich prostfedkd nad c¢astku
500,-- K¢ nebo jinych hmotnych prostfedk( ze strany prikazce, musi k nému byt pfedem vydan
pisemny souhlas prikazce.

¢.9
Skoda vznikla &innosti prikaznika

Bude-li prikazci v souvislosti s provadénim stavby, jiz se vykon Cinnosti prikaznika tykd, vymérena
pokuta, sprdavni poplatek Ci jind sankce, jejiz podstata spociva v poruseni zakona nebo jinych
predpist, nese takto vzniklé ndklady v plné vysi prikaznik svyjimkou pfipad(, kdy ktémto
sankcim doslo vyluéné jedndnim prikazce bez poruseni povinnosti prikaznika.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své cinnosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce. Pokud jsou takto prevzaté véci vyssi hodnoty, je pfikaznik povinen je pojistit a to
na Ucet prikazce.

¢l. 10
Vyssi moc

Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na vykon ¢innosti pfikaznika, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy, apod.
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2. Pokud se vykon cinnosti pfikaznika stane nemoznym v disledku vzniku vys$si moci, strana, ktera
se bude chtit na vy3si moc odvolat, poZzadd druhou smluvni stranu o Upravu této smlouvy ve
vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, kterd se diivodné
na vy$$i moc odvolala, pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastavd vtomto
pfipadé dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni.

¢.11
Zména smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

2. Prikaznik provede pfikaz osobné. Prikaznik je opravnén prevést svoje prdva a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Cl.12
Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’

1. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici radnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani
zastupcd smluvnich stran.

2. Prikazce je opravnén jednostranné bez sankci odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy prikaznik
porusi smlouvu podstatnym zpldsobem, tj. napf. pokud nebude bezvadné plnit povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy, prokaZze-li se, Ze je osobou spojenou se zhotovitelem stavby, apod.

3. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany prikaznika nesmi byt termin
kratsi nez 30 dnli od doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy pfikazci. V odstoupeni musi
byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.

4. Prikazce mGze smlouvu kdykoliv vypovédét i bez udani divodu s G¢innosti ke dni, v némz bylo
pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno prikaznikovi, nevyplyvé-li z vypovédi doba pozdéjsi.

5. Prikaznik mdze smlouvu kdykoliv vypovédét i bez udani ddivodu s ucinnosti ke konci kalendarniho
mésice nasledujiciho po mésici, vnémz bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno pfikazci,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

6. PFi odstoupeni od smlouvy a pfi vypovédi smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik

povinen neprodlené predat prikazci veskeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené
v pribéhu vykonu ¢innosti prikaznika.

€. 13
Platnost a ucinnost smlouvy

1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do doby Gplného spinéni jejiho pfedmétu.
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10.

11.

12.

13.

€. 14
Zavérecna ustanoveni

PInéni pfedmétu této smlouvy nesmi provddét osoba spojena se zhotovitelem stavby. Pfikaznik
v tomto smyslu prohlasuje, Ze neni osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

Prikazce vyluCuje pfijeti nabidky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3
obcanského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytnout si veSkerou soucinnost
a informace potiebné pro radné plnéni svych zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Smluvni
strany jsou povinny informovat se navzdjem o vSech jim znamych skute¢nostech, které jsou nebo
mohou byt dllezZité pro fadné plnéni této smlouvy. Pfikaznik je dale povinen spolupracovat
s prikazcem a zdstupci zhotovitele stavby.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi
platného ob¢anského zakoniku.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skuteCnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pripadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy budou resit zejména
cestou vzajemné dohody s cilem dosdhnout smirného feseni a naplnéni Ucelu této smlouvy.
V pripadé, Ze by k dohodé nedoslo, bude pfip. spor fesen soudem pfislusSnym podle sidla
prikazce.

Prikaznik bere na védomi, Ze prikazce muZe v pribéhu realizace stavby pofizovat
fotodokumentaci realizace stavby v¢. videozaznamd, a to zejména za Gcelem doloZeni dodrzeni
podminek provedeni dila, apod.

Prikaznik bere na védomi, Ze dokumentace, kterou prikazce prikaznikovi poskytl ¢i poskytne,
muze obsahovat osobni Gdaje, a tato je prikaznikovi poskytnuta pouze a jediné za Gcelem plnéni
predmétu této smlouvy. Kjinému Gcelu nemohou byt poskytnuté osobni udaje prikaznikem
pouzity.

Prikazci svéd¢i zakonné zmocnéni (zak. ¢. 89/2012 Sh., oblansky zakonik, zék. ¢. 128/2000 Sb., o
obcich) ke shromazd'ovani, naklddani a zpracovani osobnich (dajl v souvislosti s uzavienim této
smlouvy.

Prikaznik podpisem této smlouvy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy v informacnim
systému verejné sprdvy — Registru smluv.

Tato smlouva nepodléha uverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich
podminkach Gc¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zakon o registru smluv”). Smluvni strany
se dohodly, Ze smlouvu dobrovolné, nad rdmec zakona o registru smluv, uverejni mésto Nové
Mésto na Moravé nejpozdéji do 30 dnl od uzavieni smlouvy. Pro uverejnéni opravy plati
ustanoveni tohoto ¢lanku o uverejnéni obdobné.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jeZ by pozivalo zvlastni ochrany.

Vzhledem k tomu, Ze provadéna stavba je financovdna z verejnych prostredkd, je pfikaznik dle §
2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sh., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych
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14.

15.

16.

177

18.

19,

zékon( (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpistl, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu financni kontroly.

Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi pfikazce a jeden prikaznik.

Tato smlouva je uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé pfijatym na
jeji 55. schiizi dne 11.06.2018 pod bodem 38/55/RM/2018.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gc¢innosti dnem
jejiho uverejnéni v Centralnim registru smluv.

Tato smlouva pozbyva platnosti a ic¢innosti, pokud stavba nebude zahdjena do 31.12.2021.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou:
a) Priloha ¢. 1 —Specifikace praci a ¢innosti podle ¢l. 2, odst. 3 této smlouvy
b) Pfiloha €. 2 = PInd moc podle ¢l. 8, odst. 19 této smlouvy

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze byla
sepsana na zdkladé jejich pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za ndpadné nevyhodnych
podminek, a na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Novém Meésté na Moraveé V Novém Mésté na Moravé
dne dne
Za prikazce: Za prikaznika:

Michal Smarda
starosta
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Priloha ¢. 1 k Prikazni smlouvé ¢. 20P05

SPECIFIKACE PRACI A CINNOSTI PRIKAZNIKA
PRO VYKON FUNKCE TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

1.

(TDS)

Cinnosti pied zahsjenim stavby

K témto ¢innostem patii zejména:

1.1.

2,

Sezndmeni se s dosud zpracovanou projektovou dokumentaci, jeji odborné
posouzeni a vypracovani piip. pfipominek k jejimu obsahu:

Seznameni se se vSemi podklady. které maji vliv na pfipravu a realizaci
budouci stavby, zejména s obsahem smluv. spravnich rozhodnuti a vyjadfeni a
stanovisek dot¢enych organu:

Priubézné informovani piikazce o stavu pripravy stavby vcetné vypracovani
navrhl na feseni vzniklych problémi:

Archivace jednoho kompletniho vyhotoven{ projektové dokumentace s razitky
a podpisy vsech zicastnénych osob;

Archivace v$ech ostatnich dokumentti pofizenych v prib&hu pfipravy stavby
v tidténé podobe a v elektronické podobé a jejich predani prikazci.

Cinnosti v pribéhu provadéni stavby

K témto ¢innostem patfi zejména:

9

b
(R

2
(3

(o]
N

!\)
o

TDS - Chodnik Vancéurova

1.

Organizace predani a prevzeti stavenidté zhotoviteli stavby véetné vyhotoveni
protokolarniho zépisu a piedani zakladniho smérového a vySkového vytyceni
stavby zhotoviteli stavby:

Zabezpeceni. organizace a ucast na veskerych jednanich s dotéenymi organy a
organizacemi, kterd souvisi s provadénim stavby:

Péce o doplnovani projektové dokumentace, podle které se stavba provadi.
koordinace pozadavku autorského dozoru a pozadavki zhotovitele stavby;
Kontrola zhotovitele stavby a ostatnich ucastnik( vystavby pii dodrzovani
podminek stavebniho povoleni po celou dobu provadéni stavby:

Cenova a veécna kontrola provedenych praci a zjistovacich protokolt.
porovnanim s odsouhlasenym rozpoé¢tem:

Kontrola podkladt zhotovitele stavby pro fakturovani z hlediska vécné naplné
podle skute¢né provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle
uzavienych smluv s potvrzenim spravnosti svym podpisem;

Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpocty
jednotlivych stavebnich objekti nebo provoznich souborti a s celkovym
rozpocétem stavby

Vedeni potiebné evidence o ¢erpdni rozpoctu (ve finanéni i vécné skladbé) a v
souvislosti s tim vypracovani navrhii na zpracovani doplikd rozpoétu
zhotovitelem stavby. jejich predkladani se svym vyjadfenim prikazci;

=1



Priloha €. 2 k Pfikazni smlouvé ¢. 20P05

PLNA MOC

udélena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik v platném
a ucéinném znéni

MESTO Nové Mésto na Moravé

se sidlem Vratislavovo namésti 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
IC: 00294900

zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta

(ddle jen ,,zmocnitel”)

ENVIGEST PRO s.r.o.

se sidlem Zddrska 990, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zapsany v OR u KS v Brné, spis. zn. C 77540

IC: 293 19 382

zastoupeny Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
(ddle jen ,,zmocnenec”)

Nize podepsany zmocnitel zmocriuje touto plnou moci nize podepsaného zmocnénce, aby jej
zastupoval ve vSech technickych a smluvnich vécech souvisejicich se zajisténim realizace, kolaudaci
a uvedenim do provozu stavby:

,Nové Mésto na Moravé — novostavba chodniku v ulici Vancurova”
podle uzavfené Pfikazni smlouvy ¢. 20P05
Zmocnénec je opravnén vykonavat veskera pravni jednani a Ukony, pfijimat dorucované pisemnosti
a zadosti jménem a na Ucet zmocnitele pfi jednanich se spravnimi organy, zhotovitelem stavby
a dalSimi subjekty.
Pravo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel.

V Novém Mésté na Moravé V Novém Mésté na Moravé
dne: dne:

PInou moc pfijimam

Zmocnitel: Zmocnénec:

Michal Smarda
starosta
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