
                                                               
 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

  Jílová 2769/6 | 787 01 Šumperk                                      

 
Číslo zhotovitele  09032016                                                                    Číslo objednatele   

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na 

VHZ_2016/69 

 

„Zpracování projektové dokumentace stavby Mohelnice – odkanalizování místní části Újezd“ 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
I.1  OBJEDNATEL    

Název:   Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. 

Sídlo:     Jílová 6, 78701 Šumperk   

IČ:         476 74 954 

DIČ:    CZ 47674954 

Zastoupený:    Ing. Petrem  S u c h o m e l e m, předsedou představenstva   

Kontaktní osoba:   JUDr. Martin B u d i š, výkonný ředitel  

Telefon:    XXXXX 

E-mail:    XXXXX 
 (dále jen „Objednatel“) 
 

I.2  ZHOTOVITEL    

Název:   IGEA s.r.o. 

Sídlo:     Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava    

IČ:         46580514 

DIČ:    CZ46580514 

Zastoupený:    Ing. Jindřichem Š i š á k e m, jednatelem 

    Ing. Petrem Ch a r a m z o u, jednatelem  

Kontaktní osoba:   Ing. Petr C h a r a m z a, jednatel  

Telefon:    XXXXX  

E-mail:    XXXXX   

(dále jen „Zhotovitel“)   
 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
II.1. Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace stavby „Mohelnice - odkanalizování 

místní části Újezd“ (dále i jen „projekt“) a související inženýrské činnosti v rozsahu nezbytném pro 

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí předmětu plnění jsou i všechny 

související práce a činnosti, které  je pro řádné plnění nutné provést, jako jsou geodetické zaměření, 

zajištění mapových a ostatních podkladů, zjištění průběhů inženýrských sítí, provedení geologického 

průzkumu atd. 

 

Podkladem pro projekt je předmětná část studie „Mohelnice – odkanalizování a čištění odpadních vod 

šesti místních částí“, zpracovaná projektantem PROJEKTY VODAM s.r.o. pod zak. č. 01.81.  Onjednatel 

preferuje zpracování projektu dle varianty 2, tedy jako gravitační kanalizace, včetně přivaděče do 

kanalizační sítě v Mohelnici. Zpracování projektu dle varianty 1, tedy s čerpací stanicí a výtlakem do 

Mohelnice, může být provedeno pouze se souhlasem objednatele, pokud bude řešení dle varianty 2 

technicky nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. 
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Projekt bude splňovat kromě obecně platných předpisů a norem také technické standardy kanalizace 

VHZ, které jsou ke stažení na  webových stránkách objednatele www.vhz.cz. Objednatel předpokládá 

financování stavby z prostředků OPŽP 2014-2020,  projekt tedy musí respektovat požadavky  OPŽP 

2014-2020. Součástí projektu i vydaných správních rozhodnutí budou i kanalizační přípojky splaškové 

kanalizace, které mohou být v OPŽP 2014-2020 způsobilým výdajem. Projekt přípojek bude zpracován 

jako samostatný objekt.   

 

DUR, DSP i DPS bude zadavateli předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické 

podobě 1 x ve formátu PDF  a 1 x v běžně užívaných editovatelných formátech, soupis prací 

s výkazem výměr a rozpočet ve formátu MS EXCEL .  

 

Součástí smlouvy o dílo je i závazek zhotovitele provádět v předpokládaném termínu 2017-2018 

autorský dozor při realizaci stavby v rozsahu aktuálně požadovaném objednatelem.   

 

II.2. Specifikace předmětu plnění  

 

II.2.1 Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude vypracována v souladu s novelizovaným 

zákonem 183/2006 Sb.(stavební zákon) a vyhláškou č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, konkrétně podle přílohy č.1 uvedené vyhlášky. V dokladové části musí 

obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání ÚR – doklady o projednání s dotčenými orgány státní 

správy, vlastníky (resp. správci) inženýrských sítí a souhlasná stanoviska účastníků územního řízení, 

včetně vlastníků dotčených pozemků. Soupis dotčených pozemků a jejich vlastníků bude součástí 

DUR. 

 

II.2.2. Provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí 

Provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí zahrnuje provedení všech nezbytných 

činností a zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání pravomocného územního rozhodnutí. 

 

II.2.3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – DSP 

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s novelizovaným 

zákonem 183/2006 Sb.(stavební zákon) a vyhláškou č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, konkrétně podle přílohy č.5 uvedené vyhlášky.  V dokladové části musí 

obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení  – doklady o projednání 

s dotčenými orgány státní správy, vlastníky (resp. správci) inženýrských sítí apod.. DSP musí rovněž 

splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace přikládané k žádosti o dotaci OPŽP 2014-2020, 

kterou je: 

Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové 

dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu) – tj. v takovém stupni přípravy, který 

umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou 

kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska.  Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat 

běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové 

dokumentace. Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. 

 

II.2.4. Provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 

Provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení zahrnuje provedení všech nezbytných 

činností a zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání pravomocného stavebního povolení, včetně 

smluv s vlastníky dotčených pozemků podle vzorů zpracovaných zadavatelem. 

 

 II.2.5. Zpracování dokumentace pro zadání a provádění stavby - DPS 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s novelizovaným 

zákonem 183/2006 Sb.(stavební zákon) a vyhláškou č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

http://www.vhz.cz/
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Sb., o dokumentaci staveb  konkrétně podle přílohy č.5 uvedené vyhlášky. Protože DPS bude tvořit 

součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, musí DPS současně splňovat 

požadavky vyhlášky č.230/2012 Sb. (popř. její aktualizace),  kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, součástí DPS tedy bude i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 
 

III. CENA 
III.1  Cena díla 

Celková cena díla bez DPH     477 000,- Kč                                            

K této ceně bude připočítáno DPH 21 % ve výši  100 170,- Kč                       

Celková cena včetně DPH činí    577 170,-  Kč                       

    slovy pětsetsedmdesátsedmtisícjednostosedmdesát Kč 
 

Z celkové ceny činí samostatně fakturované části (bez DPH)      

III.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí     15%, tj.    71 550,- Kč              

III.1.2 Projednání a obstarání pravomocného územního rozhodnutí  15%, tj.  71 550,- Kč  

III.1.3.Dokumentace pro stavební povolení                       20%, tj.  95 400,- Kč 

III.1.4.Projednání a obstarání pravomocného stavebního povolení  20%, tj.  95 400,- Kč 

III.1.5.Dokumentace pro zadání a provádění stavby   30%, tj.           143 100,- Kč 

     

III.2  Další ujednání o ceně 

III.2.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) pro obě varianty řešení odvedení 

splaškových vod do Mohelnice (gravitační přivaděč nebo výtlak) a může být změněna pouze pokud 

po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel 

bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace než těch, které byly předmětem smlouvy, nebo 

pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace. 

III.2.2  Cena sjednaná ve smlouvě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním 

provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, náklady na 

autorská práva, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

III.2.3  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do 

termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě. 

III.2.4  Výše hodinové sazby za případný autorský dozor v případě realizace díla je stanovena na 

800,- Kč/hodinu bez DPH, dojde-li v budoucnu mezi oběma stranami k uzavření písemné smlouvy na 

výkon autorského dozoru. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

IV.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí bude odevzdána      do  30.6.2016 

IV.2 Územní rozhodnutí nabude právní moci           do  31.8.2016 

IV.3 Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána      do  31.9.2016 

IV.4 Dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána          do  30.11.2016 

IV.4 Stavební povolení nabude právní moci            do  15.12.2016 

IV.5 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 
 

V. ZÁRUKA 
V.1  Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu 

se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami. 

V.2  Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla 

neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný 

účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a 

právními předpisy.  

V.3  Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech 

objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese 
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odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních 

předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem) 

V.4  Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 5 let ode dne převzetí poslední části díla objednatelem. 

V.5 Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty, reklamace musí   mít 

písemnou formu. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny v dohodnutém termínu a 

bezplatně. 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VI.1 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.  Podkladem k vystavení faktury - daňového 

dokladu - je protokol o předání části projektu, resp. doklad o nabytí právní moci správního rozhodnutí. 

VI.2  Smluvní cena bude uhrazena na základě faktur zhotovitele vystavených ve stanoveném podílu 

dle čl.III.1 po dokončení jednotlivých fázi prací: 

   15% - po dokončení a předání kompletní DÚR 

  15% - po  nabytí právní moci územního rozhodnutí 

  20 % - po dokončení a předání kompletní DSP 

  20 % - po nabytí právní moci stavebního povolení 

  30 % - po dokončení a předání kompletní DPS 

VI.3 Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele.  Úhrada 

faktur bude provedena bezhotovostní převodem z účtu zadavatele na účet zhotovitele uvedený na 

faktuře. 

 

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  

VII.1 Součinností objednatele je bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých 

skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, bezodkladné projednání a rozhodování 

ve věcech, ke kterým nebude zhotovitel zmocněn za objednatele rozhodovat, jako jsou majetkoprávní 

smlouvy a jiné závazky objednatele apod. 

VII.2 Zhotovitel se zavazuje průběžně a bezodkladně informovat objednatele a všech  důležitých 

skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění. Z tímto účelem se zavazuje zhotovitel 

účastnit v sídle objednatele pravidelně min.1 za měsíc výrobních výborů – kontrolních dnů projektu, 

na kterých bude objednatele informovat o plnění harmonogramu prací, aktuálním stavu jejich 

provádění, hlavních problémech, způsobu jejich řešení apod.. Opakované nesplnění této povinnosti ze 

strany zhotovitele může být objednatelem vyhodnoceno jako závažné porušení smlouvy zhotovitelem 

s právem objednatele od smlouvy jednostranně odstoupit. 

 

VIII. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH 

VIII.1  V případě prodlení zhotovitele s termíny dokončení jednotlivých fází díla dle čl.IV.této smlouvy 

vzniká objednateli právo vyžadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý 

započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli v případě jeho 

písemného požadavku uhradit.  

VIII.2  V případě závažného prodlení objednatele se součinností sjednanou v článku VII této smlouvy 

bude dodatkem ke smlouvě změněn termín dokončení jednotlivých fází díla dle čl.IV.této smlouvy. 

VIII.3  V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury, vzniká zhotoviteli 

právo vyžadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a 

objednatel se zavazuje tuto smluvní pokutu zhotoviteli v případě jeho písemného požadavku uhradit.   

VIII.4   Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Smluvní pokuta dle čl. VIII.1 se nezapočítává na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
 

 

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A JEHO UŽITÍ 
IX.1 Vlastníkem zhotovované dokumentace je do úhrady zhotovitel. Dnem zaplacení ceny se vlastnické 

právo k dokumentaci převádí na objednatele.   
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IX.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dokumentaci (ani její dílčí část), která je předmětem 

smlouvy, jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele. 

IX.3 Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 

realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě 

potřeby předanou dokumentaci (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem 

dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 
  

 

X. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ 
X.1 Objednatel má právo jednostranně přerušit práce na projektu nebo práce ukončit, popř. od smlouvy 

odstoupit. Výzvu k přerušení nebo ukončení prací musí objednatel uplatnit nejpozději 1 měsíc před 

termínem ukončení aktuální fáze projektu dle čl.IV. této smlouvy. V případě přerušení prací budou o 

dobu přerušení posunuty termíny dokončení jednotlivých fází i celého díla. V případě ukončení prací 

budou uhrazeny dokončené fáze díla, ve výši dle čl.III.1 této smlouvy. 

X.2 Zhotovitel se zavazuje mít v souvislosti s realizací díla   sjednáno pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě ve výši  min. 10 000 000,- Kč do ukončení záruční 

doby, tedy po dobu 5 let ode dne převzetí poslední části díla objednatelem. 

X.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy. 

X.4 Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně platnými právními 

předpisy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou 

související budou řešit u soudu místně příslušného dle sídla objednatele. 

X.5  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků. 

X.6 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 

 

Zhotovitel                    Objednatel 

 

V Olomouci dne 9.3.2016       V Šumperku dne 1.4.2016  

 

 

 

…………………………………………………..   ………………………………………… 

Ing.Jindřich Š i š á k,  Ing.Petr C h a r a m z a  Ing. Petr  S u c h o m e l 

jednatelé IGEA s.r.o.       předseda představenstva 

        Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. 
 


