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Čj. 13374- 21  /2016-VLRZ/R/NVP 

    RIS: 2016/OS0/15/ 000003         

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále 

jen občanský zákoník) 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  Ing. Václavem Studeným,  ředitelem 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ 00000582 

 bankovní spojení: 

 číslo účtu:   

 telefon:  

 fax:   

  

 

Zhotovitel:   Český nábytek a.s.  

sídlem:    Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4 

 

zapsána:  v obchodním rejstříku, vedeným Městským  

soudem v Praze, oddíl B, vložka 16899 

zastoupený: Ondřejem Kokešem, místopředsedou představenstva 

 IČ:   26063395 

 DIČ:   CZ26063395 

 bankovní spojení: 

 číslo účtu:  

 telefon:  

 fax:   

 

 

Pověření: 

 

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Jiří Čolobentič,  

tel. , Ing. Marián Mareček, tel.

   

 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ondřej Kokeš, tel. 
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Článek I. 

Předmět plnění 

 

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedeném 

termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo 

„Interiéry v objektu Silesia, VLL Jeseník“. Objednatel se zavazuje zaplatit  za zhotovení díla 

cenu podle čl. III této smlouvy. 

 

I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace 13374/2016-VLRZ/R/NVP, se 

kterou se zhotovitel seznámil a nemá k ní žádné výhrady.  

 

I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu předmětu plnění a 

v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

montážním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo. 

 

Článek II. 

Místo plnění 

 

II.1. Místem plnění je VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník-Lázně. 

 

 

Článek III. 

Cena  

 

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace 

předmětu plnění ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

bez   DPH  3 298 492,26 Kč 

 

 DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby. 

 

Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z této smlouvy 

a ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, 

že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dodání a zprovoznění předmětu plnění potřeba. 

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném 

termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,  která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

 

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

 

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla. Zhotovitel 

odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění 

v rozsahu zadávací dokumentace.  

 

III.4. Cena díla zahrnuje: 

 

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

 veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž 

veškerých dílů, materiálů a zařízení díla , 

 veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, 
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 veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování, 

 veškeré náklady na zábory, 

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, 

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během 

provádění díla, 

 náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek 

materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích zkoušek a 

předepsaných revizí souborů a zařízení,   

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

 náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti zhotovitele a  

převod práv, 

 náklady na schvalovací řízení, 

 veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla, 

 všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla, 

 náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 

 náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla, 

 náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků. 

 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

- Doba zahájení montáže 7. 2. 2017. 

- Zhotovitel se zavazuje a předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků bránících 

užívání nejpozději do 10. 4. 2017. 

 

Zhotovitel se zavazuje zahájit dodávku mobiliáře (volně stojícího interiéru) od 27. 3. 2017. 

 

 

 

Článek V. 

Staveniště 

 

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do montážního 

deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu s touto smlouvou,  

zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací. 

 

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby: 

 

 zdroj vody, 

 zdroj elektrické energie, 

 zdroj tepla. 

 

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další 

používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí s odpovídajícími 

organizacemi potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno objednateli.  

 

 

 

 

 

 



-4- 

 

Článek VI. 

Montážní  deník 

 

VI.1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla montážní deník. Povinnost vedení 

montážního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a 

nedodělky zjištěné při přejímacím nebo kolaudačním řízení. Do montážního deníku bude 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení 

prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 

svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko 

v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 

VI.2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad 

prováděných prací s projektem, bude odsouhlasovat změny předmětu plnění a toto bude 

zapisovat do montážního deníku. Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem v 

montážním deníku. Technický dozor svým podpisem v montážním deníku vyjadřuje souhlas 

objednatele se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a 

podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel 

povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem v montážním deníku. 

 

VI.3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 

hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné 

podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě 

výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.  

 

 

Článek VII. 

Provádění díla 

 

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele v montážním deníku alespoň 3 dny 

předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 

se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na základě výzvy nedostaví 

nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor do montážního deníku.  

 

VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí nový subdodavatel prokázat 

kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel. 

 

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a 

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 
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VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 

technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn. 

 

VII.6.  Zhotovitel je povinen při provádění prací dle zadávací dokumentace a této smlouvy 

respektovat ustanovení zák. č. 309/2006Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 

101/2005 Sb. a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy a ve 

fázi realizace. Zhotovitel je povinen zejména: 
 

A. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat prokazatelným způsobem 

koordinátorovi BOZP na staveništi informaci o 

a) technologických postupech prací, které zvolil, 

b) o rizicích, která vznikají při provádění prací. 

B. Vyvěsit  oznámení o zahájení prací podle přílohy 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na 

viditelném místě u vstupu (popř. vstupech) na staveniště, po celou dobu provádění prací 

je udržovat v aktuálním stavu.  

C. Poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 

dobu svého zapojení do přípravy a realizace prací, zejména mu včas předávat informace 

a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci plánu, brát v úvahu podněty a pokyny 

koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření k odstranění rizik a to v rozsahu, 

způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP a v zápisech z kontrol BOZP. 

D. Řídit se plánem BOZP na staveništi a zejména: 

a) zaměstnávat na staveništi jen zdravotně a odborně způsobilé osoby k činnosti, kterou  

budou vykonávat, 

b) předávat pracoviště, dočasné konstrukce, a používat zařízení, stroje a nářadí 

stanoveným způsobem.  
 

E. Postupovat podle technologických postupů stanovených činností (bouracích prací, zemní 

práce a podchytávání apod.) a zajistit neustálý dohled kompetentní osobou. 

F. Zajistit neprodlené odstaňování zjištěných nedostatků v oblasti BOZP a požární ochrany. 

G. Dodržovat povinnost používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 

H. K plnění povinností uvedených pod body A a C až G zavázat stejným způsobem i jim 

přizvané zhotovitele a jiné fyzické osoby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) a informovat 

tyto osoby o řízení BOZP na staveništi koordinátorem BOZP. 

Případné porušení výše uvedených povinností zhotovitele zapisuje koordinátor BOZP do 

montážního deníku. 

 

VII.7. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel. 

 

VII.8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí 

ceny podle čl. III. této smlouvy. 

 

VII.9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 
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VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a 

dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště 

mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. 

 

VII.11. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této smlouvy poskytnout potřebnou 

koordinaci se zhotovitelem stavební části a technologie wellness a zajistit účast 

odpovědných pracovníků zhotovitele na kontrolních dnech stavby. 

 

VII.12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

VII.13. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude probíhat souběžně se stavebními pracemi a 

montáží technologie wellness v dotčených prostorách. Podmínky koordinace a provádění 

prací stanoví objednatel v zápise o předání a převzetí staveniště. Tyto podmínky se 

zhotovitel zavazuje respektovat. 

 

 

Článek VIII.  

Předání díla 

 

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, vyklizení místa plnění a 

podepsání zápisů o předání a převzetí, předání předepsaných dokladů  a dokladů o 

zkouškách a revizích a odstranění případných vad a nedodělků.  

Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou zápisu o předání 

a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není 

splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.  

Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě 

objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

 

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že 

převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání 

a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 

termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí 

obdobně pro vady a nedodělky díla zjištěné při kolaudačním řízení. 

 

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 

platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do 

původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. 

 

VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady: 

 montážní deník, 

 dokumentaci skutečného provedení díla, 

 záruční listy, návody k obsluze a protokoly o zaškolení obsluhy instalovaných 

technických zařízení, 

 doklady o provedení všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek, 

 osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně případných 

atestů, 

 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, 

 doklad o ekologické likvidaci materiálu. 
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VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených 

projektovou  dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a 

předpisy. 

 

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu. 

 

 

Článek IX. 

Jakost díla a jeho sledování 

 

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, přičemž 

úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být 

použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 

vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny 

označením CE. 

 

 

Článek X 

Nebezpečí škody na zhotoveném díle 

 

X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, 

uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

 

X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již 

zabudovaných materiálech a provedených pracích. 

 

X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka 

předmětného pojištění musí činit minimálně 2 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

pojistné události může činit 50 000,- Kč. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti 

předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace 

díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele učiněné zápisem v 

montážním deníku. 

 

 

Článek XI. 

Záruka 

 

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

předáním díla bez vad a nedodělků. 

 

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou 

manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel 

písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  

 

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní 

čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a 

jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí 

díla.  
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XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI.1. vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé. 

 

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co  nejkratším technicky 

možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie 

začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení. 

 

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní od 

zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel oprávněn 

požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.  

 

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.  

 

 

 

Článek XII. 

Fakturování a placení 

 

XII.1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací v uplynulém měsíci dílčími platbami na 

základě měsíčních faktur zhotovitele. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených 

prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím pověřenými pracovníky 

objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby objednatel 

mohl do 3 dnů provést jejich kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje. 

 

XII.2. Objednatel poskytne platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení proplácení 

provede objednatel do montážního deníku. 

 

XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků včetně případných vad a 

nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení objednatel uvolní pozastávku s doplatkem ceny 

díla. 

 

XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 

 

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          č. 

235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. 

Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 

 

Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

Magnitogorská 12  

101 00 Praha 10 

IČ: 00000582 

DIČ: CZ00000582 
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V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 

oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 

běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

XII.6. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 

 

XII.7. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 

připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie, 

vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení 

apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty 

 

XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění 

závazku plynoucího z této smlouvy. 

 

XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného 

v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den 

prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků díla. To platí obdobně za 

nesplnění termínu pro odstranění připadných vad a nedodělků díla zjištěných při 

kolaudačním řízení. 

 

XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se zhotovitel 

zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI.6. se 

zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 

vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

XIII.5.  Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 2000 Kč. 

 

XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z celkové ceny  díla vč. DPH. 

 

XIII.7. Za porušení povinností v rámci BOZP dle čl. VII.6 se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši: 

15 000,- Kč za porušení písmene A), 

  2 000,- Kč za porušení písmene B), 

  5 000,- Kč za každé porušení písmene C) nebo D) nebo E) nebo F),  

  2 000,- Kč za každé porušení písmene G), 

10 000,- Kč za každé porušení písmene H). 

 

XIII.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.¨ 
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XIII.9. Za porušení každé povinnosti předložit kteroukoliv bankovní záruku dle čl. XVII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 

vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

XIII.10. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 

 

 

 

Článek XIV. 

Zvláštní ujednání 

 

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv 

ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně 

soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady 

spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

 

XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své firmy s údaji identifikujícími předmět plnění a jejho průběh. 

 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 

jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související s předmětem 

plnění a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná v montážním deníku 

nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do montážního deníku jsou pro obě strany 

závazná. 

 

 

Článek XV. 

Změna smlouvy 

 

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem objednatele 

za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

 za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

 použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

 individuální kalkulací – zisk, 

 pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 450 Kč bez DPH/ člověk. 

 

 

 

Článek XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

 

XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se 

zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.  

 

XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 
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- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než 

15kalendářních dní, 

- zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které byl 

objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje i zápis v 

montážním deníku,  

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,  

- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát 

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 

 

XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, 

kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční 

hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde 

k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s čl. XVI.3., od tohoto finančního plnění odečíst 

částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této 

smlouvy. 

 

XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  

 

 

Čl. XVII. 

Bankovní záruky 

 

XVII.1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy o 

dílo bankovní záruku za provedení díla ve výši 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 

výši platná po celou dobu provádění díla prodlouženou o jeden měsíc. Tato bankovní 

záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této 

smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného 

obohacení. Bankovní záruka musí být vystavena s plněním na první výzvu a bez námitek od 

jejího vystavení a bude objednatelem uvolněna do jednoho měsíce po převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

 

XVII.2. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty výstavby doručit objednateli řádně 

prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty výstavby + jeden 

měsíc dle této smlouvy, a to do 15 dnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není 

vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby. 

 

XVII.3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem 

doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky) ve shodném znění a 

výši jako měla předchozí záruka. 

 

XVII.4. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit  faktury, 

popř. uvolnit pozastávku. 

 

 

 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

XVIII.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně 

neupravené vzájemnou dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
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XVIII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům. 

 

XVIII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

 

XVIII 4.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

 

XVIII 5. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 

zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh 

ve strojově čitelném formátu.  

 

 

 

 

V Praze dne 19.1.2017                                                         Praze dne 13/1/2017

 

  

 

 

 

 

 

     

Za objednatele       Za zhotovitele 

 

Ing. Václav Studený      Ondřej Kokeš 

            ředitel        místopředseda představenstva 

 

 

Přílohy smlouvy o dílo: 

č. 1 oceněný výkaz výměr 

    

 

  



REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ  cena celkem bez DPH 

označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

POKOJE

1 Lůžko s čelem

2000x900x360(s 

matrací 600), čelo 

900x60x950

MTR:  postel pevné konstrukce vyztužená bukovými hranolky a opatřena kluzáky 

(v=60mm) pro snadnou manipulaci po podlaze (koberec). Konstrukce očalouněna 

dekorační látkou s minimální hodnotou  45 000MD. Zajištěna účinná fixace postele s 

matrací 2000x900x240. Konstrukce obdélníkového čela z DTD očalouněna dekorační 

látkou s minimální hodnotou  45 000MD. Požadovaná záruka na lůžko 5 let. Spojovací 

kování pro vytvoření 5 sestav (manž. dvojlůžko) - součást dodávky. ks 41 5 490,00 Kč     225 090,00 Kč                       

Hotelová matrace s potahem 2000x900x240

5 závitové jádro výšky 14cm typu Bonell vyztužené po obvodu proti deformaci. 

Roznášecí vrstva 600g/m2 v kombinaci s polypropylénovou sítí. Kvalitní pěna pro 

oboustranné použití.

Potah Aloe Vera snímatelný, pratelný na 40°C s lemovkou vyztužující hrany matrace. 

Potah prošitý polyesterovým rounem. Nosnost 130 kg. Požadovaná záruka na matraci 

5 let. ks 41 2 890,00 Kč     118 490,00 Kč                       

2 Noční stolek 400x320x550

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových částečných výsuvech, uzamykatelná, 

úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 27 2 120,00 Kč     57 240,00 Kč                         

3 Noční stolek úzký 350x320x550

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových částečných výsuvech, uzamykatelná, 

úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 14 2 090,00 Kč     29 260,00 Kč                         

4 Skříňka pro chladničku hluboká 500x600x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, UNI barva, závěsy s tlumením, synchronní závěsy, větrací mřížky 

světlý průřez min. 200 cm2, nerezový vzhled, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový 

vzhled, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 11 2 120,00 Kč     23 320,00 Kč                         

5 Skříňka pro chladničku mělká 500x450x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, UNI barva, závěsy s tlumením, synchronní závěsy, větrací mřížky 

světlý průřez min. 200 cm2, nerezový vzhled, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový 

vzhled, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 10 2 010,00 Kč     20 100,00 Kč                         

6 Psací (toaletní) stolek 1050x600x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 8 1 860,00 Kč     14 880,00 Kč                         

7

230,240,

308 Psací (toaletní) stolek 800x450x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 3 1 540,00 Kč     4 620,00 Kč                           

8 215,218 Psací (toaletní) stolek zkosený 1050x600(450)x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 2 1 930,00 Kč     3 860,00 Kč                           

9 Psací (toaletní) stolek zkosený 900x600(450)x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce ks 8 1 830,00 Kč     14 640,00 Kč                         

10 Kufrbox 900x425x445

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků ks 12 6 490,00 Kč     77 880,00 Kč                         

11

224,308,

310 Kufrbox 750x425x445

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků ks 3 5 380,00 Kč     16 140,00 Kč                         

12 213 Kufrbox 900x575x445

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků ks 1 4 660,00 Kč     4 660,00 Kč                           

13 Kufrbox skládací 650x390x425

MTR: provedení: trubky - chromovaná ocel s krytkami z pryže nebo PVC černé, 

popruhy z PVC (propletená vlákna) černé, referenční výrobek: HENDON KUFRBOX 

VALETTE (viz katalogový list) ks 5 1 390,00 Kč     6 950,00 Kč                           

14 Konferenční stolek 600x600x560

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kluzáky v provedení chrom, kluzná plocha plast (nosnost kluzáku cca 45 kg) ks 12 3 560,00 Kč     42 720,00 Kč                         

15 214 Úložná skříň 700x450x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, 

kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled, 

možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 2 3 540,00 Kč     7 080,00 Kč                           

16 Úložná skříň 600x450x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, 

kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled, 

možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 34 3 290,00 Kč     111 860,00 Kč                       

17 Úložná skříň - nástavec 600x450x600

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 20 1 790,00 Kč     35 800,00 Kč                         

18 Úložná skříň - nástavec nízký 600x450x500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 14 1 720,00 Kč     24 080,00 Kč                         

19 215 Úložná skříň dvoudveřová 1000x600x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná (obě křídla): 1-

cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  

nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 5 580,00 Kč     5 580,00 Kč                           

20 215 Úložná skříň - nástavec 1000x600x500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 1 2 990,00 Kč     2 990,00 Kč                           

21 215 Nízká skříň 600x450x736

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, 

police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled, možnost umístění hotelového 

trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 2 170,00 Kč     2 170,00 Kč                           

22 308 Úložná skříň dvoudveřová 900x600x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná (obě křídla): 1-

cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  

nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 5 200,00 Kč     5 200,00 Kč                           

23 308 Úložná skříň - nástavec nízký 900x600x500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 1 2 860,00 Kč     2 860,00 Kč                           

24 310 Úložná skříň dvoudveřová úzká 560x450x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, 

kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled, 

možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 3 230,00 Kč     3 230,00 Kč                           

25 310 Úložná skříň - nástavec nízký 560x450x500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled ks 1 1 840,00 Kč     1 840,00 Kč                           

27 213 Úložná skříň s nástavci - sestava 1440x585x2350

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, 

kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm,  nerezový vzhled, 

možnost umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry) ks 1 8 010,00 Kč     8 010,00 Kč                           

28 *  Zrcadlový panel 375x30x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsné kování 2x, zrcadlo FLAT 5 mm lepeno na DTD-L, ABS hrany 2 mm ks 21 1 590,00 Kč     33 390,00 Kč                         

Věšák nástěnný dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz) ks 105 470,00 Kč        49 350,00 Kč                         

29 Police závěsná
(3x900,3x1400, 

3x1550)x200x200

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, závěsné kování 2x soupr. 1 4 120,00 Kč     4 120,00 Kč                           

30 312 **  Obklad stěny nízký nad stoly v=264

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2 0,42 1 000,00 Kč     420,00 Kč                              

31 **  Obklad stěny nízký v=1000 v=940

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2 118,53 1 510,00 Kč     178 986,34 Kč                       

32 **  Obklad stěny vysoký v=1850 v=1754

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2 68,22 1 510,00 Kč     103 012,20 Kč                       

33

**  Obklad stěny vysoký nad 

stoly v=1078

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2 16,17 1 510,00 Kč     24 416,70 Kč                         

34 **  Obklad stěny nízký v=736 v=676

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) m2 2,45 1 510,00 Kč     3 699,50 Kč                           

35 **  Lišta  k obkladu profil 27x36

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, skrytě kotveno ke stěně (závěsné kování) bm 50,40 700,00 Kč        35 280,00 Kč                         

36

240,308,

310 Obkladový panel vysoký 1300x55x2300

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks 3 7 500,00 Kč     22 500,00 Kč                         

37 315 Obkladový panel vysoký 950x55x2300

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks 1 4 050,00 Kč     4 050,00 Kč                           

38 315 Obkladový panel vysoký rohový 1200x55x2300

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks 1 4 340,00 Kč     4 340,00 Kč                           

39 Obkladový panel vysoký rohový 950x55x2300

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě ks 5 5 050,00 Kč     25 250,00 Kč                         
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REKONSTRUKCE OBJEKTU SILESIA, VLL JESENÍK II PROJEKT INTERIÉRU

položka místnost název položky rozměr š x h x v popis položky - konstrukce, materiály MJ počet MJ cena / MJ  cena celkem bez DPH 

označení č.m.  (mm) ks, m2, bm

40 215 Obkladový panel nízký v=1000 1490x1210x1000

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně ks 1 5 730,00 Kč     5 730,00 Kč                           

41 224 Obkladový panel nízký v=1000 1180x165*x1000

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně ks 1 4 740,00 Kč     4 740,00 Kč                           

42 228 Obkladový panel nízký v=1000 1310x145*x1000

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, kotveno ke stěně ks 1 4 800,00 Kč     4 800,00 Kč                           

43 neobsazeno -  Kč              -  Kč                                    

44 neobsazeno -  Kč              -  Kč                                    

45 229 Vestavná skříňka (koupelna) 374x340x1500

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, korpus DTD-L, UNI bílá, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 

mm,  nerezový vzhled ks 1 2 400,00 Kč     2 400,00 Kč                           

50 Křeslo

křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou 

výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška 

křesla 840 mm, šířka 520 mm, hloubka 630 mm, výška sedáku 410 mm, šířka sedáku 

500 mm, hloubka sedáku 450 mm. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná,  

potah kategorie F/ vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů. Referenční 

výrobek: LD Seating MOON K-N4 ks 21 5 000,00 Kč     105 000,00 Kč                       

51 Křesílko s područkami

křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra 

ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška křesla 765 mm, 

šířka 595 mm, hloubka 600 mm, výška sedáku 430 mm, šířka sedáku 480 mm, 

hloubka sedáku 470 mm. Potah extrémně odolný, trvale antistatický i ohnivzdorný, 

šetrný k životnímu prostředí, certifikovaný a snadno čistící. Složení: 88% Polyester + 

12% Polyurethane,  oděruvzdornost 150.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating 

NEXT K-N4 ks 20 8 990,00 Kč     179 800,00 Kč                       

52 225 Rozkládací sedačka š.2100

Čalouněná, případné nožky nízké kovové (nerezový vzhled),  Potah textilie – 100% 

polyester, snadno čistitelná,  vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů, nosná 

kostra (rám) kombinace kov a dřevo, slouží jako přistýlka pro 1-2 osoby ks 1 7 680,00 Kč     7 680,00 Kč                           

58 Koupelnové zrcadlo 750x600

zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na 

keramický obklad ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

59 Tapety v pokojích

Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Sapphire, 

Sapphire Maze) světlý přírodní odstín. Kombinace tapet se vzorem a bez vzoru. Viz. 

standardy m2 0,00 1 900,00 Kč     -  Kč                                    

CENA  pokoje 1 669 514,74 Kč      

POKOJE - VYBAVENÍ
Koberec zátěžový soklík 60 mm, viz. stavba ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Konzola TV (LCD) kov, černá barva. Není součástí projektu interiéru. ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Chladnička vestavná typ 1 440x440x580

K pol. 04: absorpční chladnička, obsah 40 l, 2 poličky, bez mrazícího boxu, barva bílá. 

Referenční výrobek: Guzzanti GZ 44 ks 11 3 700,00 Kč     40 700,00 Kč                         

Chladnička vestavná typ 2 440x380x580

K pol. 05: absorpční chladnička,bezhlučná,  obsah 28 l, polička, přihrádka, bez 

mrazícího boxu, barva bílá. Referenční výrobek: Guzzanti GZ 28 ks 10 3 700,00 Kč     37 000,00 Kč                         

Hotelový sejf (nábytkový trezor) 300x200x200

1 ks v každém pokoji. Barva bílá- světle šedá, popis: elektronická číselná kombinace, 

display, motorový pohon, nouzové otevření univerzálním kódem nebo mechanickým 

klíčem, rozměry VxŠxH: 200x300x200 mm. Referenční výrobek: Hotelový sejf D-

SB20MOS ks 21 2 910,00 Kč     61 110,00 Kč                         

Lampa stolní k lůžku
nerez, nikl mat, stínítko sklo mléčné, zdroj LED. Referenční výrobek: KINA LED3W KT-

C/M ks 41 1 302,00 Kč     53 382,00 Kč                         

Záclony - pokoje
Žinilková záclona transparentní - materiál: 84% PL, 16% PC, gramáž: 170 g/m. výška 

do 2,6 m, řasení 100% včetně dvojkolejničky a montáže, osazeny v kapsách pohledu bm 53,4 900,00 Kč        48 060,00 Kč                         

Závěsy - pokoje
Jednobarevné dekorační závěsy, materiál: 100% PES. výška do 2,6 m, řasení 100%, 

kolejnička v pol. záclony, montáž, osazeny v kapsách pohledu bm 53,4 900,00 Kč        48 060,00 Kč                         

216 Závěsy - bezbariérová koupelna v. 2350

Dekorační závěs z měkčeného plastu, výška do 2,4 m, řasení 50%, kolejnička na 

stropě, montáž bm 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Dávkovače tekutého mýdla Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Koš koupelny nerezový s víkem nášlapný 5 l ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Pistolový fén

Nástěnný pistolový fén. Technické údaje: zásuvka pro holicí strojek 115/230 V, 

nastavení výkonu ve 2 polohách: 450/1200 W nebo 600/1500 W, nehořlavý plast třída 

V0 5V (UL 94), termostat , bezpečnostní vypínač, 230-240 V/ 50-60 Hz, dvojitá izolace 

- třída II, barva: bílá. Referenční výrobek: Salon 2000 Shaver

ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Držák toaletního papíru nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

WC štetka s podstavcem nerezové provedení ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

CENA pokoje vybavení 288 312,00 Kč         

WELLNESS

44 122,125 Lavice do šatny š. 900 900x300(400)x420

HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce 

z hliníkových eloxovaných profilů. 1 ks položky je součástí 1 ks skříňky - pol. 92. 

Referenční standard: FRAJT lavičky ks 5 4 110,00 Kč     20 550,00 Kč                         

54 122,125 Šatní skříň dvojdílná 600x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou 

melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a 

celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových 

eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a 

dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s 

rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Zavírání elmagnet. zámkem 

na kartu. 1 ks skříňka (m.č. 122) s integrovanou lavičkou - pol. 56. Referenční 

standard: FRAJT skříňky ks 7 19 160,00 Kč   134 120,00 Kč                       

92 122 Šatní skříň trojdílná 900x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou 

melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a 

celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových 

eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a 

dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s 

rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Zavírání elmagnet. zámkem 

na kartu. 1 ks skříňka (m.č. 122) s integrovanou lavičkou - pol. 44. Referenční 

standard: FRAJT skříňky ks 2 28 600,00 Kč   57 200,00 Kč                         

56 122 Lavice do šatny š. 600 600x300x420

Položka je součástí 1 ks skříňky - pol. 54. HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, 

barevné řešení sedáků, nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů. 

Referenční standard: FRAJT lavičky. ks 1 3 510,00 Kč     3 510,00 Kč                           

58 120,124 Koupelnové zrcadlo 750x600

zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na 

keramický obklad ks 0 1 400,00 Kč     -  Kč                                    

60 130 Skříňka zásuvková 700x400x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových plnovýsuvech, úchytky 

rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 1 3 080,00 Kč     3 080,00 Kč                           

61 130 Skříňka s dvířky 700x400x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, posuvná dvířka tl. 6mm (např kompaktní deska), úchytky 

rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 3 4 770,00 Kč     14 310,00 Kč                         

62 130 Skříňka s dvířky pod umyvadlo 800x400x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový 

vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor tm. Hnědá. Sokl 

průběžný, nerezový vzhled. ks 1 3 640,00 Kč     3 640,00 Kč                           

63 127 Skříňka zásuvková 700x300x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových plnovýsuvech, úchytky 

rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 2 2 970,00 Kč     5 940,00 Kč                           

64 127 Skříňka s dvířky 700x300x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový 

vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 2 2 680,00 Kč     5 360,00 Kč                           

65 127 Skříňka slepá 700x300x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem. Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 1 2 990,00 Kč     2 990,00 Kč                           

66 127 Skříňka s dvířky pod umyvadlo 1000x500x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový 

vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor  barva tmavě hnědá 

(palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 1 4 360,00 Kč     4 360,00 Kč                           

67 127 Stůl 800x500x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kuličkových plnovýsuvech, úchytky 

rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming 

dřevodekor  barva tmavě hnědá (palisandr) ks 1 3 100,00 Kč     3 100,00 Kč                           
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68 131 Sestava skříněk 2800x400x770

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový 

vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor  barva tmavě hnědá 

(palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. Plnovýsuvný rám pro koš na špinavé 

prádlo. Koš -  omyvatelný plast. Referenční výrobek: Tontarelli Arianna 50,7 l - viz KL ks 1 13 230,00 Kč   13 230,00 Kč                         

69 127 Stolek malý 500x500x436

MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr), 

dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož z chromovaných trubek. ks 1 2 660,00 Kč     2 660,00 Kč                           

70 130,132 Stolek 600x600x436

MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr), 

dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož z chromovaných trubek. ks 2 3 750,00 Kč     7 500,00 Kč                           

75 128 Skříňka s dvířky pod umyvadlo 650x400x492

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový 

vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor  barva tmavě hnědá 

(palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. ks 1 2 710,00 Kč     2 710,00 Kč                           

76 128 Zrcadlo 600x600

zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na 

keramický obklad ks 0 400,00 Kč        -  Kč                                    

77 Dřevěný obklad wellness v=2240 palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Standard materiálu: Thermowood m2 84,96 2 400,00 Kč     203 909,52 Kč                       

Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm 45,38 800,00 Kč        36 304,00 Kč                         

Dřevěný obklad - LED LED pásek v Al profilu (dl. 3,45m+4,2m+4,3m) + trafa soupr. 1,00 8 400,00 Kč     8 400,00 Kč                           

78 129 Dřevěný obklad s nikou 3830x300(235)x2240

palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. LED pásek v Al profilu (dl. 7,65m-

horní, 2,9m nika). Standard materiálu: Thermowood ks 1 8 400,00 Kč     8 400,00 Kč                           

129 Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm 6,72 3 400,00 Kč     22 848,00 Kč                         

Věšák nástěnný dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz) ks 0 1 400,00 Kč     -  Kč                                    

79 132 Schůdky 1715x550x775

palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Schody a podesta prkna tl. 26 a 

19mm. Vše tepelně upravené dřevo. Standard materiálu: Thermowood. Nosná 

konstrukce z jeklových profilů s antikorozním nátěrem. Sokl odnímatelný, nerezový 

vzhled. Zábradlí není součástí dodávky interiéru. Na zábradlí a obklad bude upevněna 

zábrana s karabinovým nebo bajonetovým uzávěrem pro zamezení vstupu do zázemí 

vířivky. ks 1 5 400,00 Kč     5 400,00 Kč                           

80 132 Obložení vířivky v=975 palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. m2 5,07 2 400,00 Kč     12 168,00 Kč                         

132 Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm 45,38 900,00 Kč        40 842,00 Kč                         

81 132 Zvýšený lem 4400x690(300)x950

Čelní obklad - palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Standard materiálu: 

Thermowood. Horní deska - kompozitní materiál (referenční standard - CORIAN). 

Nosná konstrukce z jeklových profilů s antikorozním nátěrem. Osazeny 2x nerezové 

vany s límcem. Sokl odnímatelný, nerezový vzhled. ks 1 2 400,00 Kč     2 400,00 Kč                           

82 126 Úložná sestava - skříň 1600x600x2250(2600)

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová,  uzamykatelné 1-cestný zámek. Sokl 

nerezový vzhled. ks 1 14 840,00 Kč   14 840,00 Kč                         

83 126 Kombinovaná skříň - sestava 800x450x2250(2820)

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová,  vestavěná vitrína sklo FLOAT čiré, 

kování nerez nebo chrom, doplňky z nerezového plechu - vhozy a lemy dvířek, 

uzamykatelné 1-cestný zámek, LED pásek v Al profilu (dl. 1,6m). Sokl nerezový 

vzhled. ks 2 16 610,00 Kč   33 220,00 Kč                         

126 Kombinovaná skříň - koše MTR:  omyvatelný plast. Referenční výrobek: Tontarelli Arianna 50,7 l - viz KL ks 4 790,00 Kč        3 160,00 Kč                           

84 126 Zápultí 1400x800x2400

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, obložení čela - palubky UTV 19x140 

(profil P4) na SM profilech - po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 0,8m), možnost 

umístění hotelového trezoru (přizpůsobit rozměry). Standard materiálu: Thermowood ks 1 23 150,00 Kč   23 150,00 Kč                         

85 126 Pult 1400x1000x1200

MTR:  viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se 

synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, zásuvky uzamykatelné na částečném 

výsuvu: 1-cestný zámek, obložení čela - palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM 

profilech - po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 2,4m). Standard materiálu: 

Thermowood ks 1 40 800,00 Kč   40 800,00 Kč                         

86 126 Rampa obložení dl. 3800

palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Výška 260mm. Po obvodu LED 

pásek v Al profilu (dl. 3,8m). Standard materiálu: Thermowood ks 1 15 400,00 Kč   15 400,00 Kč                         

71 127,13 Křeslo ratanové 850x780x640

Konstrukce z nerezové oceli (broušené), výplet z umělého ratanu v barvě hnědé. 

Polstrovaný sedák 71x71x12 cm a opěrný polštář 50x71x20 cm z 60% polyesteru, 

40% bavlny, 160 g/m2, se zipy, hratelný, barva:krémová bílá. ks 3 20 230,00 Kč   60 690,00 Kč                         

72 132 Křeslo s područkami 575x550x850

 křeslo má nerezovou konstrukci, sedací a opěrnou část z teakových lamel a teakové 

područky. Výška područek: 65 cm. Sedák 100% polyester, 44x44x2 cm, pískové barvy ks 2 11 000,00 Kč   22 000,00 Kč                         

73 127 Židle 500x510x800

konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, opěrák nízký, 

čalouněný sedák a opěrák. Celková výška židle 800 mm, šířka 500 mm, hloubka 510 

mm, výška sedáku 440 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 460 mm. Potah 

textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 

cyklů. Referenční výrobek: LD Seating SEANCE 090-K-N2 ks 1 1 910,00 Kč     1 910,00 Kč                           

87 126 Židle recepční vysoká

vysoká židle, celočalouněná, opěrka pro nohy, podstava otočná, kruhová, v 

povrchové úpravě N4 – chrom. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, 

vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů. Referenční výrobek:  LD Seating  

TWIST 247 ks 1 3 700,00 Kč     3 700,00 Kč                           

74 127 Paravan 1320x40x1800

Paravan z masivu, rám přírodní smrk. Výplň neprůhledná - netkaná textilie. Délka 

jednoho dílu paravanu 440mm ks 2 1 520,00 Kč     3 040,00 Kč                           

CENA  WELLNESS 846 841,52 Kč         

WELLNESS - VYBAVENÍ

128 Dávkovače tekutého mýdla Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

128 Koš na odpad s víkem nerezový s víkem nášlapný 12 l ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Koš na odpad
Plastový omyvatelný koš 50 litrů, Barva: Bílá , Šířka: 389 mm, Výška: 629 mm, 

Hloubka: 289 mm. Referenční výrobek:  Tork Elevation ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Dávkovač tekutého mýdla

Provedení: dávkovač na tekuté mýdlo z broušené 1 mm 304 nerezové oceli. 

Uzamykatelná, 900 ml plnitelný PP kontejner (plastová nádoba), indikátor stavu 

mýdla. Nástěnná montážní sada. Rozměry (mm): V250 x Š107 x H88 ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Zásobník na papírové ručníky
dávkovač ručníků z nerez oceli 304. Nástěnná montážní sada. Objem 600 ks Z-fold 

papír. Uzamykatelný, rozměry (mm): V370 x Š283 x H130 ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Držák toaletního papíru nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

WC štetka s podstavcem nerezové provedení ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

132 Zábrana vstupu vířivka popruh nebo pás k montáži na zábradlí a obklad ve v. 900mm ks 1 3 400,00 Kč     3 400,00 Kč                           

CENA  WELLNESS 

vybavení 3 400,00 Kč             

OSTATNÍ

26 304 Úložná skříň policová 800x420x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 

mm,  nerezový vzhled ks 1 4 000,00 Kč     4 000,00 Kč                           

43 116,202 Skříň dělená 800x420x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek 

(cylidrická vložka), kombinovaná - nika a police, úchytky rozteč min 128 mm,  

nerezový vzhled, umístění žehlicího prkna - není součástí projektu interiéru 

(přizpůsobit rozměry) ks 2 4 180,00 Kč     8 360,00 Kč                           

46 304 Kuchyňská linka - pokojské 1800x600x900

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva béžová až světle hnědá, 

dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevíravá dvířka, 4-stranné zásuvky na 

kuličkových plnovýsuvech, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Koš na 

odpadky - sorter - ve skříňce - cca 15 l. Pracovní deska - HPL laminát postforming 

dřevodekor  barva tmavě hnědá (palisandr). Jednodřez nerez s odkapní plochou. Sokl 

průběžný, nerezový vzhled. ks 1 39 880,00 Kč   39 880,00 Kč                         

47 304 Jídelní stůl 800x800x736

MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr), 

dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož kovová, trubky d=60 nebo jekle 

50x50, s lubem, prášková vypalovací barva, hliníková RAL 9006, případně provedení 

chrom ks 1 2 070,00 Kč     2 070,00 Kč                           
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53 304 Židle konferenční 500x510x800

konferenční židle stohovatelná, kostra N2 efekt hliník, opěrák nízký, čalouněný sedák 

a opěrák. Celková výška židle 800 mm, šířka 500 mm, hloubka 510 mm, výška 

sedáku 440 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 460 mm

Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná,  potah kategorie E/ 

vysokozátěžová, oděruvzdornost  100.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating 

SEANCE 090-K-N2 ks 2 1 910,00 Kč     3 820,00 Kč                           

54 102 Šatní skříň dvojdílná 600x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou 

melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a 

celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových 

eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a 

dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s 

rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání 

cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skříňky ks 4 13 310,00 Kč   53 240,00 Kč                         

55 20,304

Šatní skříň dvojdílná 

jednodveřová š. 500 500x500x2000

Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou 

melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a 

celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových 

eloxovaných profilů.  Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a 

dolní polička, šatní tyč. Skříně je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s 

rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání 

cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skříňky ks 12 9 580,00 Kč     114 960,00 Kč                       

56

020,102,

304 Lavice do šatny 600x300(400)x420

HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce 

z hliníkových eloxovaných profilů. 3x2 lavice mohou být řešeny vcelku (1200mm). 

Referenční standard: FRAJT lavičky ks 7 3 500,00 Kč     24 500,00 Kč                         

59 Zrcadlo 440x600

zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na 

keramický obklad ks 0 1 400,00 Kč     -  Kč                                    

77 114 Dřevěný obklad 114 v=1940

palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Nerezové reliéfní písmo není 

součástí dodávky interiéru. Standard materiálu: Thermowood m2 15,70 2 400,00 Kč     37 674,00 Kč                         

114 Dřevěný obklad - hrany nárožní hrany nerez kartáčovaná bm 4,00 1 400,00 Kč     5 600,00 Kč                           

94 114 Sedačka dojmístná

dvojkřeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, 

kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška 765 mm, 

šířka 1405 mm, hloubka 600 mm, výška sedáku 420 mm, hloubka sedáku 470 mm. 

Potah extrémně odolný, trvale antistatický i ohnivzdorný, šetrný k životnímu prostředí, 

certifikovaný a snadno čistící. Složení: 88% Polyester + 12% Polyurethane,  

oděruvzdornost 150.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating NEXT 2K-N4 ks 3 12 590,00 Kč   37 770,00 Kč                         

89

103,202,

206,208,

306 Regál na čisté prádlo 800x400x1850

MTR:  viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným 

pórem, sokl DTD-L, dřevodekor,  police ks 16 2 560,00 Kč     40 960,00 Kč                         

Věšák nástěnný dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz) ks 9 470,00 Kč        4 230,00 Kč                           

90

109,118,

203,305 Regál na čistící prostředky 800x450x2000

kovová kostrukce z jeklových profilů cca 50x30, plechové police s lemem, vše 

lakováno, barva světle šedá ks 5 2 930,00 Kč     14 650,00 Kč                         

91 117 Stojan na kola 1400x550x1400

stojan pro kola (5ks) trubková konstrukce, barva vypalovací prášková - stříbrná s 

ochranným lakem. Referenční výrobek: KS 105 (kacerle.cz) ks 1 3 790,00 Kč     3 790,00 Kč                           

93 114 Nerezová vana 1430x570x150

vodoneprostná vana z nerezového plechu tl. 0,7 mm, viditelné čelo kartáčováno, lem 

s drážkou, svařováno ks 1 45 400,00 Kč   45 400,00 Kč                         

CENA  OSTATNÍ 440 904,00 Kč         

OSTATNÍ - VYBAVENÍ

57 Magnetická popisovatelná tabule 1200x900

barva bílá, keramický magnetický povrch, hliníkový eloxovaný rám s odkládací 

poličkou ks 2 3 060,00 Kč     6 120,00 Kč                           

95 Tapety chodby
Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) 

světlý přírodní odstín (béžová). Viz. standardy m2 0 1 900,00 Kč     -  Kč                                    

95 Tapety chodby
Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) 

světle hnědý přírodní odstín. Viz. standardy m2 0 1 900,00 Kč     -  Kč                                    

Tapety schodiště
Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) 

světlý přírodní odstín. Viz. standardy m2 0 1 900,00 Kč     -  Kč                                    

Nerezová vana - dekorace dekorace z větších valounů a keramzitu, umělá zeleň soupr. 1 43 400,00 Kč   43 400,00 Kč                         

Koš na odpad
Plastový (ABS) koš  20l. Možnost připevnit na stěnu, barva bílá. V. 430xš.322xhl.205 

cm. Referenční výrobek:  Tork 20 l ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Dávkovače tekutého mýdla Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Zásobník na papírové ručníky
Zásobník papírových ručníků. Provedení: bílý plast, zámek, 400 ks skládaných 

ručníků. Rozměry: 400 x 285 x 130 mm (v/š/h) ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Koš na WC s víkem nerezový s víkem nášlapný 5 l ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

Držák toaletního papíru nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

WC štetka s podstavcem nerezové provedení ks 0 900,00 Kč        -  Kč                                    

CENA  ostatní vybavení 49 520,00 Kč           

CENA  POKOJE, 

WELLNESS, OSTATNÍ 

celkem 2 957 260,26 Kč      

CENA  VYBAVENÍ celkem 341 232,00 Kč         

CENA VŠE CELKEM 

BEZ DPH 3 298 492,26 Kč  

Rozměry všech výrobků spojených se stavbou je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě.

Položky interiéru vestavěné a v návaznosti na stavební a technologickou část budou doměřeny po dokončení stavby ( v průběhu stavby).

Barevnost a povrchová úprava bude určena projektantem interiéru dle vzorníku dodavatele a současně musí odpovídat požadavkům uvedeným v příslušných ČSN – EN. 

Nábytek bude používán ve shodě s funkcí pro kterou je určen.

Změny materiálů jsou možné po dohodě s projektantem. Nesmí mít vliv na snížení standardu (kvality) nábytku uvedené ve specifikaci.

Nábytek:

laminovaná DTD deska vyšší kvality odolné proti oděru, dřevodekor se synchronizovaným pórem, krycí desky tl. 36 mm, hrany olepeny ABS 2mm

pracovní a stolové desky  tl. 30-40 mm, postforming

úchytky – nerezový vzhled, dvojháčky  - nerezový vzhled,  nikl mat

kovové prvky – nerez kartáčovaná (pásky v odkladní ploše na zavazadla, okopový plech)

zásuvky na plnovýsuvu s tlumením, závěsy dveří s integrovaným tlumením

Poznámky:

*  podkladní panel pod zrcadlem (pol.28) je možné provést souvisle s vysokým obkladem stěny (pol.32) 

**  položky 30-42 obklady - výměry jsou specifikovány po jednotlivých pokojích v samostatné tabulce

Podrobnost projektu interiéru odpovídá stupni – dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace). Není výrobní dokumentací, Pro všechny nestandardní výrobky 

zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a předloží ji k odsouhlasení projektantem interiéru a investorem. Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků 

je nutné přiměřeně splnit požadavky příslušných norem a předpisů pro danou kategorii nábytku

Doprava a montáž jsou zahrnuty v ceně položek, pro nabídkové řízení mohou být uvedeny zvlášť. 
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