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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel:
RSU servis s.r.o.
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miloš Kotrbanec 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Miloš Kotrbanec 
IČO: 27539407
DIČ: CZ27539407
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Kráiové, oddíl C vložka 24902 ze 7. 5. 2008 
Bankovní spojení: 229978488/0600 Moneta MB Trutnov

Odběratel:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá čp. 371 
541 03 Trutnov 3
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lumír Labík, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Jakub Rosi, DiS., správa městského mobiliáře, dopravní značeni 
IČO: 25968084 
DIČ: CZ25968084
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 
18069
Bankovní spojení: 7905640207/0100, KB Trutnov

II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to 
zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci herních prvků na akci:
„Zhotovení dopadových ploch na DH Rozmarýnová, Pampelišková, Michnova a 
Lhota v Trutnově"
dle schválené nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha č.l.

2. Součástí předmětu plnění je:
o zhotovení dopadových ploch pod dětskými herními prvky,
vše dle schváleného projektu a cenové kalkulace, které jsou nedílnou součástí nabídky.

3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.



IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:

2. Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci díla v termínu do 10. 4. 2020.

3. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání 
dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou.

4. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 29. 5. 2020

5. Dodavatel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany odběratele, 
přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních 
prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě 
uvedenému.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí:
Cena celkem bez DPH 445 170,00 Kč
DPH 21% 93 485,70 Kč
Cena celkem vč. DPH 538 655,70 Kč

2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele 
nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně 
snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě 
problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke 
smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odběratel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem a splňující náležitosti 
daňového dokladu, a to po řádném dokončení díla nebo dohodnuté části díla a podpisu předávacího 
protokolu.

2. Splatnost faktury - daňového dokladu je 14 dnů od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu 
předávacího protokolu.

3. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku.

4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
odběratele.

VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším 
postupu stanou nepřístupnými.

2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli.

3. K převzetí dokončeného díla nebo jeho části vyzve dodavatel odběratele písemně nebo telefonicky 
alespoň 2 dny před zahájením předávacího řízení, pokud není termín instalace kratší, než je tato lhůta.

4. Předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol", který 
bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a soupis případných vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.

5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit do 10 
dnů od tohoto zjištění.

6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.

7. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 3 dnů veškerý zbývající materiál,

Stránka 2 z 5



vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny.

VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel poskytuje záruky v délce 60 měsíců na montážní a stavební práce. Záruční doba začíná 
plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla.

2. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele 
elektronickou formou (e-mail) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat 
reklamace je rsu@rsu.cz V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se 
projevují.

3. Dodavatel je zavázán odstranit na své nákiady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.

4. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného 
opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

5. Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v 
plném rozsahu prováděny dle POKYNŮ pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a 
jeho zařízení.

IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ - SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
o Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o 

dílo, je povinen zaplatit odběrateli 500,- Kč za každý i započaty den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
o Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za nevyklizení staveniště
o Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní 

pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

o Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ani v termínu do patnácti dnů od termínu předání a převzetí 
díla, může zadavatel nechat staveniště vyklidit na náklady dodavatele.

4. Úrok za prodlení s úhradou
o Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po 

odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.

5. Způsob vyúčtování sankcí
o Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce.

o Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.

o Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

o Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové 
sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

6. Lhůta splatnosti sankcí
o Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování

o Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
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X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit 
při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde-li k ukončení smlouvy na základě jeho 
podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla 
prokazatelně vznikly.

XI. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží 
nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním 
stavebním úřadem požadováno.

2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště 
převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je 
dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo 
zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v 
této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.

3. Odběratel prohlašuje, že v místě staveniště nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto 
odběratelem řádně označeny v terénu před předáním staveniště dodavateli. Pokud dojde při instalaci k 
poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody dodavatel.

4. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne 
maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.

5. Instalaci herních prvků a prací s tím souvisejících dodavatel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze 
při teplotě vzduchu nad 5 st. C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem.

6. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se 
vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká 
vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín 
dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo 
dokončí.

7. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní 
předpisy platné pro 'výstavbu dětských herních prvků.

8. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro instalaci, provoz, 
kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, které od dodavatele obdržel při předání díla.

9. Provedené dílo (herní prvky) zůstává majetkem dodavatele až do úpiného uhrazení fakturované částky. 
Odběratel souhlasí, že v případě neúplného uhrazení částky mohou být herní prvky dodavatelem 
demontovány a odvezeny. Náklady spojené s demontáží a odvozem budou odběrateli vyfakturovány.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula 
lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem.

2. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v odběratelově evidenci smluv, která 
bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a 
účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího podpisu. Dodavatel rovněž výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla 
uveřejněna odběratelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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3. Dodavatel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a 
účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že 
zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) 
uvedeného zákona.

4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž odběratel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 
vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 
smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově: V Trutnově dne 26. 3. 2020

Trutnov 
Ing. L A B ÍK  -

Za odběratele 
Ing. Lumír Labík, jednatel 

Technické služby Trutnov s.r.o.
Ing. Miloš Kotrbanec - jednatel 

RSU servis s.r.o.

Příloha:
Nabídka dodavatele
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