Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

František Mráz
Ve Vilkách 1969,34701 Tachov
IČ 65566505, DIČ: CZ6707090236,
se sídlem v Okružní 2023,Tachov 347 01

za společnost František Mráz – majitel

dále jen „zhotovitel“
na straně jedné

a

ZŠ Kostelní
Kostelní 583
Tachov 347 01
IČ 75006839

Telefon  373036102 

dále společně jen „objednatel“
na straně druhé 

tuto 

smlouvu o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci dvou kusů sprchových koutů v tělocvičně ZŠ a objednatel se zavazuje dílo za sjednaných podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla. 

II.
Předmět díla
Dílo spočívající ve výměně 2ks sprchových koutů,zhotovení nového obkladu a montáž   nových sprchových bateriia uvedení do provozu  . 

Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že objednané dílo dle této smlouvy budou chápat jako funkční celek a zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli formou písemného protokolu o předání a převzetí díla.

III.
Termín provedení díla
Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení díla nejpozději do 27.4.2020,  a dílo nejpozději do 18.5.2020 dokončit.

Pro případ, že by zhotovitel do 14-ti dnů ode dne uplynutí sjednané lhůty nezahájil provedení díla, a to ačkoliv mu k tomu byla objednatelem poskytnuta veškerá nutná součinnost, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen do 5-ti dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vrátit objednateli veškeré dosud poskytnuté plnění. 

Pro případ, že by dílo nejpozději do 18.5.2020 nebylo dokončeno a řádně předáno objednateli, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu k tíži zhotovitele, a to ve výši 0,01% z ceny díla, a to za každý byť i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

IV.
Cena díla a platební podmínky
Cena byla mezi účastníky dohodnuta v částce 77 803,- Kč včetně 21% DPH.
Cena za dílo zahrnuje výměně 2ks sprchových koutů,zhotovení nového obkladu a montáž   nových sprchových baterii a uvedení do provozu  . 
V ZŠ Kostelní v Kostelní ulici čp.583 v Tachově. Takto sjednaná cena díla je konečná a lze ji změnit jen na základě dohody smluvních stran v podobě písemného dodatku k této smlouvě. To platí zejména o pro účely provedení více- či méně prací, kdy více- či méně práce musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to včetně ceny těchto prací.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena následujícím způsobem:
Objednatel uhradí fakturu po předání díla ve výši 77 803,-Kč z a to do 10 dnů ode dne doručení zhotovitelem objednateli na bankovní účet zhotovitele vedený u GE Money bank, a. č.ú.6204633464/0600
Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu pouze na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. V případě, že bude faktura vystavena dříve, je objednatel oprávněn plnění odepřít.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu k tíži objednatele, a to ve výši 0,01% denně z neuhrazené ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele k její úhradě. 

V. 
Způsob provedení díla
Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době, tj. dílo bude předáno objednateli v rozsahu předmětu, v souladu se smlouvou a platnými ČSN. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré bezpečnostními předpisy, předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí a dbát toho, aby jeho činností nevznikla škody objednateli ani třetím osobám.  Pokud porušením těchto povinností vznikne v souvislosti s činností zhotovitele pro objednatele jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol. V případě, že dílo bude obsahovat zřejmé vady nebo nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odepřít. Drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla ze strany objednatele. Objednatel zjevné vady a nedodělky vytkne písemně do předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů vyrozumět objednatele písemně o tom, jak budou tyto vady a nedodělky odstraněny.

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.

VI.
Záruka
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení díla v souladu s platnou legislativou.

Smluvní strany se dohodly na záruční době na vady díla v délce 2 let ode dne úspěšného předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen zjištěnou vadu vytknout u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co byla vada zjištěna. 

Zhotovitel je povinen do 5-ti dnů ode dne doručení reklamace objednatele písemně potvrdit, že tuto reklamaci obdržel a vyjádřit se k ní. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní, dojde k zastavení běhu záruční doby uplynutím 5-ti dnů ode dne odeslání reklamace objednatelem. Záruční doba počíná znovu běžet úspěšným odstraněním vady zhotovitelem či uzavřením písemné dohody mezi smluvními stranami o jiném vyřízení reklamace. 

VII.
Závěrečná ujednání
Pokud není výše uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, zejména ust. § 2586 a následujícími.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumějí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli pod hrozbou tělesného nebo duševního násilí, či v důsledku lsti některé ze smluvních stran. Smluvní strany si nejsou vědomy žádných překážek, jež by jim bránily vzít na sebe práva a povinnosti dle této dohody, přičemž plnění dle této dohody nepovažují za nemožné ani příčící se dobrým mravům či narušující veřejný pořádek. Na důkaz shora uvedeného připojují účastníci níže své podpisy.

Zhotovitel:




      

Objednatel:




V Tachově dne 21.4.2020 



           V Tachově dne 21.4.2020

____________________________         


_________________________



