

SMLOUVA O DÍLO

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
Sídlo : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 1169/KSBR

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
technických : Ing. Vladimír Vašička, PTŘ MOVO a.s.

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
E-mail :

Zhotovitel : **AQUADROP, s.r.o.**
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Zastoupený : Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108080

IČ : 074 19 023
DIČ : CZ07419023
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

Oba jednatelé společnosti jsou osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i ve věcech technických

II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

1. Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat níže definované dílo studie proveditelnosti pro akci:

"Studie proveditelnosti vodojemu Mezicestí - Zlín Malenovice"

2. Rozsah a obsah studie:

Pro studii proveditelnosti nebude vykonávána inženýrská činnost. V případě vhodnosti či potřeby bude technické řešení projednáno s příslušnými správci (Moravská vodárenská, a.s., majitelé potenciálně zasažených pozemků) a jejich požadavky budou do studie zapracovány.

V rámci studie bude provedeno:

- Sumarizace podkladů, bilance počtu obyvatel a předpokládané potřeby pitné vody pro výhledovou zástavbu
- Zhodnocení platného územního plánu pro lokalitu, sumarizace a zhodnocení doposud zpracovaných koncepčních materiálů
- Zmapování a popis stávajícího stavu lokality, terénní průzkum, pořízení fotodokumentace
- Návrh umístění vodojemu a souvisejících objektů (příjezdná komunikace, napojovací liniová vedení- alternativních řešení
- Předběžný technický návrh vodojemu
- Odhad investičních a provozních nákladů pro jednotlivé navrhované a popisované varianty
- Zhodnocení a doporučení navazujících administrativních kroků
- Doporučení technického řešení a zhodnocení kladů, záporů a rizik jednotlivých variant
- Sumarizace navazujících potřebných kroků v projektové přípravě stavby
- Projednání studie s provozovatelem vodovodu, zapracování připomínek

Studie bude zahrnovat textové a výkresové přílohy PD (situační výkresy, výkres vodojemu) v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému stupni dokumentace řešené stavby - studie.

IV. DOBA PLNĚNÍ :

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění: **30.04. 2020**
2. Dílo, případně jeho dílčí část, předá zhotovitel v sídle objednatele. Objednatel řádně dokončené dílo, případně jeho dílčí část, převezme a potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
3. Předání díla, případně jeho dílčích částí, ve sjednaném termínu je vázáno na poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany objednatele. V případě, že objednatel nesplní tuto povinnost, zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním předmětu smlouvy, přičemž termín plnění se prodlouží o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

4. Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

V. CENA DÍLA :

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a činí:

Cena celkem bez DPH	50 000,- Kč
DPH	10 500,- Kč
Cena celkem včetně DPH	60 500,- Kč

3. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Příslušná DPH bude účtována dle právních předpisů, platných a účinných v době fakturace.
3. V ceně je zahrnuto 6 vyhotovení studie a jedno vyhotovení v el. podobě na CD (či jiném elektronickém nosiči dle dohody).

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

1. Cena za dílo bude hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem při odevzdání díla. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a musí být vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. Datem zdanitelného dílčího plnění je datum uvedené na předávacím protokolu.
3. Splatnost faktur je 30 dnů.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE :

Objednatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti zhotoviteli, a to zejména:

- Předat zhotoviteli následující podklady:
 - dostupné stávající projektové dokumentace a investiční záměry
 - podklady ke stávajícímu stavu

VIII. ZÁRUKA :

Záruční doba je 24 měsíců.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :

1. Tato smlouva představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna.
2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení jiné než písemné formy uzavření smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. Až do podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

Ve Zlíně dne 14-04-2020

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva



V Sazovicích dne 9. 4. 2020

Za AQUADROP, s.r.o.

Ing. Dušan Novotný
jednatel

