
Smlouva o dílo č. 2020–1053 
Rekonstrukce soustavy VN Smilov horní a VN Smilov dolní

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech ostatních: 
 

     ve věcech technických: 
 

 
ID datové schránky: bjds93z 

a 

Zhotovitel: 
Název: ZVÁNOVEC a.s. 
Sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01  České Budějovice 
IČO: 260 26 279 
DIČ: CZ26026279 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. B 1109 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem 
Osoby zastupující 

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec 
 

      ve věcech technických: 
 

ID datové schránky: rvng683 

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce soustavy VN Smilov horní a VN Smilov dolní“ – č.j. VLS-NAK-2020-0212-1900. 

Číslo akce objednatele: 7:91/2020/002 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Projektovou dokumentací“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických 
a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled 
a jakost, a která umožnuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. 
zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 
o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení 
veškerých stavebních prací spojených s rekonstrukcí soustavy vodních nádrží (dále též „VN“) Smilov 
horní a Smilov dolní. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace s názvem 
„Rekonstrukce soustavy nádrží Smilov horní a dolní“ zpracované společností Lesprojekt Krnov s.r.o. 
(IČO: 479 76 250). Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy. Přílohou č. 
2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou 
dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci. 



   
  

 

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace. 

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla nejpozději do 31. 10. 2020. Tento termín se sjednává 
s tím, že zhotovitel si je vědom, že čistá doba (doba činnosti zhotovitele vč. technologických lhůt) 
potřebná pro realizaci díla je cca 12 týdnů, přičemž tato doba se prodlouží o přestávky pro již dříve 
naplánovaná cvičení. Prodloužení doby nemá vliv na termín dle předchozí věty.  

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 
dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 
bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 
termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 



   
  

 

13. Místo plnění se nachází 3,5 km jihozápadně od Města Libavá ve VVP Libavá v těsné blízkosti asfaltové 
komunikace přes VVP Libavá spojující Město Libavá s obcí Mrsklesy na pozemcích p.p.č. 353 v k.ú. 
Dřemovice u Města Libavá (VN Smilov dolní) a na pozemcích p.p.č. 350 a 351/1 v k.ú. Dřemovice u 
Města Libavá, Olomoucký kraj. 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 2 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 7.955.391,05 Kč 

(slovy: sedmmilionůdevětsetpadesátpěttisíctřistadevadesátjedna korun českých a pět haléřů) 

z toho DPH     1.670.632,12 Kč 

celkem s DPH     9.626.023,17 Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 2 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 



   
  

 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 
dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 
Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 
obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 
budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 
prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 
přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 



   
  

 

9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude 
na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění 
odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele 
zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 
této smlouvy bude obsahovat: 
• výslovný název „konečná faktura", 
• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
• vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno, 
• zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné 
vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Divize Lipník nad Bečvou 
Na Zelince 1147 
751 31  Lipník nad Bečvou 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla objednatele) 
zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti 
s nesprávným doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

14. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 
objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, 
směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 
osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se 
ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 
nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasílací 
adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 
a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně 

odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele – dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky 
splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty 
tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; 
za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží 
veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

 Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 
v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 
zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve 
věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 
elektronické faktury. 

https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu


   
  

 

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U dodávek 
a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky 
a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) 
o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 



   
  

 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
c) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy 

a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci, 
d) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
e) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
f) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

g) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

h) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných 
dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové 
dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb 
provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební 
práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány 
v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. 



   
  

 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele 
v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, 
což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti 
QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 
č. 1 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 
zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 

http://www.vls.cz/


   
  

 

případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 
Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 



   
  

 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 kopie stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 
k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 
termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 
a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 
nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 
zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 
díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 



   
  

 

Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 
věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 
do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 
překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 
je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
2.000.000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. 
V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek 
z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 



   
  

 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání 
a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 



   
  

 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací 
dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 



   
  

 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 
a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení, 



   
  

 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení 
smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva se uzavírá jako písemná 
za použití elektronických prostředků a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 



   
  

 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy 
v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až § 1800 Občanského 
zákoníku. 

7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 
ustanovení. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele. 

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či 
zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany 
se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného 
obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou 
novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. 
Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této 
smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých 
se neuplatní. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami a předmětem veřejné zakázky, na 
jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí. 



11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a
údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (předána v elektronické podobě v den uzavření smlouvy)
Příloha č. 2 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní)

13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

……………………………………………………             ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ZVÁNOVEC a.s. 

Ing. Petr Král Ing. Jaros lav Zvánovec 
ředitel statutární ředitel 

22.04.2020 22.04.2020
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

45921-1 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

MVN Smilov horní

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

3 218 866,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 218 866,76 675 962,02
15,00% 0,00 0,00

CZK 3 894 828,78
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 45921-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/
/
/
/

MVN Smilov horní

25.02.2020

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 218 866,76 3 894 828,78

SO01-1 hráz 890 256,12 1 077 209,91
SO01-2 vypouštěcí zařízení 633 933,97 767 060,10
SO01-3 bezpečnostní přeliv 1 156 605,69 1 399 492,88
SO01-4 odbahnění 102 674,40 124 236,02
SO01-5 zpevnění příjezdu 263 896,58 319 314,86
VRN vedlejší rozpočtové náklady 171 500,00 207 515,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 890 256,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 890 256,12 21,00% 186 953,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 077 209,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov horní

SO01-1 - hráz

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 890 256,12

HSV - Práce a dodávky HSV 890 256,12
    1 - Zemní práce 243 399,19

    4 - Vodorovné konstrukce 489 262,49

    5 - Komunikace pozemní 31 409,77

    998 - Přesun hmot 126 184,67

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 890 256,12

MVN Smilov horní

SO01-1 - hráz

MVN Smilov horní

SO01-1 - hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 890 256,12

D 1 Zemní práce 243 399,19
1 K 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 175,280 43,26 7 582,61 CS ÚRS 2019 02

VV "sejmutí horní vrstvy koruny hráze a návodního svahu tl. 100 mm - dle tab. 1"
VV sejmuti 175,28 175,280

2 K 181301112 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm m2 1 168,533 6,95 8 121,30 CS ÚRS 2019 02

VV "opětovné rozprostření sejmuté horní vrstvy z koruny hráze a svahu hráze"
VV "dle tab. 1"
VV "přepočet z m3 na m3"sejmuti/0,15 1 168,533

3 K 132201201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 44,952 257,77 11 587,28 CS ÚRS 2019 02

VV ryha_patka_celk "dle tab. 1 - rýha pro patku v patě náv. svahu hráze"56,19 56,190
VV "rýha pro patku v patě náv. svahu - v hornině tř. 3 80 % celk. objemu"
VV ryha_patka_tr3 ryha_patka_celk*0,8 44,952

4 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 11,238 359,83 4 043,77 CS ÚRS 2019 02

VV "rýha pro patku z rovnaniny v patě náv. svahu - v hornině tř. 4 - 20 % celk. objemu"
VV ryha_patka_tr4 ryha_patka_celk*0,2 11,238

5 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 341,656 38,86 52 136,75 CS ÚRS 2019 02

VV "odkop hráze - materiál z překopu, který byl rozprostřen na koruně hráze a v okolí"
VV "překopu - dle tab. 1"573,94 573,940
VV "odkop hráze - dotvarování hráze dle příčných řezů"734,5 734,500
VV "úprava překopu hráze -  odkop pro výměnu vypouštěcího potrubí"368,63 368,630
VV odkop_hr_celk Mezisoučet 1 677,070
VV odkop_hr_tr_3 "odkop stávající hráze hornina tř. 3 - 80 % z celkového množství"odkop_hr_celk*0,8 1 341,656

6 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 335,414 107,21 35 959,73 CS ÚRS 2019 02

VV "odkop stáv. hráze hornina tř. 4 - 20 % celkového množství"
VV odkop_hr_tr_4 odkop_hr_celk*0,2 335,414

7 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 824,350 41,61 34 301,20 CS ÚRS 2019 02

VV "přemístění přebytečné zeminy z odkopu hráze do prostoru"
VV "za hrází MVN Smilov horní - při pravobřežním zavázání"824,35 824,350

8 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin m3 824,350 15,44 12 727,96 CS ÚRS 2019 02

VV "uložení přebytečné zeminy z odkopu hráze v prostoru za hrází MVN Smilov horní"
VV "parc. č. 351/1 k. ú. Dřemovice u Města Libavá"
VV 824,35 824,350
VV Součet 824,350

9 K 171101101
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 908,910 29,07 26 422,01 CS ÚRS 2019 02

VV "dosyp hráze dle tab. 1"
VV "dosyp hráze dle příčných řezů"36,06 36,060
VV "zásyp překopu hráze"872,85 872,850
VV dosyp_hr_celk Součet 908,910

10 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 1 168,533 4,82 5 632,33 CS ÚRS 2019 02

VV "osetí koruny hráze a ostatních ploch, kde bude rozprostřena skrývka zeminy"
VV "včetně prostoru, kde bude uložena přebytečná zemina z odkopu a sediment"
VV sejmuti/0,15 1 168,533

11 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 17,528 93,45 1 637,99 CS ÚRS 2019 02
VV 1168,533*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,528

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 552,000 9,57 5 282,64 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. 1"
VV "úprava pláně pod překopem hráze pro vypouštěcí potrubí"552 552,000

13 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině m2 1 383,010 27,45 37 963,62 CS ÚRS 2019 02

VV "svahování násypů hráze - dle tab. 1"1383,01 1 383,010

D 4 Vodorovné konstrukce 489 262,49
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14 K 457532113 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce 63-125 mm m3 470,870 840,08 395 568,47 CS ÚRS 2019 02

VV "kamenný pohoz na návodním svahu hráze tl. 0,4 m"
VV 470,87 470,870

15 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 56,190 1 667,45 93 694,02 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 1 - opěrná patka v patě návodního svahu z rovnaniny do 500 kg"
VV 56,19 56,190

D 5 Komunikace pozemní 31 409,77
16 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm m2 235,933 108,43 25 582,22 CS ÚRS 2019 02

VV zpevneni_KH "zpevnění části koruny hráze štěrkem"35,39/0,15 235,933

17 K 571907114 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství 
přes 45 do 50 kg/m2 m2 235,933 24,70 5 827,55 CS ÚRS 2019 02

VV "zpevněný povrch koruny hráze - zadrcení krytu frakce 4/8"
VV zpevneni_KH 235,933

D 998 Přesun hmot 126 184,67
18 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 1 163,314 108,47 126 184,67 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 633 933,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 633 933,97 21,00% 133 126,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 767 060,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov horní

SO01-2 - vypouštěcí zařízení

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 633 933,97

HSV - Práce a dodávky HSV 404 693,45
    1 - Zemní práce 36 778,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 208 294,47

    4 - Vodorovné konstrukce 56 266,64

    8 - Trubní vedení 67 273,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 540,22

    998 - Přesun hmot 6 539,44

N00 - Nepojmenované práce 229 240,52
    N01 - Nepojmenovaný díl 229 240,52

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

MVN Smilov horní

SO01-2 - vypouštěcí zařízení

MVN Smilov horní

SO01-2 - vypouštěcí zařízení
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Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 633 933,97

D HSV Práce a dodávky HSV 404 693,45

D 1 Zemní práce 36 778,83
1 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 43,026 207,31 8 919,72 CS ÚRS 2019 02

VV "odkopávky pro vypouštěcí zařízení dle tab. 2"
VV "odkop dna pro základ požeráku"7,98 7,980
VV "opevnění před požerákem - odkop dna pro dlažbu"4,40 4,400
VV "opevnění dna před požerákem - odkop dna pro rovnaninu"5,33 5,330
VV "odkop pro opevnění dna koryta za čelem vypoušť. potrubí"8,36 8,360
VV odkop_vyp_celk Součet 26,070
VV odkop_vyp_tr_4 "80 % odkopávek v hornině tř. 4"odkop_vyp_celk*0,8 20,856
VV "odkopávky jílu z parc. č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá pro"
VV "ojílování požeráku"
VV ojilovani_potr 22,170
VV odkop_vyp_tr_4+ojilovani_potr 43,026

2 K 122401101 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 m3 5,214 322,24 1 680,16 CS ÚRS 2019 02

VV "odkopávky pro vypouštěcí zařízení v hornině tř. 5 - 20 %"
VV odkop_vyp_tr_5 odkop_vyp_celk*0,2 5,214

3 K 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 m3 8,000 144,47 1 155,76 CS ÚRS 2019 02

VV "výkop pro opevnění břehů rovnaninou z LK pod vyústěním vypouštěcího potrubí"
VV "dle tab. 2"
VV "LB"5,02 5,020
VV "PB"4,98 4,980
VV vykop_vyp_celk Součet 10,000
VV "výkop pro opevnění rovnaninou pod vyústěním vyp. potrubí v hornině tř. 4 - 80 %"
VV vykop_vyp_tr_4 vykop_vyp_celk*0,8 8,000

4 K 124403101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 m3 2,000 230,19 460,38 CS ÚRS 2019 02

VV "výkop pro rovnaninu za vyústěním vypouštěcího potrubí - hornina tř. 5"
VV vykop_vyp_tr_5 vykop_vyp_celk*0,2 2,000

5 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 9,000 359,83 3 238,47 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy - vypouštěcí zařízení dle tab. 2"
VV "opevnění před požerákem - rýhy pro založení rovnaniny z LK"
VV "pro opevnění břehů"1,05+1,21 2,260
VV "rýhy pro základ beton. zídek na vtoku do požeráku"0,99+1,19 2,180
VV "rýhy pro podélné opevnění koryta za čelem vypouštěcího potrubí"2,19+2,22 4,410
VV "rýhy pro pasy z LK na štět v korytě za čelem vypouštěcího potrubí"2,40 2,400
VV ryhy_vyp_celk Součet 11,250
VV "rýhy u vypouštěcího zařízení v hornině tř. 4 - 80 %"
VV ryhy_vyp_tr_4 ryhy_vyp_celk*0,8 9,000

6 K 132401201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství m3 2,250 999,00 2 247,75 CS ÚRS 2019 02

VV ryhy_vyp_tr_5 "rýhy u vypouštění v hornině tř. 5 - 20 % celk. objemu"ryhy_vyp_celk*0,2 2,250

7 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 22,170 111,64 2 475,06 CS ÚRS 2019 02

VV "dovoz jílovité zeminy pro ojílování vypouštěcího potrubí do vzdálenosti 24 km"
VV "pro těsnění bude použit materiál z parcely č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá"
VV ojilovani_potr 22,170

8 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 310,380 9,85 3 057,24 CS ÚRS 2019 02

VV "dovoz jílovité zeminy pro ojílování vypouštěcího potrubí do vzdálenosti 24 km"
VV "pro těsnění bude využit materiál z parcely č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá"
VV ojilovani_potr*14 310,380

9 K 162701155 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 4,178 129,49 541,01 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz vybouraných konstrukcí na skládku do vzd. 20 km"
VV bourani_beton 4,178
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10 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 41,780 11,77 491,75 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz vybouraných konstrukcí na skládku do vzd. 20 km"
VV bourani_beton*10 41,780

11 K R162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

t 10,445 350,00 3 655,75

VV "poplatek za uložení vybouraných materiálů na skládce"
VV bourani_beton*2,5 10,445

12 K 172103101 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy  zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z 
hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m m3 22,170 197,61 4 381,01 CS ÚRS 2019 02

VV "ojílování vypouštěcího potrubí - dle tab. 2"
VV ojilovani_potr 22,17 22,170

13 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 36,550 8,69 317,62 CS ÚRS 2019 02

VV "osetí ploch za podélným opevněním odtokového koryta z požeráku"
VV uprava_pl 36,550

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,550 125,00 68,75 CS ÚRS 2019 02
15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 36,550 9,57 349,78 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - úprava pláně za podélným opevněním koryta za čelem"
VV "odtokového potrubí"
VV "LB"15,25 15,250
VV "PB"21,30 21,300
VV uprava_pl Součet 36,550

16 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 47,320 66,72 3 157,19 CS ÚRS 2019 02

VV "přebytečná zemina z výkopů u vypouštěcího zařízení se využije pro zásypy"
VV "za opevněním vyústění vypouštěcího potrubí a k dosypům v místě stavby"
VV odkop_vyp_celk+ryhy_vyp_celk+vykop_vyp_celk 47,320

17 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 18,330 31,72 581,43 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - svahování za podélným opevněním koryta za čelem výtokového potrubí"
VV "LB" 9,63 9,630
VV "PB"8,70 8,700
VV Součet 18,330

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 208 294,47

18 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 2,600 3 727,53 9 691,58 CS ÚRS 2019 02

VV "prolití konstrukcí betonem - opevnění břehů koryta za vypouštěcím potrubím"
VV "rovnaninou z LK"
VV 1,29+1,31 2,600

19 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 24,860 4 068,42 101 140,92 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - vše z betonu C 25/30 XF3"
VV "základ pod požerákem"7,98 7,980
VV "podkladní beton pod požerák"9,15*0,1 0,915
VV "betonový blok pod lávkou"0,9 0,900
VV "podkladní beton pod betonovým blokem pod lávkou"1,75*0,1 0,175
VV "betonové zídky na vtoku do požeráku"1,49+1,79 3,280
VV "základ betonových zídek na vtoku do požeráku"0,99+1,19 2,180
VV "protiprůsakové žebro"5,63 5,630
VV "čelo na výtoku vypouštěcího potrubí"3,80 3,800
VV Součet 24,860

20 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 63,720 663,12 42 254,01 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - bednění"
VV "čelo na výtoku z vypouštěcího potrubí"17,10 17,100
VV "základ pod požerákem"9,30 9,300
VV "zídky na vtoku do požeráku včetně základů"19,56+13,04 32,600
VV "práh pro uložení lávky"4,72 4,720
VV bedneni Součet 63,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 63,720 165,52 10 546,93 CS ÚRS 2019 02

VV bedneni 63,720

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli 
jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,915 29 856,42 27 318,62 CS ÚRS 2019 02

VV "výztuž betonových konstrukcí z kari sítě KY 49 8/100x100 mm dle tab. 2"
VV "hm. kari sítě 7,9 kg/m2"
VV "kari sítě v beton. bloku pod lávkou na požerák"5*(7,9/1000) 0,040
VV "kari sítě v betonových zídkách vč. základu"(8,52+10,20+5,68+6,80)*(7,9/1000) 0,246
VV "kari síť v obetonování vypouštěcího potrubí"46,37*(7,9/1000) 0,366
VV "kari síť v čele potrubí"14,08*(7,9/1000) 0,111
VV "kari sít v základu pod požerákem"(2,75*1*2+2,9*1*2+2,75*2,9)*(7,9/1000) 0,152
VV Součet 0,915

23 K 326353110 Bednění betonových konstrukcí ploch jinak zakřivených než válcově nebo zborcených konstrukce jakékoliv tl. m2 48,790 355,45 17 342,41 CS ÚRS 2019 02

VV "bednění dle tab. 2"
VV "obetonování potrubí"34,78 34,780
VV "protiprůsakové žebro"14,01 14,010
VV Součet 48,790

D 4 Vodorovné konstrukce 56 266,64
24 K 451317111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm m2 11,000 304,67 3 351,37 CS ÚRS 2019 02

VV "podklad pod dlažbu na vtoku do požeráku"11 11,000

25 K 463211151 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg m3 5,330 1 425,72 7 599,09 CS ÚRS 2019 02

VV "opevnění před požerákem rovnaninou z LK dle tab. 2"
VV "opevnění dna před požerákem rovnaninou do 80 kg"5,33 5,330

26 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 19,630 1 667,45 32 732,04 CS ÚRS 2019 02

VV "opevnění před vtokem do požeráku dle tab. 2 rovnaninou hm. 200-500 kg"
VV "opevnění břehů před vtokem do požeráku"
VV 1,58+1,82 3,400
VV "opevnění břehů koryta za čelem vypouštěcího potrubí"3,91+3,96 7,870
VV "opevnění dna za čelem vypouštěcího potrubí"8,36 8,360
VV Součet 19,630

27 K 463211158 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg m3 2,400 2 000,96 4 802,30 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - opevnění dna za čelem vypouštěcího potrubí - pasy z LK na štět"
VV "nad 500 kg"
VV 2,40 2,400

28 K 465511327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm m2 11,000 707,44 7 781,84 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - dlažba před vtokem do požeráku"11 11,000

D 8 Trubní vedení 67 273,85
29 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 10,420 2 861,24 29 814,12 CS ÚRS 2019 02

VV "obetonování vypouštěcího potrubí z požeráku dle tab. 2"10,42 10,420

30 K R02_08_001 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 600 m 15,850 208,39 3 302,98

VV "montáž vypouštěcího potrubí DN 600 dle tab. 2"15,85 15,850
31 M RM02_08_001 Plastové potrubí, materiál HDPE korugované, SN 8, DN 600, hrdlové, barva černá m 15,850 2 155,00 34 156,75

VV "dle tab. 2 - dl. vypouštěcího potrubí"15,85 15,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 540,22
32 K 934956124 Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm m2 10,800 2 046,88 22 106,30 CS ÚRS 2019 02

VV "dluže z dubového dřeva dle tab. 2"10,80 10,800
33 K 961044111 Bourání základů z betonu  prostého m3 4,178 1 779,30 7 433,92 CS ÚRS 2019 02

VV bourani_beton "vybourání zbytku požeráku vč. základu a zbytků vypouštěcího potrubí"2+2,178 4,178

D 998 Přesun hmot 6 539,44
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34 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 60,288 108,47 6 539,44 CS ÚRS 2019 02

D N00 Nepojmenované práce 229 240,52

D N01 Nepojmenovaný díl 229 240,52
35 K R02_01_001 Dodávka prefabrikovaného požeráku - veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou pozinkované 

nebo z nerezové oceli.
soubo

r 1,000 130 240,11 130 240,11

P

Poznámka k položce:
Rozbor ceny:
Železobeton C 25/30 XF3
Výztuž
Bednění - zřízení + odstranění - plocha 43,6 m2
Stupadla - počet 15 ks (cena 150 Kč/ks)
Drážky z profilů U 65 (délka 6x4,320 m)
Osazení kusu odtokového potrubí do zadní stěny
Provedení zaškrcení vtoku
Osazení L profilu pro osazení lávky
Madla pro uchycení jeřábem
Doprava - předpokládaná vzdálenost 40 km, cena 50 Kč/km

Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou pozinkované nebo z nerezové oceli.

VV Rozměry dle PD
VV Položka zahrnuje minimálně:
VV statický návrh výztuže
VV vypracování dílenské dokumentace
VV výroba včetně výztuže a bednění
VV drážky pro dluže z ocelových profilů
VV madla pro uchycení jeřábem
VV osazení kusu odtokového potrubí do zadní stěny
VV přiškrcení odtokového potrubí
VV stupadla - počet 15 ks
VV osazení L profilu pro upevnění lávky
VV doprava
VV 1 1,000

36 K R02_01_002 Montáž prefabrikovaného požeráku soubo
r 1,000 13 082,56 13 082,56

VV Předpokládá se osazení pomocí autojeřábu
VV 1 1,000

37 K R02_01_003 Jílové těsnění mezi dlužemi m3 0,440 2 695,00 1 185,80
VV "jílové těsnění mezi stěnami požeráku"0,44 0,440

38 K R02_01_004 Dodávka a montáž vtokových česlí požeráku kg 15,000 134,57 2 018,55

P Poznámka k položce:
Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou pozinkované.

VV rozměry dle PD
VV 15 15,000
VV položka zahrnuje minimálně:
VV vypracování dílenské dokumentace
VV výrobu a dopravu česlí
VV povrchovou úpravu pozinkováním
VV osazení česlí do drážek
VV česle budou tvořeny pásovinou 30/5 mm a tyčovinou průměru 10 mm
VV hm. česlí 15 kg

39 K R02_01_006 Dodávka a montáž ocelové lávky na požerák kg 850,000 86,65 73 652,50

P

Poznámka k položce:
Součástí položky je dodávka a montáž lávky na požerák z profilů  2x UPE 220 dl. 5,8 m, profilů U65, 6 ks ocelových roštů 1x1 m, 
oboustranného ocelového zábradlí z jeklů, které bude vytaženo až na konstrukci požeráku a ocelové uzamykatelné branky, cena je včetně 
spojovacího materiálu a ukotvení lávky. Součástí položky je zpracování dílenské dokumentace lávky. Veškeré ocelové 
konstrukce/výrobky/součásti budou pozinkované. Celková hmotnost materiálu bude 850 kg.

VV 850 850,000
40 K R_02_01_005 Dodávka a montáž uzamykatelného mřížového poklopu kg 100,000 90,61 9 061,00

P Poznámka k položce:
Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou pozinkované.

VV 100 100,000
VV rozměry dle PD
VV položka zahrnuje minimálně:
VV vypracování dílenské dokumentace
VV výrobu a dopravu dvojdílného mřížového poklopu z ocelového roštu
VV povrchovou úpravu pozinkováním
VV osazení poklopu
VV uzamykací mechanismus - visací zámek voděvzdorný
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VV hmotnost poklopu včetně pantů a zámku 100 kg
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 156 605,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 156 605,69 21,00% 242 887,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 399 492,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov horní

SO01-3 - bezpečnostní přeliv

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 156 605,69

HSV - Práce a dodávky HSV 1 087 285,69
    1 - Zemní práce 190 276,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 405 219,46

    4 - Vodorovné konstrukce 413 222,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 312,00

    998 - Přesun hmot 71 255,35

N00 - Nepojmenované práce 69 320,00
    N01 - Nepojmenovaný díl 69 320,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

MVN Smilov horní

SO01-3 - bezpečnostní přeliv

MVN Smilov horní

SO01-3 - bezpečnostní přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 156 605,69

D HSV Práce a dodávky HSV 1 087 285,69

D 1 Zemní práce 190 276,59
1 K 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 154,032 107,21 16 513,77 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3"
VV "odkop pro opevnění dna rovnaninou z LK na štět ve dně vtoku do přelivu"52,02 52,020
VV "odkop pro opevnění přelivné hrany záhozem z LK na štět"26,46 26,460
VV "odkop pro opevnění dna odtoku z přelivu záhozem z LK na štět"21,02+42,08+40,56 103,660
VV "odkop pro pas z LK na odtoku z přelivu"10,40 10,400
VV odkop_prel_celk Součet 192,540
VV "odkopávky pro přeliv v hornině tř. 4 - 80 %"
VV odkop_prel_tr4 odkop_prel_celk*0,8 154,032

2 K 122401102 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3 m3 38,508 233,26 8 982,38 CS ÚRS 2019 02

VV "odkopávky pro přeliv v hornině tř. 5 - 20 %"
VV odkop_prel_tr5 odkop_prel_celk*0,2 38,508

3 K 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 m3 299,272 144,47 43 235,83 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - výkopy pro bezpečnostní přeliv"
VV "opevnění boků bezp. přelivu, skluzu a odpadního koryta"
VV "opevnění boků vtoku do přelivu rovnaninou z LK"
VV "LB"6,01 6,010
VV "PB"1,88 1,880
VV "opevnění boků přelivu záhozem z LK"
VV "LB"19,59 19,590
VV "PB"17,62 17,620
VV "opevnění boků odtoku z přelivu záhozem z LK"
VV "LB"123,5 123,500
VV "PB"205,49 205,490
VV vykopy_prel_celk Součet 374,090
VV vykopy_prel_tr4 "výkopy pro přeliv v hornině tř. 4 - 80 %"vykopy_prel_celk*0,8 299,272

4 K 124403101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 m3 74,818 230,19 17 222,36 CS ÚRS 2019 02

VV "výkopy pro bezp. přeliv v hornině tř. 5 - 20 %"
VV vykopy_prel_tr5 vykopy_prel_celk*0,2 74,818

5 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 74,104 359,83 26 664,84 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - hloubení rýh pro bezpečnostní přeliv"
VV "rýha pro betonový práh na vtoku do přelivu"7,20 7,200
VV "rýhy pro bet. prahy na přelivné hraně"5,66+8,64 14,300
VV "rýhy pro bet. prahy na odtoku z přelivu"2,83+2,45 5,280
VV "opevnění boků bezp. přelivu, skluzu a odp. koryta"
VV "opevnění boků vtoku do přelivu rovnaninou z LK"
VV "LB"6,95 6,950
VV "PB"7,27 7,270
VV "opevnění boků přelivu záhozem z LK"
VV "LB"7,29 7,290
VV "PB"7,29 7,290
VV "opevnění boků odtoku z přelivu záhozem z LK"
VV "LB"14,56 14,560
VV "PB"22,49 22,490
VV ryhy_prel_celk Součet 92,630
VV ryhy_prel_tr4 "rýhy pro bezp. přeliv v hornině tř. 4 - 80 %"ryhy_prel_celk*0,8 74,104

6 K 132401201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství m3 18,526 999,00 18 507,47 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy v hornině tř. 5 - 20 %"
VV ryhy_prel_tr5 ryhy_prel_celk*0,2 18,526

7 K 162701155 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 3,000 214,38 643,14 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz vybouraných konstrukcí na skládku do vzd. 20 km"
VV bourani_drevo+bourani_ocel 3,000

8 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 30,000 16,62 498,60 CS ÚRS 2019 02
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VV "odvoz vybouraných konstrukcí na skládku do vzd. 20 km"
VV (bourani_drevo+bourani_ocel)*10 30,000

9 K R162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

t 1,400 350,00 490,00

VV "poplatek za uložení vybouraných materiálů na skládce"
VV bourani_drevo*0,7 1,400

10 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 659,260 66,72 43 985,83 CS ÚRS 2019 02

VV "zásypy přeliv - dle tab. 3"
VV "opevnění boků bezpečnostního přelivu, skluzu a odpadního koryta"
VV "zásyp za opevněním boků vtoku do přelivu rovnaninou z LK"
VV "LB"23,99 23,990
VV "PB"37,93 37,930
VV "zásyp za opevněním boků přelivu záhozem z LK"
VV "LB"45,46 45,460
VV "PB"64,96 64,960
VV "zásyp za opevněním boků odtoku z přelivu záhozem z LK"
VV "LB"115,57 115,570
VV "PB"48,79 48,790
VV zasypy_prel Mezisoučet 336,700
VV "použití přebytečné zeminy z výkopů bezp. přelivu v místě stavby přelivu"
VV "k dosypání terénu"
VV odkop_prel_celk+ryhy_prel_celk+vykopy_prel_celk-zasypy_prel 322,560
VV Mezisoučet 322,560
VV Součet 659,260

11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 163,310 9,57 1 562,88 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. 3 - úprava pláně za opevněním přelivu"
VV "za opevněním boků přelivu, skluzu a odpadního koryta"
VV "za opevněním boků vtoku do přelivu rovnainou z LK"
VV "LB"18,74 18,740
VV "PB"18,74 18,740
VV "za opevněním boků přelivu záhozem z LK"
VV "LB"20,26 20,260
VV "PB"20,26 20,260
VV "za opevněním boků odtoku z přelivu záhozem z LK"
VV "LB"34,31 34,310
VV "PB"51 51,000
VV upr_plane Součet 163,310

12 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 163,310 8,69 1 419,16 CS ÚRS 2019 02

VV "osetí ploch za opevněním přelivu"
VV upr_plane 163,310

13 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,450 125,00 306,25 CS ÚRS 2019 02

14 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 232,200 31,72 7 365,38 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - svahování za podélným opevněním"
VV "svahování boků vtoku do přelivu"5,61+8,7 14,310
VV "svahování boků přelivu"17,6+17,6 35,200
VV "svahování boků odtoku z přelivu"78,99+161,75 240,740
VV svah_prel_celk Součet 290,250
VV "svahování v hornině tř. 4 - 80 %"
VV svah_prel_tr4 svah_prel_celk*0,8 232,200

15 K 182101102 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 5 m2 58,050 49,59 2 878,70 CS ÚRS 2019 02

VV "svahování v hornině tř. 5 - 20 %"
VV svah_prel_tr5 svah_prel_celk*0,2 58,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 405 219,46

16 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 46,260 3 727,53 172 435,54 CS ÚRS 2019 02

VV "prolití konstrukcí podélného opevnění betonem - dle tab. 3"
VV "opevnění boků vtoku do přelivu rovnaninou z LK - prolití betonem"
VV "LB"4,03 4,030
VV "PB"4,11 4,110
VV "opevnění boků přelivné hrany záhozem z LK - prolití betonem"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "LB"5,90 5,900
VV "PB"5,90 5,900
VV "opevnění boků odtoku z přelivu záhozem z LK - prolití betonem"
VV "LB"10,13 10,130
VV "PB"16,19 16,190
VV Součet 46,260

17 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 29,900 4 068,42 121 645,76 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - konstrukce z betonu C 23/30 XF3"
VV "bet. práh na vtoku do přelivu"7,20 7,200
VV "bet. prahy na přelivné hraně"5,66+8,64 14,300
VV " bet. prahy na odtoku z přelivu"2,83+2,45 5,280
VV "betonové prahy pod lávkou přes přeliv"3,12 3,120
VV Součet 29,900

18 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 95,100 663,12 63 062,71 CS ÚRS 2019 02

VV "bednění betonových prahů - dle tab. 3"
VV "bet. práh na vtoku do přelivu"24,02 24,020
VV "bet. prahy na přelivné hraně"18,88+28,80 47,680
VV "bet. prahy na odtoku z přelivu"9,45+8,15 17,600
VV "bet. prahy pod lávkou"5,80 5,800
VV bedneni Součet 95,100

19 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 95,100 165,52 15 740,95 CS ÚRS 2019 02

VV bedneni 95,100

20 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli 
jakéhokoliv průměru a roztečí

t 1,083 29 856,42 32 334,50 CS ÚRS 2019 02

VV "výztuž betonových konstrukcí z kari sítě KY 49 8/100x100 mm dle tab. 3"
VV "hm. kari sítě 7,90 kg/m2"
VV "kari síť v bet. prahu na vtoku do přelivu "36,02*(7,9/1000) 0,285
VV "kari síť - bet. prahy na přel. hraně"(26,67+40,68)*(7,9/1000) 0,532
VV "kari síť - bet. prahy na odtoku z přelivu"(13,46+11,57)*(7,9/1000) 0,198
VV "kari síť - bet. prahy pod lávkou"8,56*(7,9/1000) 0,068
VV Součet 1,083

D 4 Vodorovné konstrukce 413 222,29
21 K 462514161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mezer m3 256,020 1 056,13 270 390,40 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - opevnění přelivu záhozem z LK"
VV "opevnění boků přelivné hrany záhozem z LK"
VV "LB"17,87 17,870
VV "PB"17,87 17,870
VV "opevnění boků odtoku z přelivu záhozem z LK"
VV "LB"30,69 30,690
VV "PB"49,07 49,070
VV zahoz_prel_boky Mezisoučet 115,500
VV "práh z LK nad 1000 kg na konci opevnění odtoku z přelivu"10,40 10,400
VV "opevnění dna přel. hrany záhozem z LK"26,46 26,460
VV "opevnění odtoku z přelivu záhozem z LK"21,02+42,08+40,56 103,660
VV zahoz_prel_dno Mezisoučet 140,520
VV Součet 256,020

22 K 462514169 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu m2 122,370 121,94 14 921,80 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - urovnání líce záhozu v bocích přelivu a bocích odtoku z přelivu"
VV "opevnění boků přelivu záhozem z LK - LB - urovnání líce"17,60 17,600
VV "opevnění boků přelivu záhozem z LK - PB - urovnání líce"17,60 17,600
VV "opevnění boků odtoku z přelivu záhozem z LK - LB - urovnání líce"31,66 31,660
VV "opevnění boků odtoku z přelivu záhozem z LK - PB - urovnání líce"55,51 55,510
VV Součet 122,370

23 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 76,710 1 667,45 127 910,09 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - opevnění boků vtoku do přelivu rovnaninou z LK"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "LB"12,23 12,230
VV "PB"12,46 12,460
VV "opevnění dna vtoku do přelivu rovnaninou z LK"52,02 52,020
VV Součet 76,710

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 312,00
24 K 966061111 Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek ručně dřevěných včetně výplně m3 2,000 1 156,00 2 312,00 CS ÚRS 2019 02

VV bourani_drevo "bourání stávající dřevěné lávky"2 2,000
25 K R966061111 Bourání ocelových konstrukcí včetně naložení na dopravní prostředek. m3 1,000 5 000,00 5 000,00

P Poznámka k položce:
Bourání ocelových konstrukcí včetně naložení na dopravní prostředek.

VV bourani_ocel "bourání česlí na přelivné hraně"1 1,000

D 998 Přesun hmot 71 255,35
26 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 656,913 108,47 71 255,35 CS ÚRS 2019 02

D N00 Nepojmenované práce 69 320,00

D N01 Nepojmenovaný díl 69 320,00
27 K R02_01_006 Dodávka a montáž ocelové lávky kg 800,000 86,65 69 320,00

P

Poznámka k položce:
Součástí položky je dodávka a montáž lávky z profilů UPE 220 dl. 6 m, profilů U65, 6 ks ocelových roštů 1x1 m a oboustranného ocelového 
zábradlí z jeklů.  Součástí položky je zpracování dílenské dokumentace lávky. Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou 
pozinkované. Cena je včetně spojovacího materiálu a ukotvení lávky. Hmotnost lávky bude 800 kg.

VV 800 800,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 674,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 674,40 21,00% 21 561,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 236,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov horní

SO01-4 - odbahnění

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 674,40

HSV - Práce a dodávky HSV 102 674,40
    1 - Zemní práce 102 674,40

    998 - Přesun hmot 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 674,40

D HSV Práce a dodávky HSV 102 674,40

D 1 Zemní práce 102 674,40

MVN Smilov horní

SO01-4 - odbahnění

MVN Smilov horní

SO01-4 - odbahnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 122703602 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 
ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa m3 716,000 47,71 34 160,36 CS ÚRS 2019 02

VV sediment_celk "dle tab. 6 - odstranění sedimentu ze dna VN"716 716,000

2 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 716,000 41,61 29 792,76 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz odtěženého sedimentu  do prostoru za hrází MVN Smilov horní"
VV "- při pravobřežním zavázání"
VV sediment_celk 716,000

3 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 716,000 38,64 27 666,24 CS ÚRS 2019 02

VV "nakládání sedimentu před odvozem  do prostoru za hrází MVN Smilov horní"
VV sediment_celk 716,000

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin m3 716,000 15,44 11 055,04 CS ÚRS 2019 02

VV "uložení sedimentu do prostoru za hrází MVN Smilova horního"
VV "při pravobřežním zavázání včetně rozhrnutí"
VV "parc. č. 351/1 k. ú. Dřemovice u Města Libavá"
VV sediment_celk 716,000

D 998 Přesun hmot 0,00
5 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 0,000 108,47 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 263 896,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 263 896,58 21,00% 55 418,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 314,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov horní

SO01-5 - zpevnění příjezdu

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 263 896,58

HSV - Práce a dodávky HSV 263 896,58
    1 - Zemní práce 3 759,60

    2 - Zakládání 137 276,00

    4 - Vodorovné konstrukce 47 135,81

    5 - Komunikace pozemní 56 000,82

    998 - Přesun hmot 19 724,35

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

MVN Smilov horní

SO01-5 - zpevnění příjezdu

MVN Smilov horní

SO01-5 - zpevnění příjezdu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 896,58

D HSV Práce a dodávky HSV 263 896,58

D 1 Zemní práce 3 759,60
8 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze silničních panelů m2 120,000 31,33 3 759,60 CS ÚRS 2018 02

VV "rozebrání plochy z panelů pro zapatkování jeřábu"
VV panely_plocha 120,000

D 2 Zakládání 137 276,00
1 K R03_02_001 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů m2 120,000 96,05 11 526,00

VV panely_plocha "zřízení plochy z panelů pro zapatkování jeřábu o rozměrech 20x6 m"120 120,000
2 M 59381338.PFZ panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 20,000 6 287,50 125 750,00

VV "panely pro zřízení plochy pro zapatkování jeřábu"120/6 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 47 135,81
3 K 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli m2 397,000 69,23 27 484,31 CS ÚRS 2019 02

VV "geotextilie pod zpevnění příjezdu - tab. 6"
VV geotextilie_prijezd 397 397,000

4 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 436,700 45,00 19 651,50 CS ÚRS 2019 02
VV "geotextilie pro zpevnění příjezdu + 10 % ztratné - materiál"geotextilie_prijezd*1,1 436,700

D 5 Komunikace pozemní 56 000,82
5 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm m2 397,000 141,06 56 000,82 CS ÚRS 2019 02

VV "zpevnění příjezdu k požeráku a podél paty náv. svahu hráze"397 397,000

D 998 Přesun hmot 19 724,35
6 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 75,971 108,47 8 240,57 CS ÚRS 2019 02
7 K R998331011 Zpětný přesun panelů použitých na zapatkování jeřábu, na dopravní vzdálenost do 500 m t 40,222 285,51 11 483,78

VV ""předpokládá se přesun 13 ks panelů ze 20 ks do 500 m na plochu určenou investorem""
VV 3,094*13 40,222
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 500,00 21,00% 36 015,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 515,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov horní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 171 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 73 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 32 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

MVN Smilov horní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

MVN Smilov horní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
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Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 171 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 000,00
1 K R012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubo

r 1,000 12 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:
Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví a zpracování souvisejících 
protokolů.

VV 1 1,000
2 K R012303000 Geodetické práce po výstavbě soubo

r 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely 
zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).

VV 1 1,000
3 K R012002000 Zpracování geometrického plánu kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování geometrického plánu

VV 1 1,000
4 K R013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubo

r 1,000 12 000,00 12 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

VV 1 1,000
5 K VRN1_001 Technologické postupy prací zhotovitele stavby soubo

r 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Technologické postupy prací zhotovitele stavby (betonářské práce, zdící práce, práce na konstrukcích z lomového kamene, apod.)

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 73 000,00
6 K R030001000 Zařízení staveniště soubo

r 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště včetně nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchů po likvidaci staveniště.

7 K VRN3-001 Uvedení dotčených pozemků do původního stavu soubo
r 1,000 8 000,00 8 000,00

P Poznámka k položce:
Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu včetně osetí travním semenem.

VV 1 1,000
8 K VRN3-002 Zajištění převedení tekoucí vody soubo

r 1,000 12 000,00 12 000,00

P Poznámka k položce:
Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po celou dobu stavby.

VV 1 1,000
9 K VRN3-003 Zřízení sjezdu do nádrže soubo

r 1,000 8 000,00 8 000,00

P Poznámka k položce:
Zřízení sjezdu do nádrže.

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 32 500,00
10 K R040001000 Inženýrská činnost soubo

r 1,000 8 000,00 8 000,00

P

Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním 
staveniště a vytýčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby.

VV 1 1,000
11 K R042503000 Plán BOZP na staveništi soubo

r 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování, aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VV 1 1,000
12 K R049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubo

r 1,000 4 000,00 4 000,00

P Poznámka k položce:
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K VRN4-001 Zpracování havarijního plánu soubo
r 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování havarijního plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících.

VV 1 1,000
14 K VRN4-002 Fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v digitální podobě na CD) soubo

r 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v digitální podobě na CD)

VV 1 1,000
15 K VRN4-003 Zajištění činnosti geologa soubo

r 2,000 3 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Zajištění činnosti geologa (na výzvu objednatele) pro posouzení základové spáry a vhodné zeminy včetně vyhotovení a předání protokolu 
objednateli.

VV "uvažovaná 2x návštěva oprávněného geologa/geotechnika"
VV 2 2,000

16 K VRN4-004 Zajištění a provedení hutnících zkoušek nutných PS pro řádné provádění a dokončení díla uvedených v PD 
včetně předání jejich výsledků objednateli

soubo
r 3,000 2 500,00 7 500,00

P Poznámka k položce:
Předpoklad - 3 hutnící zkoušky na 1 překop hráze.

VV "předpoklad - 3 hutnící zkoušky na 1 překop hráze"
VV 3 3,000

17 K VRN4-005 Dodání editovatelného návrhu manipulačního a provozního řádu nádrže po rekonstrukci schváleného 
Povodím Odry

soubo
r 1,000 1 000,00 1 000,00

P Poznámka k položce:
Dodání editovatelného návrhu manipulačního a provozního řádu nádrže po rekonstrukci schváleného Povodím Odry

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
18 K R071002000 Provoz investora, třetích osob soubo

r 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka zohledňuje omezení při stavbě způsobená provozem ve vojenském prostoru Libavá (nutnost opakovaného přerušení a opětovného 
navázání stavebních prací, odvoz a opětovný dovoz materiálu a strojů na staveniště, dopravní omezení na přilehlých komunikacích během 
stavby, práci o víkendech, možnost výskytu munice - zejm. v sedimentu apod.).

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
19 K R090001000 Ostatní náklady soubo

r 1,000 8 000,00 8 000,00

P Poznámka k položce:
Ostatní náklady související se stavbou - průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací.

VV 1 1,000



Strana 1 z 29

Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

CZK 5 731 194,39

>>  skryté sloupce  <<

45921-2 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 
listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

MVN Smilov dolní

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

4 736 524,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 736 524,29 994 670,10
15,00% 0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 45921-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů








SO02-5 zpevnění příjezdu 252 556,38 305 593,22
VRN vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00 242 000,00

SO02-3 bezpečnostní přeliv 1 090 112,66 1 319 036,32
SO02-4 odbahnění 369 633,60 447 256,66

SO02-1 hráz 2 117 658,42 2 562 366,69
SO02-2 vypouštěcí zařízení 706 563,23 854 941,51

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 736 524,29 5 731 194,39

MVN Smilov dolní

25.02.2020

Lesprojekt Krnov s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 117 658,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 117 658,42 21,00% 444 708,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 562 366,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov dolní

SO02-1 - hráz

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 117 658,42

HSV - Práce a dodávky HSV 2 117 658,42
    1 - Zemní práce 946 515,06

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 973 142,21

    5 - Komunikace pozemní 14 820,00

    8 - Trubní vedení 9 937,20

    998 - Přesun hmot 173 243,95

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

MVN Smilov dolní

SO02-1 - hráz

MVN Smilov dolní

SO02-1 - hráz
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Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 117 658,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 117 658,42

D 1 Zemní práce 946 515,06
1 K 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 

či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 293,000 43,26 12 675,18 CS ÚRS 2019 02
VV "sejmutí horní vrstvy z koruny hráze a svahů hráze tl. 100 mm"
VV sejmuti 293 293,000

2 K 162401102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m m3 266,980 60,33 16 106,90 CS ÚRS 2019 02

VV "přesun přebytečné zeminy z odkopu hráze do prostoru za hrází"
VV "MVN Smilov horní - při pravém zavázání"
VV 266,98 266,980

3 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin m3 266,980 15,44 4 122,17 CS ÚRS 2019 02

VV "uložení přebytečné zeminy do prostoru za hrází MVN Smilov horní"266,98 266,980
VV "parc. č. 351/1 k. ú. Dřemovice u Města Libavá"
VV Součet 266,980

4 K 182301132 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm m2 1 953,333 22,23 43 422,59 CS ÚRS 2019 02

VV "opětovné rozprostření sejmuté horní vrstvy z koruny a svahů hráze"
VV "bude rozprostřeno zejm. na vzdušní straně hráze a v jejím okolí"
VV rozprostreni_ornice "přepočet z m3 na m2"sejmuti/0,15 1 953,333

5 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 4 088,608 38,86 158 883,31 CS ÚRS 2019 02

VV odkop_hraz "odkop stávající hráze - bez překopu u požeráku"1395,68 1 395,680
VV "odkop hráze pro překop u výměny vypouštěcího potrubí a v pravém zavázání hr."
VV prekop_pozerak "toto množství se vrátí zpět do hráze - po odečtení objemu potrubí atd"1466,78+1044,30 2 511,080
VV "odkop hráze pro drenáž"82,75 82,750
VV odkop_hr_celk1 Mezisoučet 3 989,510
VV odkop_hr_tr_3 "odkop stávající hráze hornina tř. 3 - 80 % celkového množství"odkop_hr_celk1*0,8 3 191,608
VV "odkop jílu pro těsnění hráze z parcely č. 535/1 k. ú.  Čermná u Města Libavá"tesneni_hraze 897,000
VV odkop_hr_tr_3+tesneni_hraze 4 088,608

6 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 797,902 62,62 49 964,62 CS ÚRS 2019 02

VV odkop_hr_tr_4 "odkop stáv. hráze hornina tř. 4 -20 % celkového množství"odkop_hr_celk1*0,2 797,902

7 K 171101101
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 
Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 3 662,530 29,07 106 469,75 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 1"
VV dosyp_hraze "dosyp hráze dle příčných řezů vhodnou zeminou z výkopu/odkopu pův. hráze"816,49 816,490
VV dosyp_prekop "dosyp obou překopů"prekop_pozerak-88,19 2 422,890
VV ochranna_vrstva "ochranná vrstva z přesívané zeminy tl. min. 300 mm"364 364,000
VV zasyp_drenaz "zásyp drenáže na vzdušní patě hráze"59,15 59,150
VV dosyp_hr_celk Součet 3 662,530

8 K 171101121 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých m3 90,000 55,19 4 967,10 CS ÚRS 2019 02

VV "zpevnění koruny hráze - 60 m3 bude vhodný materiál z výkopu, 30 m3 kamenivo"
VV "ze zpevnění příjezdu - předpoklad - tl. min. 150 mm"
VV 90 90,000

9 K 172103101 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy  zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z 
hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m m3 897,000 161,03 144 443,91 CS ÚRS 2019 02

VV "těsnící vrstva z jílovité zeminy tl. min. 0,6 m - tab. 1"
VV tesneni_hraze 897 897,000

10 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 897,000 111,64 100 141,08 CS ÚRS 2019 02

VV "dovoz jílovité zeminy pro těsnící vrstvu hráze do vzdálenosti 24 km"
VV "pro těsnění bude využit materiál z parcely č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá"
VV tesneni_hraze 897,000

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 12 558,000 9,85 123 696,30 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dovoz jílovité zeminy pro těsnící vrstvu hráze do vzdálenosti 24 km"
VV "pro těsnění bude využit materiál z parcely č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá"
VV tesneni_hraze*14 12 558,000

12 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku  z horniny tř. 1 až 4 m3 546,000 61,20 33 415,20 CS ÚRS 2019 02
VV "přehození zeminy přes síto pro ochrannou vrstvu - počítá se, že 1/3 se nepoužije"
VV (ochranna_vrstva*1,5) 546,000

13 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 1 953,333 8,69 16 974,46 CS ÚRS 2019 02

VV "osetí ohumusovaných svahů"
VV "osetí vzdušního svahu hráze"vzdusni_svah 1 134,000
VV "osetí ostatních ohumusovaných ploch"rozprostreni_ornice-vzdusni_svah 819,333
VV Součet 1 953,333

14 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 29,300 125,00 3 662,50 CS ÚRS 2019 02
VV 1953,333*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,300

15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 982,000 9,57 9 397,74 CS ÚRS 2019 02
VV "úprava pláně pod dosypem hráze se zhutněním - změřeno z půdorysu"607 607,000
VV "úprava pláně pod oběma překopy hráze"153+222 375,000
VV Součet 982,000

16 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině m2 4 305,000 27,45 118 172,25 CS ÚRS 2019 02

VV "svahování násypu hráze - dle tab. 1"
VV "návodní svah - dosyp, těsnění, ochr. vrstva"1057*3 3 171,000
VV vzdusni_svah "vzdušní svah"1134 1 134,000
VV Součet 4 305,000

D 2 Zakládání 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 973 142,21
17 K 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-

63 mm m3 24,000 682,47 16 379,28 CS ÚRS 2019 02
VV "obsyp drenážního potrubí  drc. kamenivem fr. 16/32dle tab. 1"24 24,000
VV Součet 24,000

18 K 457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 16-63 do 32-63 mm m3 159,000 821,68 130 647,12 CS ÚRS 2019 02

VV "kamenný pohoz frakce 32/63 tl. 150 mm dle tab. 1"159 159,000

19 K 457532113 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce 63-125 mm m3 221,000 840,08 185 657,68 CS ÚRS 2019 02

VV "kamenný pohoz frakce 63/125 tl. 200 mm dle tab. 1"221 221,000

20 K 457542111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 
mm m3 255,000 760,96 194 044,80 CS ÚRS 2019 02

VV "ochranná vrstva ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. min. 200 mm"255 255,000

21 K 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli m2 2 697,000 69,23 186 713,31 CS ÚRS 2019 02

VV "geotextilie do hráze - tab. 1"
VV geotextilie 2697 2 697,000

22 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 2 966,700 45,00 133 501,50 CS ÚRS 2019 02
VV "geotextilie do hráze + ztratné 10 %"geotextilie*1,1 2 966,700

23 K 457979122 Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem  Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými 
skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 4 do 8 ks m2 2 697,000 8,46 22 816,62 CS ÚRS 2019 02

VV "geotextilie do hráze"geotextilie 2 697,000

24 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 62,000 1 667,45 103 381,90 CS ÚRS 2019 02

VV "opěrná patka v patě návodního svahu dle tab. 1"62 62,000

D 5 Komunikace pozemní 14 820,00
25 K 571907114 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství přes 

45 do 50 kg/m2 m2 600,000 24,70 14 820,00 CS ÚRS 2018 02
VV "zpevněný povrch koruny hráze zadrcení krytu frakce 4/8"
VV 90/0,15 600,000

D 8 Trubní vedení 9 937,20
26 K R1_08_001 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 

mm m 70,000 10,71 749,70
VV "montáž drenážního potrubí dle tab. 1"70 70,000
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27 M R1_08_001 Drenážní potrubí flexi z PE, DN 200 m 73,500 125,00 9 187,50
VV "drenážní potrubí dle tab. 1 + 5 % ztratné"70*1,05 73,500

D 998 Přesun hmot 173 243,95
28 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 1 597,160 108,47 173 243,95 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 706 563,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 706 563,23 21,00% 148 378,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 854 941,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov dolní

SO02-2 - vypouštěcí zařízení

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 706 563,23

HSV - Práce a dodávky HSV 450 539,10
    1 - Zemní práce 42 895,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 224 901,93

    4 - Vodorovné konstrukce 29 324,31

    8 - Trubní vedení 118 183,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 561,40

    998 - Přesun hmot 3 672,25

N00 - Nepojmenované práce 256 024,13
    N01 - Nepojmenovaný díl 256 024,13

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

MVN Smilov dolní

SO02-2 - vypouštěcí zařízení

MVN Smilov dolní

SO02-2 - vypouštěcí zařízení
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Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 706 563,23

D HSV Práce a dodávky HSV 450 539,10

D 1 Zemní práce 42 895,53
1 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 54,464 62,62 3 410,54 CS ÚRS 2019 02
VV "odkopávky pro vypouštěcí zařízení dle tab. 2"
VV "odkop dna pro základ požeráku"7,98 7,980
VV "opevnění před požerákem - odkop dna pro dlažbu"4,16 4,160
VV "opevnění dna před požerákem - odkop dna pro rovnaninu"4,56 4,560
VV "odkop pro opevnění dna koryta za vyústěním vypoušť. potrubí"1,08 1,080
VV odkop_vyp_celk Součet 17,780
VV odkop_vyp_tr_4 "80 % odkopávek v hornině tř. 4"odkop_vyp_celk*0,8 14,224
VV "odkopávky jílu z parc. č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá pro ojílování požeráku"
VV ojilovani_potr 40,240
VV odkop_vyp_tr_4+ojilovani_potr 54,464

2 K 122401103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 3,556 190,09 675,96 CS ÚRS 2019 02

VV odkop_vyp_tr_5 "odkopávky pro vypouštěcí zařízení v hornině tř. 5 - 20 %"odkop_vyp_celk*0,2 3,556

3 K 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 m3 24,712 144,47 3 570,14 CS ÚRS 2019 02

VV "výkop pro opevnění rovnaninou z LK pod vyústěním vypouštěcího potrubí"
VV vykop_vyp_celk "a výkop u profilace koryta za čelem"0,54+0,25+30,10 30,890
VV "dle tab. 2"
VV "výkop pro opevnění rovnaninou pod vyústěním vyp. potrubí v hornině tř. 4 80 %"
VV vykop_vyp_tr_4 vykop_vyp_celk*0,8 24,712

4 K 124403101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 m3 6,178 230,19 1 422,11 CS ÚRS 2019 02

VV "výkop pro rovnaninu za vyústěním vypouštěcího potrubí - hornina tř. 5"vykop_vyp_celk*0,2 6,178

5 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 5,984 359,83 2 153,22 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy - vypouštěcí zařízení  dle tab. 2"
VV "opevnění před požerákem - rýhy pro založení rovnaniny z LK"
VV "pro opevnění břehů"3,14 3,140
VV "rýhy pro základ beton. zídek na vtoku do požeráku"2,11 2,110
VV "rýhy pro opevnění břehů koryta za vypouštěcím potrubím rovnaninou"1,13+1,10 2,230
VV ryhy_vyp_celk Součet 7,480
VV ryhy_vyp_tr_4 "rýhy u vypouštěcího zařízení v hornině tř. 4 - 80 %"ryhy_vyp_celk*0,8 5,984

6 K 132401201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství m3 1,496 999,00 1 494,50 CS ÚRS 2019 02

VV ryhy_vyp_tr_5 "rýhy u vypouštění v hornině tř. 5 - 20 %"ryhy_vyp_celk*0,2 1,496

7 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 40,240 111,64 4 492,39 CS ÚRS 2019 02

VV "dovoz jílovité zeminy pro ojílování vypouštěcího potrubí do vzdálenosti 24 km"
VV "pro těsnění bude využit materiál z parcely č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá"
VV ojilovani_potr 40,240

8 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 563,360 9,85 5 549,10 CS ÚRS 2019 02

VV "dovoz jílovité zeminy pro ojílování vypouštěcího potrubí do vzdálenosti 24 km"
VV "pro těsnění bude využit materiál z parcely č. 535/1 k. ú. Čermná u Města Libavá"
VV ojilovani_potr*14 563,360

9 K 162701155 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1,000 129,49 129,49 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz vybouraných konstrukcí na skládku do vzd. 20 km"
VV bourani_beton 1,000

10 K 162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 10,000 11,77 117,70 CS ÚRS 2019 02
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VV "odvoz vybouraných konstrukcí na skládku do vzd. 20 km"
VV bourani_beton*10 10,000

11 K R162701159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

t 2,500 350,00 875,00

VV "poplatek za uložení vybouraných materiálů na skládce"
VV bourani_beton*2,5 2,500

12 K 172103101 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy  zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z 
hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m m3 40,240 197,61 7 951,83 CS ÚRS 2019 02

VV "ojílování vypouštěcího potrubí - dle tab. 2"
VV ojilovani_potr 40,24 40,240

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,150 66,72 3 746,33 CS ÚRS 2019 02

VV "přebytečná zemina z výkopů u vypouštěcího zařízení se využije pro zásypy"
VV "za opevněním vyústění vypouštěcího potrubí a k dosypům v místě stavby"
VV odkop_vyp_celk+ryhy_vyp_celk+vykop_vyp_celk 56,150

14 K 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2 m2 199,000 8,69 1 729,31 CS ÚRS 2019 02

VV "osetí koryta za čelem vypouštěcího potrubí a přilehlých ploch"
VV "osetí ploch za opevněním LB koryta rovnaninou z LK"10 10,000
VV "osetí ploch za opevněním PB koryta rovnaninou z LK"10 10,000
VV "osetí svahů koryta"149 149,000
VV "osetí ploch okolo koryta"30 30,000
VV Součet 199,000

15 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,985 125,00 373,13 CS ÚRS 2019 02
VV 199*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,985

16 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 50,000 9,57 478,50 CS ÚRS 2019 02
VV "úprava pláně okolo koryta za vypouštěcím potrubím"
VV "za opevněním rovnaninou z LK - LB"10 10,000
VV "za opevněním rovnaninou z LK - PB"10 10,000
VV "okolo odtokového koryta"30 30,000
VV upr_plane Součet 50,000

17 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 149,000 31,72 4 726,28 CS ÚRS 2019 02

VV "svahování za opevněním a profilace břehů odtokového koryta z požeráku"
VV "svahování za opevněním rovnaninou z LK - LB odtokového koryta"4 4,000
VV "svahování za opevněním rovnaninou z LK - PB odtokového koryta"4 4,000
VV "profilace odtokového koryta"149 149,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 224 901,93

18 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého 
pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 1,600 3 727,53 5 964,05 CS ÚRS 2019 02

VV "prolití konstrukcí z LK betonem"
VV "prolití opevnění koryta za vypouštěcím potrubím z rovnaniny z LK betonem - LB"0,8 0,800
VV "prolití opevnění koryta za vypouštěcím potrubím z rovnaniny z LK betonem - PB"0,8 0,800
VV Součet 1,600

19 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 25,250 4 068,42 102 727,61 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - vše z betonu C 25/30 XF3"
VV "základ pod požerákem"7,98 7,980
VV "podkladní beton pod požerák"9,15*0,1 0,915
VV "betonový blok pod lávkou"0,9 0,900
VV "podkladní beton pod betonovým blokem pod lávkou"1,75*0,1 0,175
VV "betonové zídky na vtoku do požeráku"3,55 3,550
VV "základ betonových zídek na vtoku do požeráku"2,11 2,110
VV "protiprůsakové žebro"5,63 5,630
VV "čelo na výtoku vypouštěcího potrubí"3,99 3,990
VV Součet 25,250

20 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 65,750 663,12 43 600,14 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - bednění"
VV "čelo na výtoku z vypouštěcího potrubí"18,06 18,060
VV "základ pod požerákem"9,30 9,300
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VV "zídky na vtoku do požeráku včetně základu"33,67 33,670
VV "práh pro uložení lávky"4,72 4,720
VV bedneni_vyp Součet 65,750

21 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 65,750 165,52 10 882,94 CS ÚRS 2019 02

VV bedneni_vyp 65,750

22 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,221 29 856,42 36 454,69 CS ÚRS 2019 02

VV "výztuž betonových konstrukcí z kari sítě KY 49 8/100x100 mm dle tab. 2"
VV "hm. kari sítě 7,90 kg/m2"
VV "kari sítě v beton. bloku pod lávkou na požerák"5*(7,9/1000) 0,040
VV "kari sítě v betonových zídkách vč. základu"30,66*(7,9/1000) 0,242
VV "kari síť v obetonování vypouštěcího potrubí"83,62*(7,9/1000) 0,661
VV "kari sítě v čele vypouštěcího potrubí"15,96*(7,9/1000) 0,126
VV "kari síť v základu pod požerákem"(2,75*1*2+2,9*1*2+2,75*2,9)*(7,9/1000) 0,152
VV Součet 1,221

23 K 326353110 Bednění betonových konstrukcí ploch jinak zakřivených než válcově nebo zborcených konstrukce jakékoliv tl. m2 71,100 355,45 25 272,50 CS ÚRS 2019 02
VV "bednění dle tab. 2"
VV "obetonování potrubí"57,09 57,090
VV "protiprůsakové žebro"14,01 14,010
VV Součet 71,100

D 4 Vodorovné konstrukce 29 324,31
24 K 451311511 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm m2 10,400 297,42 3 093,17 CS ÚRS 2019 02

VV "podklad pod dlažbu na vtoku do požeráku"10,40 10,400

25 K 463211151 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg m3 4,560 1 425,72 6 501,28 CS ÚRS 2019 02

VV "opevnění před požerákem rovnaninou z LK dle tab. 2"
VV "opevnění dna před požerákem rovnaninou do 80 kg"4,56 4,560
VV Součet 4,560

26 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 7,420 1 667,45 12 372,48 CS ÚRS 2019 02

VV "opevnění před vtokem do požeráku dle tab. 2 rovnaninou hm. 200-500 kg"
VV "opevnění břehů před vtokem do požeráku"2,34 2,340
VV "opevnění dna za vyústěním vyp. potrubím rovnaninoz z LK nad 500 kg"1,08 1,080
VV "opevnění břehů za vyústěním vyp. potrubí rovnaninou z LK nad 500 kg"2+2 4,000
VV Součet 7,420

27 K 465511327 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm m2 10,400 707,44 7 357,38 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 2 - dlažba před vtokem do požeráku"10,40 10,400

D 8 Trubní vedení 118 183,68
28 K R02_08_001 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 600 m 27,500 208,39 5 730,73
VV "montáž vypouštěcího potrubí DN 600 dle tab. 2"27,5 27,500

29 M RM02_08_001 Plastové potrubí, materiál HDPE korugované, SN 8, DN 600, hrdlové, barva černá m 27,500 2 155,00 59 262,50
VV "dle tab. 2 - dl. vypouštěcího potrubí"27,5 27,500

30 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 m3 18,590 2 861,24 53 190,45 CS ÚRS 2019 02
VV "obetonování vypouštěcího potrubí z požeráku dle tab. 2"18,59 18,590

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 561,40
31 K 934956124 Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 

kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm m2 14,550 2 046,88 29 782,10 CS ÚRS 2019 02
VV "dluže z dubového dřeva dle tab. 2"
VV 14,55 14,550

32 K 961044111 Bourání základů z betonu  prostého m3 1,000 1 779,30 1 779,30 CS ÚRS 2019 02
VV bourani_beton "vybourání zbytku základu požeráku"1 1,000

D 998 Přesun hmot 3 672,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 33,855 108,47 3 672,25 CS ÚRS 2019 02

D N00 Nepojmenované práce 256 024,13

D N01 Nepojmenovaný díl 256 024,13
34 K R02_01_001 Dodávka prefabrikovaného požeráku - veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou opatřeny 

pozinkováním nebo budou z nerezové oceli. soubor 1,000 154 137,64 154 137,64

P

Poznámka k položce:
Rozbor ceny:
Železobeton C 25/30 XF3
Výztuž
Bednění - zřízení + odstranění - plocha 51,6 m2
Stupadla - počet 17 ks (cena 150 Kč/ks)
Drážky z profilů U 65 (délka 6x5,11 m)
Osazení kusu odtokového potrubí do zadní stěny
Provedení zaškrcení vtoku
Osazení L profilu pro osazení lávky
Madla pro uchycení jeřábem
Doprava - předpokládaná vzdálenost 40 km, cena 50 Kč/km

Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou opatřeny pozinkováním nebo budou z nerezové oceli.

VV Rozměry dle PD
VV Položka zahrnuje minimálně:
VV statický návrh výztuže
VV vypracování dílenské dokumentace
VV výroba včetně výztuže a bednění
VV drážky pro dluže z ocelových profilů
VV madla pro uchycení jeřábem
VV osazení kusu odtokového potrubí do zadní stěny
VV přiškrcení odtokového potrubí
VV stupadla - počet 17 ks
VV osazení L profilu pro upevnění lávky
VV doprava
VV 1 1,000

35 K R02_01_002 Montáž prefabrikovaného požeráku soubor 1,000 14 536,19 14 536,19
VV Předpokládá se osazení pomocí autojeřábu
VV 1 1,000

36 K R02_01_003 Jílové těsnění mezi dlužemi m3 0,650 2 695,00 1 751,75
VV "jílové těsnění mezi stěnami požeráku"0,65 0,650

37 K R02_01_004 Dodávka a montáž vtokových česlí požeráku kg 15,000 134,57 2 018,55

P Poznámka k položce:
Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou opatřeny pozinkováním.

VV rozměry dle  PD
VV položka zahrnuje minimálně:
VV vypracování dílenské dokumentace
VV výrobu a dopravu česlí
VV povrchovou úpravu pozinkováním
VV osazení česlí do drážek
VV česle budou tvořeny pásovinou 30/5 mm a tyčovinou průměru 10 mm
VV hmotnost česlí bude 15 kg
VV 15 15,000

38 K R_02_01_005 Dodávka a montáž uzamykatelného mřížového poklopu kg 100,000 90,61 9 061,00

P Poznámka k položce:
Veškeré ocelové konstrukce/výrobky/součásti budou opatřeny pozinkováním.

VV rozměry dle PD
VV Položka zahrnuje minimálně:
VV vypracování dílenské dokumentace
VV výrobu a dopravu mřížového poklopu z ocelových roštů
VV povrchovou úpravu pozinkováním
VV osazení poklopu včetně pantů
VV uzamykací mechanismus - visací zámek voděvzdorný
VV hmotnost poklopu včetně pantů a zámku 100 kg
VV 100 100,000

39 K R02_01_006 Dodávka a montáž ocelové lávky na požerák kg 860,000 86,65 74 519,00
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P

Poznámka k položce:
Součástí položky je dodávka a montáž lávky na požerák z profilů  2x UPE 220 dl. 6,0 m, profilů U65, 6 ks ocelových roštů 1x1 m, 
oboustranného ocelového zábradlí z jeklů, které bude vytaženo až na konstrukci požeráku a ocelové uzamykatelné branky, cena je včetně 
spojovacího materiálu a ukotvení lávky. Součástí položky je zpracování dílenské dokumentace lávky. Veškeré ocelové 
konstrukce/výrobky/součásti budou pozinkované. Celková hmotnost materiálu bude 860 kg.

VV 860 860,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 112,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 090 112,66 21,00% 228 923,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 319 036,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov dolní

SO02-3 - bezpečnostní přeliv

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 090 112,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 086 172,08
    1 - Zemní práce 83 295,81

    2 - Zakládání 3 457,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 565 199,09

    4 - Vodorovné konstrukce 348 405,85

    5 - Komunikace pozemní 5 300,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 669,44

    998 - Přesun hmot 63 843,49

PSV - Práce a dodávky PSV 3 940,58
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 940,58

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

MVN Smilov dolní

SO02-3 - bezpečnostní přeliv

MVN Smilov dolní

SO02-3 - bezpečnostní přeliv
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Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 090 112,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 086 172,08

D 1 Zemní práce 83 295,81
1 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 124,984 62,62 7 826,50 CS ÚRS 2019 02
VV "odkopávky pro bezp. přeliv  - dle tab. 3"
VV "odkop stávající hráze pod bezpečnostním přelivem"21,05 21,050
VV "odkop pro čela bezpečnostního přelivu"14,86 14,860
VV "odkop pro opevnění dna na vtoku do přelivu"48,82 48,820
VV "odkop pro opevnění dna na odtoku z přelivu"71,50 71,500
VV odkop_prel1_celk Součet 156,230
VV odkop_prel1_tr4 "odkopávky pro přeliv var. 1 v hornině tř. 4 - 80 %"odkop_prel1_celk*0,8 124,984

2 K 122401103 Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 31,246 190,09 5 939,55 CS ÚRS 2019 02

VV odkop_prel1_tr_5 "odkopávky pro přeliv v hornině tř. 5 - 20 %"odkop_prel1_celk*0,2 31,246

3 K 124303101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 m3 61,552 144,47 8 892,42 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3.1 - opevnění břehů vtoku do přelivu LB - výkop pro rovnaninu"15,30 15,300
VV "dle tab. 3.2 - opevnění břehů vtoku do přelivu PB - výkop pro rovnaninu"8,44 8,440
VV "dle tab. 3.3 - opevnění břehů výtoku z přelivu LB - výkop pro zához"30,54 30,540
VV "dle tab. 3.4 - opevnění břehů výtoku z přelivu PB - výkop pro zához"22,66 22,660
VV vykopy_prel1_celk Součet 76,940
VV vykopy_prel1_tr4 "výkopy pro přeliv v hornině tř. 4 - 80 %"vykopy_prel1_celk*0,8 61,552

4 K 124403101 Vykopávky pro koryta vodotečí  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 m3 15,388 230,19 3 542,16 CS ÚRS 2019 02

VV vykopy_prel1_tr5 "výkopy pro přeliv  v hornině tř. 5 - 20 %"vykopy_prel1_celk*0,2 15,388

5 K 132301201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 m3 51,720 359,83 18 610,41 CS ÚRS 2019 02

VV "rýhy pro bezp. přeliv - dle tab. 3"
VV "tab. 3.1 - opevnění břehů vtoku do přelivu LB - rýha pro založení rovnaniny"9,59 9,590
VV "tab. 3.2 - opevnění břehů vtoku do přelivu PB - rýha pro založení rovnaniny"9,59 9,590
VV "tab. 3 - rýha pro betonový práh na vtoku do přelivu"4,01 4,010
VV "tab. 3 - rýha pro betonové prahy na odtoku z přelivu"2,57 2,570
VV "tab. 3.3 - opevnění břehů výtoku z přelivu LB - rýhy pro založení záhozu"17,59 17,590
VV "tab. 3.4 - opevnění břehů výtoku z přelivu PB - rýha pro založení záhozu"21,30 21,300
VV ryhy_prel1_celk Součet 64,650
VV ryhy_prel1_tr4 "rýhy pro bezp. přeliv v hornině tř. 4 - 80 %"ryhy_prel1_celk*0,8 51,720

6 K 132401201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství m3 12,930 999,00 12 917,07 CS ÚRS 2019 02

VV ryhy_prel1_tr5 "rýhy pro bezp. přeliv v hornině tř. 5 - 20 %"ryhy_prel1_celk*0,2 12,930

7 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 297,820 66,72 19 870,55 CS ÚRS 2019 02

VV "bezp. preliv - zásypy dle tab. 3"
VV "dosyp stáv. hráze pod bezpečnostním přelivem"3,77 3,770
VV "vtok do přelivu - dosyp dna pod opevněním dna na vtoku do přelivu"46,08 46,080
VV "odtok z přelivu - dosyp pod opevněním dna na odtoku z přelivu"12,38 12,380
VV "dosyp koruny hráze u okrajů přelivu"1,206 1,206
VV "tab. 3.1 opevnění břehů vtoku do přelivu LB - zásyp za opevněním"2,13 2,130
VV "tab. 3.2 opevnění břehů vtoku do přelivu PB - zásyp za opevněním"39,47 39,470
VV "tab. 3.3 opevnění břehů výtoku z přelivu LB - zásyp za opevněním"7,68 7,680
VV "tab. 3.4 opevnění břehů výtoku z přelivu PB - zásyp za opevněním"27,63 27,630
VV zasypy_prel_1 Mezisoučet 140,346
VV "použití přebytečné zeminy z výkopů bezp. přelivu v místě stavby přelivu"
VV "k dosypání terénu"
VV odkop_prel1_celk+vykopy_prel1_celk+ryhy_prel1_celk-zasypy_prel_1 157,474
VV Mezisoučet 157,474
VV Součet 297,820
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8 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 129,136 31,72 4 096,19 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - přeliv - svahování za podélným opevněním"
VV "tab. 3.1 - opevnění břehů vtoku do přelivu LB"26,66 26,660
VV "tab. 3.2 - opevnění břehů vtoku do přelivu PB"26,15 26,150
VV "tab. 3.3 - opevnění břehů výtoku z přelivu LB"53,67 53,670
VV "tab. 3.4 - opevnění břehů výtoku z přelivu PB"54,94 54,940
VV svahovani_prel1_celkSoučet 161,420
VV "svahování za podél. opevněním přel.  - v hornině tř. 4 - 80 %"
VV svahovani_prel1_tr4 svahovani_prel1_celk*0,8 129,136

9 K 182101102 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 5 m2 32,284 49,59 1 600,96 CS ÚRS 2019 02

VV "svahování za podélným opevněním - přeliv v hornině tř. 5 - 20 %"
VV svahovani_prel1_tr5 svahovani_prel1_celk*0,2 32,284

D 2 Zakládání 3 457,80
10 K R03_02_001 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů - budou opětovně využity panely ze zpevnění plochy pro 

zapatkování jeřábu m2 36,000 96,05 3 457,80
VV "dle tab. 3 - přeliv "
VV "panely - podklad pod rámové propusti - montáž - počet ks x plocha panelu"6*3*2 36,000
VV "předpokládá se opětovné využití panelů z plochy pro zapatkování jeřábu"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 565 199,09

12 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého 
pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 39,660 3 727,53 147 833,84 CS ÚRS 2019 02

VV "prolití konstrukcí podélného opevnění z LK betonem"
VV "prolití betonem opevnění LB vtoku do přelivu z rovnaniny z LK"7 7,000
VV "prolití betonem opevnění PB vtoku do přelivu z rovnaniny z LK"6,99 6,990
VV "prolití betonem opevnění LB výtoku z přelivu záhozem z LK"11,49 11,490
VV "prolití betonem opevnění PB výtoku z přelivu záhozem z LK"14,18 14,180
VV Součet 39,660

13 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 20,920 4 068,42 85 111,35 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv - konstrukce z betonu tř. C 25/30 XF3"
VV "čela bezp. přelivu"10,92 10,920
VV "betonový práh na vtoku do přelivu"4,01 4,010
VV "betonové prahy na odtoku z přelivu"3,42+2,57 5,990
VV beton_prel1 Součet 20,920

14 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 145,920 663,12 96 762,47 CS ÚRS 2019 02

VV "bednění betonových čel rámových propustí"114 114,000
VV "bednění bet. prahu na vtoku do přelivu"14,32 14,320
VV "bednění bet. prahů na odtokuz z přelivu"12,35+5,25 17,600
VV bedneni_prel Součet 145,920

15 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 145,920 165,52 24 152,68 CS ÚRS 2019 02

VV bedneni_prel 145,920

16 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,149 29 856,42 34 305,03 CS ÚRS 2019 02

VV "výztuž betonových konstrukcí z kari sítě KY 49 8/100x100 mm dle tab. 3"
VV "hm. kari sítě 7,90 kg/m2"
VV "kari síť v roznášecí vrstvě nad propustmi "28,55*(7,9/1000) 0,226
VV "kari sítě v bet. čelech"69,76*(7,9/1000) 0,551
VV "kari sítě v betonových prazích"
VV "kari sítě v prahu na vtoku do přelivu"19,04*(7,9/1000) 0,150
VV "kari sítě v prazích na odtoku z přelivu"(15,74+12,33)*(7,9/1000) 0,222
VV Součet 1,149

17 K 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 12,000 1 161,56 13 938,72 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv - rámové propusti - montáž"12 12,000

18 M 59385467.PFZ rámový propustek IZM 200x100/120  118x244/200x144/100 cm kus 12,000 13 591,25 163 095,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 348 405,85
19 K 462514161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mezer m3 173,020 1 056,13 182 731,61 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. 3 - přeliv - opevnění odtoku z přelivu záhozem z LK nad 500 kg"
VV "opevnění dna odtoku z přelivu záhozem z LK na štět nad 500 kg"95,22 95,220
VV zahoz_prel_LB "tab. 3.3 - opevnění břehů výtoku z přelivu LB - zához nad 500 kg"34,82 34,820
VV zahoz_prel_PB "tab. 3.4 - opevnění břehů výtoku z přelivu PB - zához nad 500 kg"42,98 42,980
VV zahoz_prel1_celk Součet 173,020

20 K 462514169 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu m2 111,143 121,94 13 552,78 CS ÚRS 2019 02

VV "počítáno s průměrnou tl. záhozu 0,7 m "
VV (zahoz_prel_LB+zahoz_prel_PB)/0,7 111,143

21 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

m3 91,230 1 667,45 152 121,46 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv - opevnění rovnaninou z LK hm. 200-500 kg"
VV "opevnění dna na vtoku do přelivu rovnaninou z LK nad 200 kg"48,82 48,820
VV "tab. 3.1 - opevnění břehů vtoku do přelivu LB - rovnanina nad 200 kg"21,22 21,220
VV "tab. 3.2 - opevnění břehů vtoku do přelivu PB - rovnanina nad 200 kg"21,19 21,190
VV rovnanina_prel1_celk Součet 91,230

D 5 Komunikace pozemní 5 300,60
22 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm m2 28,550 141,06 4 027,26 CS ÚRS 2018 02
VV roznaseci_vr "dle tab. 3 přeliv  - roznášecí vrstva na přelivu tl. 200 mm"28,55 28,550

23 K 571907114 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství přes 
45 do 50 kg/m2 m2 28,550 24,70 705,19 CS ÚRS 2018 02

VV "roznášecí vrstva na přelivu - zavibrování vrstvy fr. 4/8"roznaseci_vr 28,550

24 K 571907112 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  drceným nebo těženým, v množství přes 
35 do 40 kg/m2 m2 28,550 19,90 568,15 CS ÚRS 2018 02

VV "roznášecí vrstva na přelivu - posyp lomovými výsivkami v množství"
VV "35 kg/m2"roznaseci_vr 28,550

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 669,44
25 K R03_06_001 Mazanina z betonu  prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 1,142 3 207,68 3 663,17 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv"
VV "betonová mazanina tl. 40 mm - plocha x tl."28,55*0,04 1,142

26 K 631311235 Mazanina z betonu  prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 4,283 3 036,72 13 006,27 CS ÚRS 2019 02
VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv - betonová mazanina tl. 150 mm - plocha x tl"
VV 28,55*0,15 4,283

D 998 Přesun hmot 63 843,49
27 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 588,582 108,47 63 843,49 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 940,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 940,58
28 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP m2 28,550 52,06 1 486,31 CS ÚRS 2019 02

VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv"
VV "hydroizolace - v roznášecí vrstvě z asfaltových pásů tl. 4 mm - montáž"28,55 28,550

29 M 62831116 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 37,758 65,00 2 454,27 CS ÚRS 2018 02
VV "dle tab. 3 - bezp. přeliv"
VV "hydroizolace v roznášecí vrstvě - asfaltové pásy plocha + 15 % ztratné"28,55*1,15 32,833
VV 32,833*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,758
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 633,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 633,60 21,00% 77 623,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 256,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov dolní

SO02-4 - odbahnění

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice



Strana 21 z 29

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 633,60

HSV - Práce a dodávky HSV 369 633,60
    1 - Zemní práce 369 633,60

    998 - Přesun hmot 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 633,60

MVN Smilov dolní

SO02-4 - odbahnění

MVN Smilov dolní

SO02-4 - odbahnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 369 633,60

D 1 Zemní práce 369 633,60
1 K 122703602 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 

ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa m3 2 280,000 47,71 108 778,80 CS ÚRS 2019 02
VV sediment_celk "dle tab. 6 - odstranění sedimentu ze dna VN"2280 2 280,000

2 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4 m3 2 280,000 38,64 88 099,20 CS ÚRS 2019 02

VV "nakládání sedimentu před odvozem na parc. ve vzdálenosti do 500 m"
VV sediment_celk 2 280,000

3 K 162401102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m m3 2 280,000 60,33 137 552,40 CS ÚRS 2019 02

VV "odvoz odtěženého sedimentu do prostoru za hrází MVN Smilov horní"
VV sediment_celk 2 280,000

4 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin m3 2 280,000 15,44 35 203,20 CS ÚRS 2019 02

VV "uložení odtěženého sedimentu z MVN Smilov dolní "
VV "v prostoru za hrází MVN Smilov horní při pravém zavázání včetně rozhrnutí"
VV "parc. č. 351/1 k. ú. Dřemovice u Města Libavá"
VV sediment_celk 2 280,000

D 998 Přesun hmot 0,00
5 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 0,000 108,47 0,00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 556,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 252 556,38 21,00% 53 036,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 305 593,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov dolní

SO02-5 - zpevnění příjezdu

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 556,38

HSV - Práce a dodávky HSV 252 556,38
    1 - Zemní práce 7 245,00

    2 - Zakládání 137 276,00

    4 - Vodorovné konstrukce 40 368,20

    5 - Komunikace pozemní 47 960,40

    998 - Přesun hmot 19 706,78

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

MVN Smilov dolní

SO02-5 - zpevnění příjezdu

MVN Smilov dolní

SO02-5 - zpevnění příjezdu



Strana 25 z 29

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 556,38

D HSV Práce a dodávky HSV 252 556,38

D 1 Zemní práce 7 245,00
1 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 30,000 55,74 1 672,20 CS ÚRS 2019 02
VV "přemístění části kameniva použitého pro zpevnění příjezdu k hrázi - bude použito ke"
VV zpevn_KH_kam "zpevnění koruny hráze"30 30,000

2 K 167101152 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 5 až 7 m3 30,000 60,44 1 813,20 CS ÚRS 2019 02

VV "nakládání kameniva použitého ke zpevnení koruny hráze"
VV zpevn_KH_kam 30,000

10 K 113151111 Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 120,000 31,33 3 759,60 CS ÚRS 2018 02

VV "rozebrání plochy z panelů pro zapatkování jeřábu"
VV plocha_panely 120,000

D 2 Zakládání 137 276,00
3 K R03_02_001 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů m2 120,000 96,05 11 526,00

VV plocha_panely "zřízení plochy z panelů pro zapatkování jeřábu o rozměrech 20x6 m"120 120,000
4 M 59381338.PFZ panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 20,000 6 287,50 125 750,00

VV "panely pro zřízení plochy pro zapatkování jeřábu"120/6 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 40 368,20
5 K 451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli m2 340,000 69,23 23 538,20 CS ÚRS 2019 02
VV "geotextilie pod zpevnění příjezdu"
VV geotextilie_prijezd 340 340,000

6 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 374,000 45,00 16 830,00 CS ÚRS 2019 02
VV "geotextilie pro zpevnění příjezdu + 10 % ztratné - materiál"geotextilie_prijezd*1,1 374,000

D 5 Komunikace pozemní 47 960,40
7 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm m2 340,000 141,06 47 960,40 CS ÚRS 2019 02
VV "zpevnění příjezdu k požeráku a prostoru podél paty hráze"340 340,000

D 998 Přesun hmot 19 706,78
8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 75,809 108,47 8 223,00 CS ÚRS 2019 02
9 K R998331011 Zpětný přesun panelů použitých na zapatkování jeřábu t 40,222 285,51 11 483,78

VV "předpokládá se přesun 13 ks panelů ze 20 ks do 500 m na plochu určenou investorem"
VV 3,094*13 40,222
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: IČ:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 000,00 21,00% 42 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

>>  skryté sloupce  <<

MVN Smilov dolní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 78 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 41 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 13 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.02.2020

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov 
s.r.o.

Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

MVN Smilov dolní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

MVN Smilov dolní

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 000,00
1 K R012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 16 000,00 16 000,00

P
Poznámka k položce:
Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví a zpracování souvisejících 
protokolů.

VV 1 1,000
2 K R012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely 
zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).

VV 1 1,000
3 K R012002000 Zpracování geometrického plánu kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování geometrického plánu

VV 1 1,000
4 K R013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

VV 1 1,000
5 K VRN1_001 Technologické postupy prací zhotovitele stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Technologické postupy prací zhotovitele stavby (betonářské práce, zdící práce, práce na konstrukcích z lomového kamene, apod.)

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 78 000,00
6 K R030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště včetně nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchů po likvidaci staveniště.

7 K VRN3-001 Uvedení dotčených pozemků do původního stavu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P Poznámka k položce:
Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu včetně osetí travním semenem.

VV 1 1,000
8 K VRN3-002 Zajištění převedení tekoucí vody soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P Poznámka k položce:
Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po celou dobu stavby.

VV 1 1,000
9 K VRN3-003 Zřízení sjezdu do nádrže soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P Poznámka k položce:
Zřízení sjezdu do nádrže.

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 41 000,00
10 K R040001000 Inženýrská činnost soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P

Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytýčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby.

VV 1 1,000
11 K R042503000 Plán BOZP na staveništi soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování, aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VV 1 1,000
12 K R049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P Poznámka k položce:
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.

VV 1 1,000
13 K VRN4-001 Zpracování havarijního plánu soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Zpracování havarijního plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících.

VV 1 1,000
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14 K VRN4-002 Fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v digitální podobě na CD) soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P Poznámka k položce:
Fotodokumentace stavby, průběh výstavby (předání v digitální podobě na CD)

VV 1 1,000
15 K VRN4-003 Zajištění činnosti geologa soubor 2,000 3 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Zajištění činnosti geologa (na výzvu objednatele) pro posouzení základové spáry a vhodné zeminy včetně vyhotovení a předání protokolu 
objednateli.

VV "uvažovaná 2x návštěva oprávněného geologa/geotechnika"
VV 2 2,000

16 K VRN4-004 Zajištění a provedení hutnících zkoušek nutných PS pro řádné provádění a dokončení díla uvedených v PD 
včetně předání jejich výsledků objednateli soubor 6,000 2 500,00 15 000,00

P Poznámka k položce:
Předpoklad - 3 hutnící zkoušky na 1 překop hráze.

VV "předpoklad - 3 hutnící zkoušky na 1 překop hráze"
VV 6 6,000

19 K VRN4-005 Dodání editovatelného návrhu manipulačního a provozního řádu nádrže po rekonstrukci schváleného Povodím 
Odry soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P Poznámka k položce:
Dodání editovatelného návrhu manipulačního a provozního řádu nádrže po rekonstrukci schváleného Povodím Odry

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 13 000,00
17 K R071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka zohledňuje omezení při stavbě způsobená provozem ve vojenském prostoru Libavá (nutnost opakovaného přerušení a opětovného 
navázání stavebních prací, odvoz a opětovný dovoz materiálu a strojů na staveniště, dopravní omezení na přilehlých komunikacích během 
stavby, práce o víkendech, možný výskyt munice - zejm. v sedimentu apod.).

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
18 K R090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P Poznámka k položce:
Ostatní náklady související se stavbou - průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací.

VV 1 1,000
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