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PRIKAZNi SMLOUVA
na provedeni ¢innosti a sluzeb technického dozoru investora
KRPU-51094-10/CJ-2020-0400VZ

dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢, 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany:

Nazev: Ceska republika — Krajskeé feditelstvi policie Usteckého
kraje (dale KRP-U")

sidlo: dicke nameésti 899/9, 401 79 Usti nad Labem

ICO: s

Dléi _-; :

bankovni spojeni: eska narodm banka Usti nad Labem

ve vécech smlouvy opravnén jednat: Jin ée%n%vedoum oddéleni spravy nemovitého majetku
odboru spravy majetku KRP-U

(dale jen ,prikazce")
a

Nazev: Correct BC, s.r.o.
sidlo: Ehsk Y, Krasnohorske 1339/15, 400 01 Usti nad Labem
ICO: ok

DIC

jednajici:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

et

zapis v obchodnim rejstfiku: vedeny Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C,
viozka 13143

(dale jen ,prikaznik")

(dale spolecné oznacovany jako ,smluvni strany")

1. UVODNIi USTANOVENI

1.1. Prikazce je investorem a stavebnikem projekiu ,,KﬁlP Usk — OMV Petrovice 564, 570 —
vybudovani nové COV - Technicky dozor investora® (dale jen ,stavba“). Mistem provadéni
stavby je na pozemek parc. ¢ 2086/2, obec Petrovice, katastralni Uzemi Petrovice u
Chabafovic, zapsany na LV 493 u katastralniho Gfadu pro Ustecky kraj, katastralni pracovisté
Usti nad Labem

1.2. Realizace stavby bude provedena dle projektové dokumentace 0
stavebni a.s., Masarykova 633/318, 400 01 Usti nad Labem, ICO: 3#

1.3. Ucelem této smlouvy je spinéni zakonné povinnosti pfikazce, v podobe zajlstem technického
dozoru stavebnika (investora) nad provadenim stavby ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen ,,TDI“),
k fadné pfipraveé, prubéhu a dokonceni stavby, dodrzeni rozpoétovych nakladu stavby,
predpokladanych terminu jeji realizace a jejiho prfedani a prevzeti.
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2. PREDMET SMLOUVY

21

2.2,

2.3.

2.4.

Touto smlouvou se pfikaznik zavazuje, za podminek v ni sjednanych, obstarat na vlastni
naklady a odpovédnost zalezitost prikazce v podobé zajisténi vykonu TDI nad provadenim
stavby a odborné technické pomoci stim souvisejici, a to véetné spoluprace v oblasti
zadavaciho fizeni k vefejné zakadzce na realizaci dotéeného projektu pied vlastnim zapodetim
stavby a také pripadné spoluprace pii odstrafiovani vad a nedodélkt stavby a vyfizovani
reklamaci, zejména v rozsahu a specifikaci uvedené v pfiloze €. 1 (,Podrobna specifikace
sluzeb technického dozoru investora®), ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Pfikazce se zavazuje, za podminek a zpUsobem touto smlouvou sjednanym, poskytnout
prikaznikovi za fadné pinéni vykonu TDI odménu, a to v souladu s &l. 4 této smlouvy.

Soucasti vykonu TDI jsou i sluzby a c&innosti v pfiloze ¢ 1 této smlouvy vyslovne
nespecifikované, které v8ak jsou k fFadnému pinéni této smlouvy nezbytné, a piikaznik mél a
pfi vynalozeni své odborné péce mohl o této skutecnosti védét. Cena za tyto sluzby &i Cinnosti
je v piném rozsahu zahrnuta v odméné pfikaznika za vykon TDI ve smyslu ¢l. 4 této smlouvy.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon TDI nenahrazuje autorsky dozor projektanta nad
souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a nezbavuje zhotovitele
stavby povinnosti a zodpovédnosti provést dilo v fadné kvalité v souladu s platnymi normami a
piedpisy.

3. TERMINY A MiSTO PLNENI

3.1.

3:2:

3.3.

3.4.

Pfikaznik je povinen zahajit vykon TDI 30 kalendarnich dnt ode dne uzavieni této smlouvy, a
to v rozsahu nezbytné nutném (cca 10 hodin) k seznameni se s podklady k realizaci stavby,
zejména projektovou dokumentaci, rozsahem stavebniho povoleni apod.

Pfikaznik je povinen vykonavat TDI v rozsahu dle pfilohy &. 1 této smilouvy a dle dalsich
nezbytné nutnych pokynl pfikazce po celou dobu realizace stavby, a to az do jejiho dokon&eni
a nasledného vydani kolaudaéniho souhlasu, véetné odstranéni vSech piipadnych vad a
nedodélkt stavby, jak v prib&hu stavby, tak i po jejim dokonéeni, pfipadné i vymezenych
k odstranéni v ramci kolaudaéniho fizeni.

Pfikaznik bude vykonavat TDI ve tfech fazich a diléich ¢asovych obdobich, a to nejprve podie
povahy a rozsahu ¢innosti dle odst. 3.1 tohoto ¢lanku smlouvy a poté v nasledné fazi, ktera
zapo¢ne az prevzetim stavenisté zhotovitelem stavby. Prevzeti staveniSté zhotovitelem
stavby je planovano v mésicich kvéten 2020, pficemz na 1a realizaci stavby je uréen termin
pinéni v délce 150 kalendarnich dni. Nejzazsi termin predani dokoncené stavby véetné
zapocteni pripadné nezbytné nutnych technologickych prestavek v ramci realizace
stavby je predpokladan do zafi 2020.

Mistem pin&ni této smlouvy je areal Krajského feditelstvi policie Usteckého kraje — Petrovice
564, 570, 403 37 Petrovice.

4. ODMENA A PLATEBNI PODMINKY

4.1.

4.2.

Odména pfikaznika za vykon TDI dle této smlouvy je sjednana vzajemnou dohodou smiuvnich
stran a €ini:

Hodinova odména bez DPH 500,00 K¢

DPH ve vysi 21% 105,00 K&

Hodinova odménas DPH 605,00 Ké

Odména bude hrazena véetné dané z pfidané hodnoty ve vysi stanovené aktualné platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy.

Hodinova odména za vykon TDI je dohodnuta jako nejvy$si mozna, (iplna, zavazna a koneéna,
platna po celou dobu €innosti pfikaznika, kterou je mozné zménit jen v pfipadé zmény zakonné

sazby DPH. Odména za vykon TDI obsahuje v8echny nakladové sloZzky nezbytné k fadnému
vykonu TDI zpisobem dle této smlouvy. Odména za vykon TDI zahrnuje i sluzby a &innosti v &l.




4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

2 teto smlouvy vyslovné nespecifikované, které jsou vSak nezbytné, stejné jako napf. naklady
na dopravu, telefon apod.

Smluvni strany se dohodli, Ze nejvy$§i mozna a nepiekroditelnd celkova vy$e odmény

piikaznika za vykon TDI dle této smlouvy za celou dobu trvani této smlouvy (déle jen ,maximalni
vySe odmeény") €ini:

Odména bez DPH 123 966,94 K&
DPH ve vysi 21 % 26 033,06 K&
Odmeéna véetné DPH 150 000,00 K&

a to bez ohledu na pocet hodin vykonu TDI vykazanych piikaznikem a odsouhlasenych
zastupcem prikazce. Pfikaznik prohlasuje, Ze tato ¢astka je dostatecna pro celou dobu trvani
praci na stavbé a bere na védomi, Ze i v pfipadé jejiho vycerpani pied dokonéenim stavby, je
povinen nadale pinit své povinnosti vyplyvajici mu z této smlouvy, a to az do tGplného spinéni
svych zavazka.

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy na Uplatu z této smlouvy, nebudou poskytovany.

Odmeéna za vykon TDI bude hrazena mésiéné zpétné, a to vzdy na zakladé darfového dokladu
(faktury) vystavené piikaznikem na zakladé poctu hodin vykonu TDI vykdzanych a skuteéné
provedenych pfikaznikem a odsouhlasenych pfikazcem za piedchazejici kalendaini mésic.
Prikaznik je opravnén fakturu vystavit vzdy nejdfive nasledujici kalendaini den po odsouhlaseni
mési¢ni zpravy o éinnosti pfikaznika ze strany piikazce dle &l. 5 odst. 5.2 této smlouvy za mésic,
ve kterém bylo pfikazci fakturované plnéni poskytnuto.

Prilohou danového dokladu (faktury) dle bodu 4.5 tohoto &lanku bude vZdy pfikazcem
odsouhlasena mésiéni zprava o €innosti pfikaznika dle ¢l. 5 za pfislusny kalendafni mésic.

Danovy doklad vystaveny pfikaznikem bude splfiovat nalezZitosti stanovené,pravnimi pfedpisy,
zejmena dle § 29 zakona ¢. 235/2004, o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist,
zejmeéna: oznaceni faktury a jeji Cislo; firmu (obch. jménc), ICO, DIC, udaj o zapsani
v obchodnim rejstiiku €i jiné evidenci, sidlo pfikazce a piikaznika; bankovni spojeni piikaznika:
predmeét pinéni; pocet fakturovanych hodin vykonu TDI; fakturovanou ¢astku; udaj o splatnosti
faktury; Cislo jednaci této smlouvy.

Veskeré darové doklady (faktury) vystavené pifkaznikem podle této smlouvy bude pfikaznik ve
dvou vyhotovenich zasilat pfikazci a jejich splatnost bude Einit tficet (30) kalendarnich dnl ode
dne jejich doruceni prikazci. Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost faktury doruéené v obdobi
od 17. prosince 2019 do 28. tinora 2020 ¢ini 60 kalendainich dnl ode dne dorudeni faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze prvni faktura mize byt vystavena nejdfive 60 kalendafnich dn(
od zahajeni vykonu TDI.

Pfikaznik je povinen vystavit a dorugit fakturu pfikazci vzdy nejpozdéiji do 15 kalendafnich dn
po odsouhlaseni mésicni zpravy o ¢innosti pfikaznika ze strany piikazce dle &l. 5 odst. 5.2. této
smlouvy. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni pfikaznika s vyhotovenim a
odeslanim faktury je piikaznik v prodleni véfitele ve smyslu § 1975 ob&anského zakoniku.
Smluvni strany se v zajmu zachovani pravni jistoty dohodly, Ze promléeci doba pro uplatnéni
prava pfikaznika na vystaveni a doru¢eni faktury na Uhradu odmény pfikaznika (vyzvy
k zaplaceni) pfikazci dle této smlouvy ¢&ini 1 kalendafni rok ode dne odsouhlaseni mésiéni
zpravy o &innosti piikaznika ze strany pfikazce dle &l. 5 odst. 5.2.této smlouvy.

Prikazce si vyhrazuje pravo vratit piikaznikovi do data jeho splatnosti dariovy doklad (fakturu),
ktery nebude obsahovat veskeré (daje vyzadované zavaznymi pravnimi piedpisy CR nebo
touto smilouvou, nebo v ném budou uvedeny nespravné udaje (s uvedenim chybéjicich
naleZitosti nebo nespravnych udaju) anebo nebude-li dolozen pfisludnou mésiéni zpravou o
¢innosti pfikaznika odsouhlasenou pfikazcem dle &l. 5 této smlouvy. V takovém pFipadé zaéne
béZet doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) aZ dorugenim fadné opraveného dafiového
dokladu (faktury) prikazci.

Prikaznik do 15 pracovnich dnli po ukon&eni v8ech sluzeb TDI dle &l. 3 této smlouvy vystavi
zaverecny darovy doklad (fakturu). Pfilohou zavéreéného dafového dokladu (faktury) bude



prohlageni o Uplnosti a komplexnosti dila, popf. smluvnimi stranami a zhotovitelem stavby
podepsané protokoly o odstranéni veskerych pfipadnych vytéenych vad a nedodélku.

. Pfikazce nema povinnost G¢asti na rezimu pfeneseni darnové povinnosti dle §92 a ve smyslu

ustanoveni §5 odst. 4 zdkona &. 235/2004 Sb. o DPH, pokud pInéni smlouvy tomuto reZimu
podiéha.

. Pfikazce je povinen zaplatit pfikaznikovi za nedodrzeni terminu zaplaceni odmeény pfikaznika

pouze zékonny Urok z prodleni ve vysi dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb. pocitany z dluzné
¢astky vcetné DPH.

. Smiuvni strany si vyslovné sjednavaji, Ze neprovedeni vcasné uhrady odmény z divodu

pozdniho uvolnéni finanénich prostiedku ze statniho rozpottu nebude povaZovano za poruseni
smlouvy podstatnym zpusobem ze strany pfikazce.

5. VYKON SLuZee TDI

5.1.

9.2.

Vykon TDI bude probihat po dobu trvani této smlouvy, zplisobem a za podminek v ni
sjednanych.

Pfikaznik je povinen vyhotovovat mésiéni zpravy o své &innosti provadéné v ramci vykonu TDI
(dale jen ,mésiéni zprava o éinnosti piikaznika“). Mésicni zprava o ¢innosti pfikaznika bude
piikaznikem vyhotovena vzdy k poslednimu dni pfislu$ného kalendainiho mésice a v pisemné
podobé predana pfikazci k odsouhlaseni vzdy nejpozdéji 3. pracovni den kalendafniho mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery byla tato zprava vyhotovena. Pfikazce mésiéni zpravu o
ginnosti pfikaznika odsouhlasi ve Ihuté 5 pracovnich dnl ode dne jejiho predani piikaznikem,
nebo k ni zpracuje své pisemné pfipominky a v téze Ihité je dorudi pfikaznikovi. Pfikaznik
zapracuje pripominky pfikaznika, a ve |h(té 3 pracovnich dnil ode dne doruéeni pfipominek
pfeda upravenou mésiéni zpravu o &innosti pfikaznika k odsouhlaseni pfikazci. Bude-li mit
piikazce daldi pfipominky, smluvni strany budou postupovat opét dle prfedchozich vét tohoto
Elanku. Jestlize se pfikazce k mésicni zpravé o cinnosti piikaznika nevyjadfi do 6 pracovnich
dnu ode dne jejiho predani pfikaznikem, ma se za to, Zze k této zpravé nema pfipominky a
mésiéni zprava o ¢innosti pfikaznika byla pfikazcem schvalena.

6. PRAVA A POVINNOSTI PRIKAZCE

B:1.

6.2.

6.3.

Prikazce je povinen pfedat pfikaznikovi dokumenty a informace, jeZ jsou nutné pro fadny vykon
TDI, a to bez zbyteéného prodieni po uzavieni této smlouvy.

Piikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou souéinnost potfebnou pro fadny vykon
TDI.

Pfikazce zajisti v ramci zafizeni stavenisté zhotovitele stavby moZnost bezplatného uzivani
mistnosti pro nezbytné nutnou Einnost prikaznika, véetné moznosti pouzivani socialniho
zafizeni, a to po celou dobu realizace stavby.

7. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

T

Tl

7.3.

7.4.

Piikaznik je povinen pfi vykonu TDI postupovat jako profesional ve smysiu § 5 ob&anského
zakoniku, s odbornou péci, v souladu s platnou legislativou a vyhradné v zajmu piikazce.
Pfikaznik je povinen vykonavat TDI v souladu s pokyny pfikazce, at jiz vyslovnymi nebo témi,
které zna ¢i musi znat, a to v souladu s Ucelem této smlouvy, kterého ma byt vykonem TDI
dosazeno a ktery je prikaznikovi znam.

Zjisti-li pfikaznik, ze pokyny pfikazce jsou pro fadny vykon TDI nevhodné, netcelné, nebo
odporuji obecné zavaznym pravnim predpisim, je povinen na toto pfikazce v&as a fadné
upozornit. Bude-li i tak na vykonu TDI dle takovychto pokynU piikazce trvat, ma pfikaznik pravo
na ném pozadovat, aby setrvani na svych pokynech potvrdil prikaznikovi pisemné.

Pfikaznik je povinen bez zbyteéného odkladu oznamit pfikazci vsechny okolnosti, které zjistil
pfi vykonu TDI, a které mohou mit vliv na zménu pokynl nebo zajmU pfikazce véetné okolnosti,




7.5,

7.6.

Tl

7.8.

7.9,

7.10.

T

1.1

7.13,

7.14.

7.15.

7.16.

Tt

7.18.

7.18.

které by mohly mit vliv na postup pfikaznika pfi vykonu TDI, a okolnosti, které by mohly mit viiv
na vlastni realizaci stavby.

Pfikaznik je povinen vykonavat TDI v misté stavby tak, aby jim bylo nejméné 2x tydné zajisténo
podrobné sledovani pribéhu realizace stavby, véetné vSech ginnosti TDI s tim souvisejicich.

Ptikaznik je povinen pravideln& informovat pfikazce o postupu svych ginnosti pfi vykonu TDI, a
to formou mésiénich zprav o jeho ¢innosti dle €l. 5 této smlouvy.

Pfikaznik je povinen pfedat po spinéni celého rozsahu TDI bez zbyte¢ného odkladu pfikazci
vedkeré véci, které za ného & od ného prevzal pfi vykonu TDI.

Jakékoliv zavazné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byt nemaji dopad na jeji cenu, je
piikaznik povinen vzdy bez zbyteéného odkladu projednat (telefonicky &i pfimo na stavbé) s
piikazcem a uéinit o tom zapis do stavebniho deniku.

Zavazné problémy, jejichz FeSeni by znamenalo zvySeni ceny stavby, je pfikaznik povinen vZdy
pfedem projednat s piikazcem za Géasti zhotovitele stavby. Prikaznik neni jakkoliv opravnén
zastupovat prikazce pifi podpisu dodatk & zmén ve smlouvé o dilo uzaviené mezi piikazcem
a zhotovitelem stavby, ani pfi sjednavani zmén &i rozsahu provadéni stavby, jez by mohly mit
vliv na cenu realizace &i termin dokonéeni stavby.

Pfikaznik je povinen provadét plnou kontrolu realizace stavby a Uplnosti stavebniho deniku,
vzdy pfi jeho pfitomnosti na stavbé, a to i zpétné za vSechny pfedchozi dny. Ke véem zapisum
vztahujicim se k vykonu TDI je povinen bezprostiedné pripojit své stanovisko s podpisem.

Ptikaznik se zavazuje na vyzvu piikazce k poskytnuti pfipadné soucinnosti pfi pinéni povinnosti
v oblasti zadavani vefejnych zakazek, ve smyslu platné legislativy, a pfi pfipadném vykonu
finanéni kontroly, paklize by jeho Ggast na ni byla nezbytna.

Smiuvni strany sjednaly, Ze i pro pfipad nutnosti uzavfeni dodatku k této smlouve, zlistane
hodinova odména za vykon TDI dle této smlouvy zachovana.

Pfikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce se nechat pii vykonu
TDI zastupovat tfeti osobou, kdyz za tfeti osobu nejsou povaZovani povéreni zastupci
pfikaznika, avéak s tim, Ze odpovédnost nese vzdy vyhradné a piné piikaznik.

Pro pripad predéasného ukonéeni této smlouvy se pfikaznik zavazuje informovat pfikazce o
véech skuteénostech dilezitych k realizaci stavby, zejména jej informovat tak, aby se zabranilo
pfipadnému vzniku Skody, kterd by mohla bezprostredné hrozit pfikazci nedokonéenim ¢innosti
pfikaznika dle této smiouvy.

Pifkaznlik je povinen upozornit pfikazce pisemné na existujici &i hrozici stiet zajmu bezodkladné
poté, co stiet zajml vznikne nebo vyjde najevo, pokud piikaznik pfi vynalozeni veskere odborné
péde nemohl stiet zajmi zjistit pfed uzavienim této smlouvy.

Piikaznik prohlasuje, Ze disponuje schopnostmi, znalostmi, zku$enostmi, vybavenim,
finanénimi moznostmi, dokumenty, povolenimi, licencemi, autorizacemi a kvalifikaci potfebnou
pro fadné plnéni pfedmétu této smlouvy, jak je pozadovéano pravnimi piedpisy.

Prikaznik prohladuje, Ze proti nému neni v soucasné dobé vedena exekuce, ani proti nému neni
vedeno insolvenéni fizeni, neni v Upadku, ani nebyl insolvenéni navrh pfikaznika zamitnut
proto, e majetek pfikaznika nepostacuje k Ghradé nakladu insolvenéniho fizeni.

Ptikazce se zavazuje prostfednictvim svého zastupce poskytnout pfikaznikovi patiiénou
souéinnost pro jeho vykon TDI.

Pikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi zejména projektovou dokumentaci stavby a dalsi
listinné materialy nezbytné nutné k vykonu TDI.

8. POJISTENI

8.1.

Pfikaznik se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavienu v postaveni pojisténého
pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody pfi vykonu Einnosti dle této smlouvy
s jednorazovym pojistnym pinénim minimalné ve vysi 1.000.000,- K& za jednu pojistnou udalost.
Naklady na pojisténi nese zcela prikaznik.




8.2.

8.3.

8.4.

Pro pfipad zmény v pojisténi je pfikaznik povinen predlozit bezodkladné piikazci original, nebo
ovefenou kopii dokladu o uzavieni nové pojistné smlouvy, pfipadné jeji zmény v podobé
dodatku.

Poruseni shora uvedenych povinnosti je povazovano za podstatné poruseni smlouvy na strané
pfikaznika.

Veskeré prfipadné pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim pinéni dle této smlouvy se
prikaznik zavazuje uplatnit u pfislusné pojistovny bez zbyte¢ného odkladu.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

8.1

9.2.

9.3.

9.4,

Bude-li prikazci pfipadné v souvislosti s realizaci stavby vymeérena pokuta, spravni poplatek
nebo jakakoli sankce z divodu zcela €i z&asti lezicich na strané pfikaznika, je prikaznik povinen
k Uplné a v€asné nahradé takovéto Skody pfikazci, ledaze okolnosti, které k ulozeni sankce
vedly, byly zavinény vyhradné piikazcem nebo byly zapfi¢inény vyhradné zhotovitelem stavby,
bez poruseni povinnosti pfikaznikem.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu TDI a na vécech
prevzatych pri vykonu TDI od tietich osob, ledaze tuto $kodu nemohl odvrétit ani pfi vynalozeni
odborné péce, pokud prokaze, Ze by ke §kodé doslo i jinak.

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zplsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti, ktera pro ni vyplyva z této smlouvy nebo z obecné zavaznych
pravnich predpis. Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k pfedchazeni $kodam
a k pfipadné minimalizaci vzniklych skod.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterou zcela &i z&asti zapfigini svym konanim & opomenutim
v souvislosti s pinénim této smiouvy, a to bez ohledu na to, zda se $koda projevi za doby trvani
této smlouvy, €i po jejim ukoncéeni.

10. OCHRANA DUVERNYCH INFORMACI

101

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Ochranu utajovanych informaci zajisti obé& smluvni strany v souladu se zakonem &. 412/2005
Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpeénostni zpusobilosti ve znéni pozdéjsich
piedpist, a pfedpisl souvisejicich.
Pfikaznik se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tretim osobam miéenlivost o informacich, které
pfi plnéni této smlouvy ziskd od pfikazce nebo o piikazci & jeho zaméstnancich a
spolupracovnicich a nesmi je zpfistupnit bez pisemného souhlasu pfikazce 2adné tieti osobé
ani je pouzit v rozporu s uc¢elem této smlouvy, ledaze se jedna:

a) o informace, kieré jsou vefejné pfistupné, nebo

b) o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyZzadovano zakonem nebo zavaznym

c) rozhodnutim opravnéného organu.

Prikaznik je povinen zavazat povinnosti mi¢enlivosti podle odstavce 1. véechny osoby, které se
budou podilet na pinéni dle této smlouvy.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti osobami, které se budou podilet na pinéni této smlouvy,
odpovida piikaznik, jako by povinnost porusil sam.

Povinnost mi¢enlivosti trva i po skonéeni G¢innosti této smlouvy.

Za nevefejné informace podléhajici povinnosti mi¢enlivosti se zejména povazuji veskeré osobni
tudaje podle zakona €.101/2000 Sb. o ochrané osobnich udajl a 0 zméné nékterych zakonu, ve
znéni pozdeéjsich pfedpist. Shromazdovat a zpracovavat osobni tdaje zaméstnancu a jinych
osob, event. citlivé osobni tdaje Ize jen v pfipadech stanovenych zakonem, nebo se souhlasem
nositele osobnich Gdaju. Pfikaznik neni opravnén zpfistupfiovat osobni (daje zaméstnancli a
jinych osob, se kterymi bude v pribéhu pinéni této smlouvy seznamen, tretim osobam a rovnéz
neni opravnén je jakymkoliv zplisobem zvefejnit.




11. SANKCE >
11.1. Uro&eni zakonnych troku z prodleni se zakazuije.

11.2. Smluvni strany se dohodly, Ze vySe smluvni pokuty dle Zadného z ustanoveni této smlouvy
nesmi pfesahnout 100 % maximalni vy$e odmény piikaznika dle ¢l. 4. odst. 4.3 této smlouvy
véetné DPH.

11.3. V pfipad&, Ze pfikaznik prerusi vykon kterékoli sluzby nebo Cinnosti vykonavane v ramci
vykonu TDI po dobu vice nez 1 pracovni tyden, a to z divodl vyhradné spocivajicich na jeho
strané, je povinen zaplatit piikazci smluvni pokutu ve vysi 3,5 % z maximéini vySe odmeény
pfikaznika dle &l. 4. odst. 4.3 této smlouvy véetné DPH za kazdy dalSi zapoCaty tyden pferuseni
vykonu TDI.

11.4. V pfipadg, Ze prikaznik porusi jakoukoli jeho povinnost dle €lanku 10 této smlouvy, je povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10 % z maximalni vy$e odmeény piikaznika dle cl. 4.
odst. 4.3 této smlouvy véetné DPH za kazdé takové poruseni.

11.5. V piipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost dle &l. 7 odst. 7.8 & 7.9, je pfikaznik povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vy$i 5 % z maximalni vySe odmény piikaznika dle ¢l. 4.
odst. 4.3 této smlouvy véetné DPH za kazdé takové poruseni.

11.6. V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost udrzovat poji$téni v rozsahu a po dobu dle ¢l. 8
této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z maximaini vyse
odmény piikaznika dle &l. 4. odst. 4.3 této smlouvy véetné DPH, a to za kazdy, byt i zapogaty,
den, kdy takové poruseni trva.

11.7. V pfipadé, Ze se prohlaseni piikaznika uvedené v &l. 7. odst. 7.16 této smlouvy ukaZe byt
nepravdivym, je prikaznik povinen zaplatit piikazci smluvni pokutu ve vysi 10 % z maximalni
vyse odmény pikaznika dle &l. 4. odst. 4.3 této smlouvy véetné DPH. Stejnou vysi smiuvni
pokuty uhradi pfikaznik pfikazci také v pripadé poruseni povinnosti plynouci z €l. 7. odst. 7.15
této smlouvy &i €l. 12. odst. 12.11 této smlouvy.

11.8. V pfipadé, Ze pfikaznik pfi plnéni této smlouvy porusi kteroukoli jeho povinnost stanovenou
v této smlouvé, jejiz poruseni neni postizeno zvlasini sankci dle nékterého z ustanoveni této
smlouvy, a prestoze byl na poru$eni upozornén a ze strany pfikazce mu byla dana nahradni
lhGta pro spinéni povinnosti, ktera marné uplynula (zejména, nikoli vSak vylucné, porusi svou
povinnost k fadnému vykonu kontrolni ¢innosti viéi zhotoviteli stavby), je povinen zaplatit
piikazci smiuvni pokutu 3,5 % z maximalni vy$e odmény pfikaznika dle &l. 4. odst. 4.3 této
smlouvy véetné DPH, a to za kazdé takové poruseni povinnosti.

11.9. Povinnost uhradit smluvni pokutu vznikd dnem doruceni vyzvy k jejimu zaplaceni povinné
strané s dobou splatnosti 7 dnli. Narok na smluvni pokutu vznika okamzikem poruseni smluvni
povinnosti.

11.10.Zaplacenim Uroku z prodleni ¢i smluvni pokuty neni dotéen narok smluvnich stran na nahradu
majetkové i nemajetkové Ujmy v piné vysi, vzniklé poruSenim ustanoveni smlouvy, na jehoz
zakladé je smluvni pokuta pozadovana (pouziti § 2050 ob&anského zakoniku se pro ucely této
smlouvy vyluéuje), ani povinnost smiuvnich stran Ffadné pinit veSkeré své zavazky z této
smlouvy. '

11.11.Vsouladu s § 42 odst. 2 zakona & 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim
vystupovani v pravnich vztazich (dale jen ,zakon o majetku‘) je pfikaznik opravnén zapocist
svou pohledavku za piikazcem na svij dluh vici pfikazci pouze po vzéjemné dohodé
s pfikazcem.

11.12.Pfikazce je v souladu s ustanovenim § 1982 ob&anského zakoniku opravnén kdykoli provest
zapocet svych pohledavek za pfikaznikem proti jakymkoli splatnym pohledavkam pfikaznika
za pfikazcem, zejména pohledavkam na uhrazeni odmény za vykon TDI.

11.13.Prikazce je povinen oznamit pfikaznikovi zapocteni dluhu pfikaznika na pohledavku pfikazce,
a to do 7 dnl ode dne zapocteni. Toto oznameni nema konstitutivni charakter.




12. TRVANI SMLOUVY A MOZNOST JEJi ZMENY €l UKONCENI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

1217.

12.8.

12.8.

Tato smlouva konéi splnénim celého rozsahu vykonu TDI ve prospéch prikazce, dle této
smiouvy.

V souladu s § 12 odst. 1 zakona o majetku Ceské republiky miize byt tato smlouva ménéna
nebo doplfiovana pouze oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi vzestupné d&islovanymi
dodatky k této smlouvé, a to vyluéné prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni smlouvy.

Tato smlouva miZe byt pfedéasné ukonéena pouze vzajemnou dohodou smluvnich stran,
vypovedi pfikazce, nebo odstoupenim jedné ze smluvnich stran v souladu s odst. 12.5, 12.6 A
12. 8 tohoto ¢lanku a této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovédeét tuto smlouvu kdykoliv se sedmidenni (7) vypovédni lhatou,
ktera pocina bézet prvnim dnem nasledujicim po doruceni vypovédi. V takovém pfipadé je
prikaznik povinen ucinit jiz jen takové Ukony, bez nichZ by mohly byt zajmy pfikazce vazné
ohroZzeny. Prikaznik je v takovém pfipadé povinen neprodlené po dokonceni Ukonl dle
pfedchozi véty dorucit pfikazci v pisemné podobé seznam veskerych do té doby provedenych
tkon( v ramei vykonu TDI formou zviastni zpravy o ¢innosti prikaznika po doruéeni vypovédi.

Pfikazce je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé zavazného poruseni smiuvnich

povinnosti prikaznikem, zejména v pfipadé, Zze pfikaznik opakované porusi nebo nedodrzi

takove ustanoveni této smlouvy, které by redlné mohlo vést k ohrozeni &i zdrzeni realizace

stavby, popf. ke vzniku Skody a nezjedna bezprostfedné &i v pfiméfené a dodateéné uréené

Ihtit& napravu ani po obdrzeni vyzvy ze strany prikazce, pifi¢emz za opakované smluvni strany

povazuji alespon dvakrat.

Prikazce je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze:

a) vici majetku pfikaznika probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o
upadku, pokud to pravni pfedpisy umozniuji;

b) insolvenéni navrh na pfikaznika byl zamitnut proto, Ze majetek piikaznika nepostacuje k
Uhradé nakladul insolvencniho fizeni;

c) pfikaznik vstoupi do likvidace,
d) prikaznik pozbyde opravnéni k plnéni této smlouvy.
O existenci shora uvedenych skuteénosti je pfikaznik povinen piikazce neprodlené informovat.

V pfipadé zjisténi souasného zaméstnaneckého nebo obdobného vztahu (napf. dohoda o
provedeni praci) mezi vybranym zhotovitelem stavby a pfikaznikem bude toto dlivodem
k odstoupeni prikazce od této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfikazce je v prodleni s platbou
odmény za vykon TDI po dobu delsi nez tficet (30) dnl po splatnosti pfisluného dafového
dokladu a nezjedna napravu ani do péti (5) dnu od doruceni pisemné vyzvy piikaznika
k napravé; to neplati pro pfipad, Ze je prodleni ze strany pfikazce zpusobeno pozdnim
uvolnénim finanénich prostredkl ze statniho rozpoctu.

Odstoupeni od smlouvy je u&inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni

druhé smluvni strané. Smiuvni strany sjednaly, Ze v pfipadé ukon&eni smlouvy odstoupenim
z vySe uvedenych divodl si nebudou vracet vzajemné poskytnuta pinéni.

12.10. Jestlize dojde ke zmareni ucelu této smlouvy z divodu stojiciho na strané pfikaznika (zejména

dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany pfikazce z divodu uvedeného v § 2002 odst. 2
ob&anskeho zakoniku — napi. z divodu ztraty zplsobilosti pfikaznika k pinéni této smlouvy; &i
z duvodu dle odst. 12.5 tohoto ¢lanku smlouvy) je pfikaznik povinen uhradit piikazci éastku ve
vySi 15 % z maximalni vySe odmeény piikaznika dle &l. 4. odst. 4.3 této smlouvy véetn& DPH, a
to jako pausalizovanou nahradu Gjmy vzniklé v dusledku zmaieni naplnéni Géelu této smlouvy,
neprokaze-li se vznik vy$si konkrétni Gjmy.

12.11.Pfikaznik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu piikazce opravnén postoupit prava a

povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou na treti osobu. Postoupeni prav a povinnosti



z této smlouvy, €i smlouvy samotné na tieti osobu v rozporu s vétou prvni tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

12.12.Ukonc€enim této smlouvy nejsou nijak dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, ochrany
duvernych informaci a povinnosti mi&enlivosti a naroku na nahradu $kody a ustanoveni tykajici
se takovych prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po skonéeni tginnosti

této smiouvy.

13. OPRAVNENE OSOBY A SDELOVANI INFORMACI

13.1.

13.2.

13.3.

Komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat zejména prostfednictvim nasledujicich
opravnénych osob, povérenych pracovnikl nebo statutarnich zastupclt smluvnich stran:

a) Oprévnén)?mi osobami pfikazce jsou:

b) Opravnénymi osobami pnkaznlka jSOU.
- Ing. Petr Dlouhy, jednatel spoleénosti, e—mail' i R
- Alexander Sima, stavebni technik, e-mail: it

- Pavel Duchag¢, stavebni technik, e-mail: ',, -g.‘,"'_
e S

Opravnénych osob smluvnich stran muze byt vice, pncz prlkazmk souhlasi e opravnéna
osoba prikazce muze oznamit pfikaznikovi Udaje o dalsi opravnéné osobé pfikazce.

Opravnéneé osoby, nejsou-li statutarnim organem, nejsou opravnény ke zmé&nam této smlouvy,
Jejim dopliikim ani zruSeni, ledaze se prokazou plnou moci udélenou jim k tomu osobami
opravnenymi zastupovat pfisluSsnou smluvni stranu v zaleZitostech této smlouvy. Smluvni
strany jsou opravnény jednostranné zménit opravnéné osoby, jsou vdak povinny takovou
zménu druhé smluvni strané bezodkladné pisemné oznamit.

Veskere uplatiiovani narokl, sdélovani, Zadosti, pfedavani informaci apod. mezi smluvnimi
stranami dle této smlouvy musi byt pfislusnou smiuvni stranou provedeno v pisemné formé a
doruceno druhé smluvni strané osobné, doporuéenou postou, prostfednictvim datové schranky
nebo e-mailem s pouZitim elektronického podpisu, neni-li v této smlouvé sjednano jinak.

14. ZAVERECNA USTANOVENI

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Pfikaznik bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dal$ich Gdaijt
uvedenych ve smlouvé véetné vySe odmény za vykon TDI na profilu pfikazce.

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlatnich
podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverejfiovani t&chto smluv a o registru smluv v platném
znéni (dale jen ,zakon o registru smiuv*), ktery nabyl G&innosti dne 1. &ervence 2016.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti potom okamzikem jejiho zvefejnéni v registru smluv ve smyslu zakona o
registru smiuv.

V ramci zachovani pravni jistoty smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti ustanoveni § 1740
odst. 3 a ustanoveni § 1757 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Vzéjemna prava a povinnosti smiuvnich stran se fidi predevs$im touto smlouvou, zakonem &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a zakonem a zakonem o majetku Ceské
republiky. V rozsahu timto neupraveném se vzéjemna prava a povinnosti smiuvnich stran Fidi
predevSim ob&anskym zakonikem. Piikazce uzavira tuto smlouvu jakoZto organizaéni slozka
statu prislugna k hospodareni s majetkem statu ve smyslu zakona o majetku eske republiky,
a to v ramci své nepodnikatelské cinnosti a k naplfiovani vefejného zajmu. Pfikaznik sluzeb




uzavira tuto smlouvu jako profesional a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. ob&anského
zakoniku.

14.6. Piikaznik v souladu s ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku prohladuje, Ze na sebe bere
nebezpeci zmeény okolnosti. Obchodnich podminek kterékoli smluvni strany se pouzije, pouze
pokud to tato smlouva, resp. jeji zmény nebo doplriky vyslovné stanovuiji.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech (3) vyhotovenich v Eeském jazyce, pficemz véechna
vyhotoveni maji platnost originalu. Dvé (2) vyhotoveni smlouvy obdrZi piikazce a jedno (1)

pifkaznik.

14.8. KaZda ze smiuvnich stran prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, ze povazuje
obsah této smlouvy za uréity a srozumitelny, Ze jsou ji znamy veskeré skute&nosti, jeZ jsou pro
jeji uzavfeni rozhodujici, Ze je opravnéna ji uzaviit, na dilkaz &ehoz pfipojuji smluvni strany

k této smlouvé své podpisy.

14.9. Nedilnou soucasti této smlouvy je: Pfiloha &. 1 — Podrobna specifikace vykonu TDI

nemovitého majetku OSM KRP-U
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Pfiloha &. 1 k &.: KRPU-51094-10/CJ-2020-0400VZ

Podrobna specifikace sluzeb technického dozoru investora

1. Cinnosti a sluzby pfed zahajenim realizace stavby

s 8

12,

V ramci teto faze bude vykon TDI provadén zejména v nize uvedeném rozsahu.

Seznameni se se véemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci budouci stavby,
a jejich odborné posouzeni, zejména s projektovou dokumentaci, se vdemi rozhodnutimi,
povolenimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadfenimi vydanymi v souvislosti s pfipravou
projektu.

Pfipadna spoluprace a soucinnost se zastupcem pfikazce v ramci zadavaciho fizeni
v rozsahu nezbytné nutném ke konzultacim a stanoviskim ve vztahu ke specifickym
dotazim ucastnikli zadavaciho fizeni, spolupréce s autorskym dozorem, eventualné
kontrola nabidkovych rozpoétl, harmonogram( vystavby a technickych podminek
nabidky.

2. Cinnosti a sluzby v priibéhu realizace stavby

245

2:2.

2.3.
24

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.8,
2.10

2:12.

V réamci této faze bude vykon TDI provadén zejména v nize uvedeném rozsahu.

Ugast na odevzdani a prevzeti staveniétd, sledovéani vedeni stavebniho deniku &i
montaznich denikl a provadéni prib&znych zapisli odpovidajicich provedenému
rozsahu praci.

Kontrola dodrZzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby.

Kontrola dodrzovani parametrii stavby danych projektovou dokumentaci.

Kontrola pracovnich postupl zhotovitele stavby z hlediska vysledné kvality provedenych
casti stavby a sledovani kvality provadénych dodavek a praci.

Kontrola jakosti material( pouzivanych v pribéhu realizace stavby.

Kontrola téch ¢asti dodavek a provedenych praci, které budou v dal§im postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.
Kontrola postupu praci dle ¢asového planu stavby a souladu s pfislu§nymi normami.
Projednani véech zmén a dodatkl dokumentace, i téch, které nezvysuji naklady stavby,
neprodluzuji IhGtu vystavby a nezhor$uji parametry stavby.

Projednani rozsahu a opravnénosti pfipadnych vicepraci narokovanych zhotovitelem.

. Pribézneé informovani piikazce o stavu pribéhu realizace stavby véetné spoluprace na
feseni vzniklych problému.

. Prubézné informovani zastupce piikazce o vech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby.

PrubéZna kontrola a prokazatelna evidence fakturovanych polozek (co do mnoZstvi)
v porovnani s polozkami uvedenymi v platném soupisu praci zhotovitele tak, aby
nemohlo dojit k prefakturovani Zadné polozky soupisu praci a nedofakturovani polozek
se mohlo v€as ze strany piikazce smiuvné oSetfit ve vztahu ke zhotoviteli stavby.

2.13. Pfipadné sledovani pfedepsanych zkousek materidlll, konstrukci a praci provadénych

zhotoviteli stavby a jejich vysledk( (certifikaty, atesty, protokoly apod.).

2.14. Pfipadna spoluprace pii dopliiovani dokumentace stavby a evidence dokumentace

dokoncenych &asti stavby.

2.15. Spolupusobeni pfi kontrole zhotovitele a ostatnich G&astniki stavby pfi dodrZovani

podminek stavebniho povoleni.
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2.16. Spoluprace se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotoviteli stavby pfi provadéni

nebo navrhovani opatieni k odstranéni pfipadnych vad dokumentace.

2.17. Spoluprace pfi pfipadné kontrole vécné, Casové a finanéni spravnosti a Uplnosti

ocenovacich podkladi a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
pred jejich pfedlozeni pfikazci k odsouhlaseni.

2.18. Spoluprace na pfipadnych opatfenich na odvraceni nebo omezeni Zivelnych udalosti &i

havarii apod.

3. Cinnosti a sluzby po dokonéeni stavby

31,

3.2,
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

V ramci této faze bude vykon TDI provadén zejména v nize uvedeném rozsahu.

Kontrola odstranovani vad a nedodélku z piejimaciho fizeni a ze zavere¢ne kontrolni
prohlidky stavby.

Spoluprace na pripravé podklad pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich casti.
Spoluprace pfi feseni pfipadnych reklamaci a odstrafiovani vad.

Spoluplsobeni pri zajisténi kolaudaéniho souhlasu a souéinnost pfi zabezpedovani
pozadavku vyplyvajicich z kolaudaéniho fizeni.

Spoluprace pfi zajisténi dokladli pozadovanych k zavéreé¢nému vyhodnoceni realizace
stavby a jejich pfedani prikazci.

Ugast na dilgich pfejimkach sougasti stavby a na jeji zavéreéné kontrolni prohlidce.




