SMLOUVA O DILO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni

€. objednatele: D/08/20 €. zhotovitele: 20-3815

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Uherskohradist'ska nemocnice a.s.
se sidlem: J.E.Purkyné 365, 686 68 Uherské Hradisté

zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil B, vlozka 4420

jejimz jménem jedna: MUDr. Petr Sladek, Feditel a mistopfedseda

predstavenstva
ICO: 276 60 915
DIC: CZ27660915

Bankovni spojeni: CSOB, &.4: 249980999/0300

(dale jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: G G ARCHICO a.s.
se sidlem: Zelené namésti 1291, 686 01 Uherské Hradisté

zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné
oddil B, vloZka 6236

jejimz jménem jedna: Ing. arch. Karel Kloupar, pfedseda
predstavenstva

ICO: 469 94 432
DIC: CZ46994432
Bankovni spojeni: CSOB, ¢.u: 108320049/0300

(dale jen zhotovitel)
Il. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, ze pro objednatele provede na vlastni naklad a nebezpeci
v rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo - projektovou dokumentaci
(dale také ,dokumentace®) Projektu s nazvem: ,,Uherskohradist'ska nemocnice a.s.
— Demolice staré kotelny“, a to v urovni dokumentace bouracich praci (bourana
Cast byvalé kotelny), dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby (DSP) na
prelozky vedeni plynu, pfeloZzku teplovodu, pfesun stavajici rozvodny NN situované
v demolované cCasti objektu a rekonstrukci stavajici regulacni stanice plynu a
projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) na v8echny tyto objekty v
souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon) a jeho provadécimi predpisy (dale také jen ,dilo).

Pfedpokladany rozsah:



— Demolice nevyuzivané ¢asti kotelny a byvalych nasypek v€etné stavebniho
uzavieni zbyvajicich ¢asti budovy;

— ZruSeni/vymisténi rozvodny NN v demolované casti objektu;

— Predpokladame nové fedeni NN jako ,decentralni“ — jeden vétsi rozvadéc ve
vhodné pozici 2. NP a z néj napajeni v kazdém podlazi min. jednoho lokalniho
rozvadéce;

— Nové pfivody NN z trafostanice, vybudovani pilife, napojeni na vnitfni rozvody
z nového pfivodu. Predpokladame, Ze by pilif byl i napojovacim bodem pro
planovanou spalovnu

— Prelozka stavajiciho plynovodu vedeného po fasadé demolovaného objektu
do pfilehlé komunikace

— Prelozka stavajiciho plynovodu v zadni ¢asti za byvalou kotelnou

— Stavajici regulacni stanice plynu bude rekonstruovana ve stavajicim misté a
objektu v€etné technologické Casti

— PrelozZeni kolizniho vedeni teplovodu s demolovanou &asti objektu

— Vykaz vymér a rozpoCet budou zpracovany pouze pro &ast jednotlivych
profesi, na vlastni demolici kotelny jiz ma investor vykaz vymér zpracovany.

Pfedmét plnéni smlouvy je rozdélen na dva stupné projekénich praci — projektové
dokumentace. Oba stupné projektové dokumentace budou zpracovany jako kompletni, s
¢lenénim obsahovych ¢asti dle projektové dokumentace pro pfislusny stupen projektove
dokumentace v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

a) |. stupen: Projektovda dokumentace pro vydani spoleéného povoleni bude
zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za technickou uroven projektu. Soucasti bude i dokumentace
bouracich praci demolované ¢asti kotelny.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude objednateli pfedana v poctu 6
ks listinné projektové dokumentace a 1x v elektronické verzi, ve formatech — texty v
DOC (oteviratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a vypocty v XLS (otviratelné

v MS Office verze 2003), vykresy v PDF.

b) Il. stupen: Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana v
souladu se zakonem €. 183/2006 Sb. a jeho provadécimi predpisy. Soucasti pinéni bude
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném
provadécim pravnim predpisem, vyhlaskou &. 169/2016 Sb., k zakonu €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek pouze pro Cast jednotlivych profesi, na vlastni demolici
kotelny jiz ma investor vykaz vymér zpracovany.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli pfedana v poctu 6

ks listinné projektové dokumentace a 1x v elektronické verzi, ve formatech — texty v
DOC (oteviratelné v MS Office verze 2003) a PDF, tabulky a vypocty v XLS (otviratelné
v MS Office verze 2003), vykresy v PDF, soupis praci bude dodan ve formatu xls, pdf a
xml v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby nesmi obsahovat udaje o konkrétnich
vyrobcich a odkazy na konkrétni vyrobky s uvedenim jejich obchodniho nazvu, pokud
zvlastni predpisy nebo zakonna ustanoveni nestanovi jinak.

2. Objednatel se zavazuje fadné dokoncené a predané dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit
za néj touto smlouvou sjednanou cenu za podminek dale uvedenych.
lll. Cas, misto a zptisob predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel se zavazuje dokon¢it a pfedat dilo nejpozdéji:



1.1. a) Termin zahajeni zpracovani projektové dokumentace pro spoleéné
povoleni:
nejpozdéji do 5 dnu ode dne podpisu smlouvy.

b) Termin dokonc&eni a protokolarniho pfedani a prevzeti dila:
nejpozdéji do 10 tydnd ode dne podpisu smiouvy.

1.2. a) Termin zahdjeni zpracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby:
nejpozdéji do 5 dnu po ziskani pfislusnych povoleni.

b) Termin dokonc&eni a protokolarniho pfedani a prevzeti dila:
nejpozdéji do 10 tydnu po ziskani pfisluSnych povoleni.

V pfipadé, kdy zhotovitel bude predpokladat prodleni s dokon&enim dila, upozorni
pisemné na tuto skutecnost neprodlené objednatele.

Mistem pfedani dila je Uherskohradistska nemocnice a.s., J.E.Purkyné 365, 686 68
Uherské Hradisté.

Zastupci zhotovitele a objednatele sepidi a podepisi pfi pfedani dila pfedavaci protokol,
dale jen ,protokol o pfedani a prevzeti dila“. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila uvést jakékoliv zaznamy, pfipominky &i vyhrady;
tyto se v8ak nepovazuji za zménu této smlouvy &i dodatek k této smlouvé. Neuvedeni
jakychkoliv (i zjevnych) vad do protokolu o pfedani a prevzeti dila neomezuje
objednatele v pravu oznamovat zji§téné vady zhotoviteli i po pfevzeti dila v pribéhu
zarucni doby.

Okamzikem pfedani a prevzeti dila na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti dila
nabyva objednatel vlastnické pravo k dilu a pfechazi na objednatele nebezpedi Skody na
VECi.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb.,
0 cenach, ve znéni pozdéjSich predpist a Cini:

bez DPH 492 120,00 K¢

DPH (21%) 103 345,20 K¢

Cena dila celkem v&. DPH 595 465,20 K¢
Z toho:

a) Cena celkem za projektovou dokumentaci pro vydani spole¢ného povoleni:
bez DPH 250 740,00 K&
DPH (21 %) 52 655,40 K&

Cena celkem 303 395,40 K¢ véetné DPH

b) Cena celkem za projektovou dokumentaci pro provadéni stavby:
bez DPH 241 380,00 K¢
DPH (21 %) 50 689,80 K&

Cena celkem 292 069,80 K¢ véetné DPH



Cena dila bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna a zahrnuje veskera plnéni
poskytovana zhotovitelem objednateli na zakladé této smlouvy. VySe DPH bude
fakturovana na zakladé sazby DPH dle platnych pravnich pfedpist ke dni uskute€néni
zdanitelného pInéni. Zména ceny dila je podminéna zménou pravnich predpist
vztahujicich se k pfedmétu této smlouvy, ktera ma prokazatelny vliv na vysi ceny dila.

Zména dohodnuté ceny je mozna také v pfipadé, ze dojde ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou z divod( leZicich na stran& objednatele. Uprava se
provede pisemnym dodatkem k této smlouvé o dilo. V pfipadé rozSifeni rozsahu praci
musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé omezeni
rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu, ze
zuzeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na
omezeném rozsahu c&asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na uUhradu ucelné
vynalozenych nakladu na jiz provedené prace nebo Cinnosti.

V. Platebni podminky

Objednatel bude hradit cenu dila na zakladé faktury — dafiového dokladu, vystavené
zhotovitelem a doruCené objednateli pro kazdy stupen projektové dokumentace
samostatné. Datum uskute¢néni zdanitelného pInéni bude shodné s datem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila zastupci obou smluvnich stran. Splatnost faktury je
30 dnu od data prokazatelného doruceni faktury do sidla objednatele. V pochybnostech
se ma za to, ze faktura byla doru€ena tfeti den ode dne jejiho odeslani.

Faktura musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dafového a ucCetniho dokladu stanovené
pravnimi pfedpisy, zejména musi splfiovat ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
Z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, a bude obsahovat tyto udaje:

- oznadeni objednatele a zhotovitele, sidlo, ICO, DIC,

— Cislo faktury,

— den vystaveni a den splatnosti faktury,

— oznaceni banky a €. u¢tu zhotovitele,

— oznadeni dila,

— evidenéni Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

— cenu bez DPH, sazbu a vySi DPH dle platnych pravnich predpisi ke dni

uskutecnéni zdanitelného pinéni zvlast, celkovou cenu vé. DPH
— razitko a podpis opravnéné osoby.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude
obsahovat nespravné C&i neuplné udaje. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti
ode dne doruc€eni opravené faktury objednateli.

Uhrada ceny dila bude provedena bezhotovostnim pfevodem z bankovniho uGétu
objednatele na bankovni ucCet zhotovitele. Dnem uhrady se rozumi den odepsani
prislusné ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé, Zze v okamZiku uskuteCnéni zdanitelného plnéni bude zhotovitel zapsan
v registru platct dané z pfidané hodnoty jako nespolehlivy platce, ma objednatel pravo
uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnéni, aniz by byl vyzvan jako rudcitel
spravcem dané zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zak. ¢. 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pokud objednatel uhradi ¢astku ve vysi DPH na ucet spravce dané zhotovitele a
zbyvaijici Castku sjednané ceny dila (relevantni ¢ast bez DPH) zhotoviteli, povazuje se
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jeho zavazek uhradit sjednanou cenu za spinény. Dnem uhrady se rozumi den odepsani
posledni pfFisludné €astky z uc¢tu objednatele.

Zhotovitel je opravnén postoupit své penézité pohledavky za objednatelem vyhradné po
predchozim pisemném souhlasu objednatele, jinak je postoupeni vuci objednateli
neucinné. Zhotovitel je opravnén zapocitat své penézité pohledavky za objednatelem
vyhradné na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran, jinak je zapocteni
pohledavek neplatné.

VI. Spoluptlisobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel se zavazuje, ze v dobé provadéni dila se bude uc€astnit vSech jednani,
tykajicich se tohoto dila, na ktera bude zhotovitelem pozvan. Dale se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvofeni dila daldi nezbytnou soucinnost, kterou Ize
po ném spravedlivé pozadovat, a to na zakladé dlvodného pozadavku zhotovitele
doru¢eného v pfiméfeném predstihu objednateli, nejméné 3 pracovni dny prfedem.
Jedna se zejména o informaci objednatele, jaké odbéry (vykon/proud) je nutné zajistit
z nového privodu NN z trafostanice a dale co se mize demontovat.

Objednatel doda zhotoviteli veSkeré dostupné podklady stavajiciho stavu FeSeného
objektu a zajisti technickou pomoc pfi doplnéni stavajicich podkladu.

Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda,
jsou bez pravnich vad a neporusuji zejména prava tfetich osob.

Objednatel zabezpedi ve vlastni rezii, v soucinnosti se zhotovitelem, inzenyrskou &innost
potfebnou pro vydani stavebniho povoleni v€éetné jeho dokladové Casti a pravomocného
stavebniho povoleni.

Objednatel bude zhotovitele informovat o vSech zménach, které mu budou znamy a
mohou ovlivnit vysledek praci na dile.

V prabéhu provadeéni projekCnich praci pro I. stupen projektové dokumentace — projekt
pro stavebni povoleni budou svolavana koordinacni jednani v pravidelnych — zpravidla
14-ti dennich intervalech.

Zhotovitel pfi pfedani dila dle ¢&l. lll odst. 1.1 pism. b) této smlouvy pfeda objednateli
projektovou dokumentaci pro ucely vyfizeni stavebniho povoleni dle &l. Il odst. 1 pism.
a) této smlouvy.

V prabéhu provadéni projekénich praci pro Il. stupen projektové dokumentace — projekt
pro provadéni stavby budou svolavana koordinacni jednani v pravidelnych — zpravidla
14-ti dennich intervalech.

VII. Kvalitativni podminky a zaruka za dilo

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude v dobé jeho pfedani objednateli mit viastnosti
stanovené platnymi pravnimi predpisy Evropské unie a Ceské republiky a technickymi
normami CSN, EN, CSN EN a Ze po dobu 5 let ode dne predani a prevzeti bude
zpUsobilé pro pouziti ke smluvenému Gc€elu a Zze si nejméné po tuto dobu zachova své
vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje zaruku za jakost dila
v délce 5 let ode dne pfedani a pfevzeti dila. Za vady dila se nepovazuji pfipady nutné



zmeény dila v disledku legislativnich zmén v dobé béhu zaruéni doby, na tyto pfipady se
tedy zaruka nevztahuje.

Zhotovitel se zavazuje zah3jit prace na odstranéni eventualnich vad dila v dobé trvani
zaruky nejpozdéji nasledujici pracovni den od jejich pisemného, prokazatelné
doru¢eného oznameni objednatelem. Opravnéné reklamované vady budou zhotovitelem
odstranény a dilo uvedeno do bezvadného stavu ve |haté 5 pracovnich dni od jejich
oznameni, neni-li mezi zhotovitelem a objednatelem sohledem na charakter
a zavaznost vady dohodnuta lhdta jina.

Volba mezi naroky z vad nalezi objednateli. Objednatel je opravnén vedle narokl z vad
dila uplatiiovat i jakékoliv jiné naroky souvisejici s dodanim vadného dila (napf. narok
na nahradu skody).

Zhotovitel prohlasuje, Ze se Fidi a i nadale bude fidit pfi zhotovovani dila dodrzenim
systému Fizeni managementu jakosti v souladu s normami CSN EN [SO fady
9001:2008, i kdyZ nema systém implementovan.

Zajisténi zavazk(l zhotovitele trva po celou dobu realizace dila, tzn. ode dne zahajeni
dila az do dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila, podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

VIIl. Sankéni ujednani

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym ukonCenim a pfedanim dila je
objednatel opravnén pozZzadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 200,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni, a to pro kazdy stupen projektové dokumentace samostatné a
samostatné pro ustanoveni dle ¢l. VI. odst. 8 této smlouvy. V pfipadé prodleni
zhotovitele s fadnym ukonCenim a pfedanim dila delSim jak 15 kalendafnich dn(, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 300,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni, v celkovém souctu pak celkova smluvni pokuta €ini 500,- K¢ za
kazdy dalSi zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni se zahajenim prace na odstranéni objednatelem oznamenych vad
dila nebo v pfipadé prodleni s uvedenim vadného dila opét do bezvadného stavu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 300,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli urok z prodleni ve vysi stanovené platnymi pravnimi predpisy.

IX. Odstoupeni od smilouvy

PoruSeni povinnosti zhotovitele dokonéit a pfedat dilo fadné a vcas, povinnosti
zhotovitele zahdjit prace na odstranéni objednatelem oznamenych vad dila, povinnosti
zhotovitele uvést vadné dilo do bezvadného stavu a poruSeni povinnosti objednatele
zaplatit sjednanou cenu dila po dobu delSi nez patnact kalendarnich dn se povazuje za
podstatné poruseni smlouvy, jez opraviuje druhou smluvni stranu k odstoupeni od
smlouvy. Podstatnym porusenim smlouvy se dale rozumi takové poruSeni povinnosti, o
némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védeét, ze
by druha strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto poruSeni pfedvidala.



Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy do 30 dnli od
odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhata pro
oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 15 dnu ode dne, kdy
jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt
dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

X. Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen svolat dle potfeby v prabéhu zpracovavani dokumentace jednani
se zastupci objednatele, minimalné vSak jednou mésicné, a také pred ukon€enim
provadéni dila k jeho zavéreCnému projednani.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout kopie dila jiné osobé nez
objednateli.

Pfipadné poZadované vicetisky nad sjednany pocéet pfedavanych vyhotoveni
dokumentace dle ¢l. Il. odst. 1 této smlouvy budou objednatelem objednany samostatné
a samostatné budou rovnéz uhrazeny.

Vznikne-li objednateli z divodu vadného pInéni &i prodleni s predanim prfedmétu
smlouvy Skoda, je zhotovitel povinen tuto Skodu objednateli nahradit.

Xl. Zavérecéna ustanoveni

Osoba podepisujici tuto smlouvu jménem zhotovitele prohladuje, Ze podle stanov
spolecnosti, spoleCenské smlouvy nebo jiného obdobného organizacniho predpisu je
opravnéna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel prohladuje, Ze se nenachazi v upadku ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb.,
0 Upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zejména neni predluzen a je schopen plnit své splatné zavazky, jeho hospodarska
situace nevykazuje zadné znamky hroziciho upadku, na jeho majetek nebyl prohlasen
konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vi¢i nému neni vedeno insolvenéni
fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze vi¢i nému neni vedena exekuce a ani nema zadné dluhy
po splatnosti, jejichz splnéni by mohlo byt vymahano v exekuci podle zakona
€. 120/2001 Sb., o soudnich exekutorech a exekuc¢ni €innosti (exekuéni fad) a o zméné
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisli, ani vuci nému neni veden vykon
rozhodnuti a ani nema Zadné dluhy po splatnosti, jejichZ splnéni by mohlo byt vymahano
ve vykonu rozhodnuti podle zakona €. 99/1963 Sb., ob&anského soudniho Fadu, ve
znéni pozdéjSich predpisti, zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisli, ¢i podle zakona ¢&. 280/2009 Sb., dafiového fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zplsobené svou
projektovou ¢innosti na pojistnou ¢astku 30 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje po celou
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dobu provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a u¢innou uvedenou pojistnou smlouvu
nejméné ve vySi pojistného. Certifikat pojisténi nebo doklady o pojisténi budou
objednateli na vyzadani predloZeny.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy, kterému
zcela rozumi a pIné vyjadfuje jejich svobodnou a vaznou vali.

6. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaenymi jako dodatek s
pofadovym Cislem ke smlouvé o dilo a potvrzenymi podpisy obou smluvnich stran;
odstoupeni od smlouvy Ize provést pouze pisemnou formou.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné platnosti a zavaznosti, z nichz
kazda strana obdrzi po jednom.

8. Tato smlouva se povazuje za uzavienou a nabyva uc¢innosti dnem podpisu opravnénych
zastupct smluvnich stran.

9. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni,
souhlasi obé& smluvni strany s timto uvefejnénim a sjednavaji, Ze spravci registru smluv
zasle tuto smlouvu k uverejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel.

10. Ve vecech touto smlouvou neupravenych se tato smlouva fidi platnymi pravnimi
predpisy CR, zejména pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku.

V Uherském Hradisti, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
Uherskohradistska nemocnice a.s. G G ARCHICO a.s.
MUDr. Petr Sladek Ing. arch. Karel Kloupar
Reditel a mistopfedseda predstavenstva prfedseda predstavenstva



