
Příloha č. 3

SMLOUVA O DÍLO
Článek I.

Smluvní strany
Název subjektu: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Sídlo: U Hřiště 527, 382 32 Velešín
Zastoupený: Ing. Be. Milanem Timkem, ředitelem
IČO: 005 83 855
DIČ: CZ00583855
Číslo úČtu: 2504544/0600
Kontaktní osoba: Be. Jana Kukačová
Telefon: 607 088 991
E-mail: ekonom@sosvel.cz

(dále jen ,,Objednatel")

Název subjektu: XENIUM Europe s.r.o.
Sídlo: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zastoupený: Jakubem Hausem, jednatelem
IČO: 29193991
DIČ: CZ29193991
Zápis v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci C 57492 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Číslo úČtu: 107-5848900287/0100
Kontaktní osoba: Jakub MesaroŠ
Telefon: +420 737 245 962
Email: mesaros@xenium.cz

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně
SOŠ SE Velešín smlouvu o dílo na stavební práce následujícího znění:

Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), dohodly, Že rozsah
a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými
ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl.
tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále
prohlašují, Že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Článek III.
Vymezení pojmú

1. Zadavatel se stává Objednatelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2. Dodavatel se stává Zhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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Článek IV.
Povinnosti Objednatele

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu smlouvy příslušnou dokumentaci pro
umožnění správného a přesného vykonání předmětu díla. Objednatel je za správnost a
úplnost předané příslušné dokumentace plně odpovědný a nesmí přenášet tuto
odpovědnost Žádnou formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat případné vady
dokumentace do ceny díla.

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost také nesmí Objednatel Žádnou
formou přenášet na Zhotovitele.

Článek V.
Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. Zhotovitel se
touto smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele
dílo dle této smlouvy.

2. Zhotovitel může pověřit plněním této smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění
nevyplývá něco jiného, a pouze za podmínek ujednaných v této smlouvě. Není-li v této
smlouvě ujednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn provádět části plnění pouze
prostřednictvím takových podzhotovitelů, ohledně kterých Zhotovitel sdělil Objednateli
nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této smlouvy identifikační údaje těchto
podzhotovitelů a označil ty části plnění, které mají provádět. Objednatel si současně
vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit podzhotovitele s tím, že se
zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít.

3. Za plnění podzhotovitelů Zhotovitel odpovídá jako za své vlastní plnění, včetně
odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou si
Objednatel důvodně vyžádá, a to zejména v souvislosti s plněním jeho povinností veřejného
zadavatele dle předpisů o zadávání veřejných zakázek, podle jiných právních předpisů či na
základě smluvních a dalších dokumentů, které se vztahují k financování díla. Zhotovitel je
povinen poskytovat součinnost ve lhůtách důvodně stanovených Objednatelem, jinak
odpovídá za újmu, která v souvislosti s neposkytnutím součinnosti Objednateli vznikla.
Lhůty stanovené Objednatelem pro poskytnutí součinnosti musejí být pro Zhotovitele
splnitelné bez nepřiměřených obtíží.

Článek VI.
Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebního díla (dále jen dílo) označeného jako
Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně SOŠ SE Velešín v rozsahu podle zadávací
dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří:

· zadávací podmínky,
· samotná nabídka Zhotovitele.

V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy
s tím, Že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na
zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak
povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno včetně Objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů
Objednatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Definovaná smlouva na
stavební práce je výsledkem výběrového řízení provedeného za účelem zadání veřejné
zakázky s názvem Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně SOŠ SE Velešín.
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3. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1 tohoto Článku ve vztahu k projektu tvoří zejména:
a. provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;
b. obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení,

zdanění, skladování, pojištění;
c. poskytnutí záruk na celé dílo;
d. servis a odstraňování vad v záruční době;
e. součinnost s technickým dozorem, případně i koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi;
f. další dle přílohy Č. 1 této smlouvy o dílo.

4. Stavební práce budou Zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace, v
souladu s příslušnými platnými normami a předpisy souvisejícími s plněním předmětu
zakázky a platnými v době provádění díla.

5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební
Činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě
zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění je Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
sídlící na adrese U Hřiště 527, 382 32 Velešín.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dílo dokonČit a předat Objednateli nejpozději do
21. 6. 2020, přičemž samotná instalace a montáž v místě realizace je možná od 20. 4. 2020.

3.
Článek VIII.

Cena díla

1. Celková cena díla (dále také jen ,,cena") je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a
konečná.

2. Cena je stanovena na základě vyplněné nabídky Zhotovitele, jejíž příslušná Část je přílohou
Č. 1 této smlouvy. Tento rozpočet je závazný a úplný.

3. Objednatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny
příslušných právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě.

4. Cena díla celkem je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 467 960,00 KČ

DPH (sazba 21%) 98 271,60 KČ

Cena celkem včetně DPH 566 231,60KČ

Zhotovitel je plátcem DPH.

S. Cena za celé dokončené a předané dílo, uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo, zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související
s umístěním stavby, zařízením staveniŠtě a také ostatní náklady souvisejícími s plněním
zadávacích podmínek. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše přípustnou,
která nemůže být změněna.

6. Cena může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
Článek IX.

Změna ceny díla

1. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči
Zhotoviteli písemnou formou. Případné omezení či zvýšení rozsahu dodávky bude
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provedeno změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn více či
méně práce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou
práce, které nejsou předmětem veřejné zakázky, nebo práce, jejichž potřeba provedení
vznikla až v průběhu realizace díla, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách,
tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude
cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve vyplněné
technické specifikaci, která je přílohou Č. 1 této smlouvy. V případě, Že nebude možno použít
jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu Urs praha, a.s. Praha
10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné
v době provádění víceprací, a nebude-li možné vycházet ani z těchto cen, pak bude cena
víceprací stanovena jako cena obvyklá. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím
písemném souhlasu Objednatele, přiČemž Objednatel bude dále postupovat v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

Článek X.
Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu
podle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení
Objednateli.

3. V případě, Že Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura
' nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo této

smlouvy, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
Zhotoviteli bez zaplacení k provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

4. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běŽet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

S. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z úČtu smluvní strany, která
provádí platbu.

Článek XI.
pojištění Zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti Škodám
způsobeným jeho Činností či nečinností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele
(pojištění odpovědnosti za škodu), a to minimálně ve výši pojistného plnění, které odpovídá
minimálně rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou Zhotovitel nabídl ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku s názvem ,,Rekonstrukce osvětlení v tělocviČně SOŠ SE Velešín".

2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do S pracovních dnů od
podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned veškeré úkony vůči pojistiteli.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XII.
Předání a převzetí staveniště

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i zaStránka 4 z 9



zachování pořádku na staveništi.

2. zjistí-li Zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky
související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují
práce zahájit nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí Objednateli a bude o tom
sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení se
splněním termínu dokončení díla, nebude to posuzováno jako prodlení Zhotovitele s plněním
jeho povinnosti, a termín pro provedení díla se posouvá o dobu trvání těchto překážek,
pokud po tuto dobu nemohl Zhotovitel bez své viny práce zahájit nebo v nich pokračovat.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese
zodpovědnost za jejich případné porušení, pokud Objednatel předal Zhotoviteli dostupnou
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

Článek XIII.
Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci
zařízení staveniště je započtena v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniŠtě podmínky pro výkon funkce dozoru
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a neČistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin.

4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění
této smlouvy, přičemž náklady na tuto likvidaci jsou již součástí ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních
dnů od předání a převzetí díla; případně do 10 pracovních dnů po odstranění všech vad a
nedodělků, pokud s tím bude Objednatel souhlasit.

Článek XIV.
Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn dle § 2593 občanského zákoníku provádět průběžné kontroly při
provádění stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 občanského zákoníku
zkontrolovat:

a. dokončení rozhodujících prací,
b. dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem

zakryty,
c. provedení všech předepsaných zkoušek.

2. Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole vykonání stavebních prací dle Článku
XIV, odstavce 1 bodů a) až c) nejméně 3 pracovní dny před dokončením tohoto vykonání.
zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí stavební práce v rozporu se svými povinnostmi, je
Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl
stavební práce řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k
tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení této smlouvy a
Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této smlouvy.

3. V místě plnění bude vykonáván technický dozor určený Objednatelem. Technický dozor na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele.
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Článek XV.
Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen pro veškeré odborné práce využívat pracovníky Zhotovitele nebo jeho
podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen
doložit doklad prokazující jejich kvalifikaci.

2. V případě, že Zhotovitel neprokáže kvalifikaci pracovníků vykonávajících odborné práce při
zhotovování díla do 3 pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, nejsou tito pracovníci
v místě plnění oprávněni se na odborných pracích dále podílet.

Článek XVI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 10
kalendářních dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený
termín předání a převzetí díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a
převzetí díla, který nebude později než 10 kalendářních dnů od Zhotovitelem navrženého
termínu předání a převzetí díla. Tento jiný termín pro předání díla nemá vliv na termín
provedení díla dle ČI. VII. odst. 2. této smlouvy a Zhotovitel musí s tímto právem Objednatele
změnit termín předání díla počítat.

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka.

3. Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení
kontroly všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a Časovém rozsahu, který
urČí Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech Částí díla aktivně zúčastnit
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel
je oprávněn kdykoliv kontrolu díla přerušit, pokud zjistí, Že kontrolovaná Část díla není zcela
dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

4. Zhotovitel je povinen nejméně S pracovních dnů před navrženým termínem předání
a převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, a to nejméně
ve dvou kopiích a v Členění a s náleŽitostmi podle požadavků Objednatele.

5. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud má vady nebo nedodělky.

7. V případě, Že Objednatel neodmítne dílo převzít, ačkoli k tomu byl dle odst. 6 tohoto Článku
smlouvy oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla nejpozději do 10
kalendářních dnů od převzetí díla Objednatelem. Nedojde-li k převzetí díla Objednatelem, je
Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla tak, aby splnil termín pro provedení díla
dle ČI. VII. odst. 2. této smlouvy, jinak se dostane do prodlení. Při opětovném předávacím
řízení po odmítnutí převzetí díla Objednatelem se postupuje opět podle odst. 1 tohoto Článku
smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn převzít Částečné plnění, a pokud tak uČiní, tato skuteČnost se vyznačí
v protokolu o předání a převzetí Částečného plnění. Zhotovitel je povinen dokončit a předat
Objednateli dílo jako celek nebo zbývající část díla nejpozději v termínu sjednaném v ČI. VII.
odst. 2 této smlouvy.

9. Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli v Českém jazyce veškeré návody (manuály)
k použití, doklady a dokumenty, které se k dílu vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné
k převzetí.

t
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Článek XVII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce záruční doby 60 měsíců ode
dne předání díla, a je-li dílo předáno s vadami a nedodělky, pak v délce záruČní doby 60
měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí.

2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli zejména za to, Že předané plnění:
a. bude možno použít v podmínkách České republiky,
b. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti,
c. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České

republice,
d. bude způsobilé pro pouŽití k určenému či obvyklému účelu,
e. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
f. bude bez právních vad - Zhotovitel v této souvislosti zejména zaručuje Objednateli,

že ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedení díla nebude veden
žádný soudní spor,

g. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu
zákona o odpadech.

3. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli za to, Že veškerý materiál použitý při provádění
díla bude nový a nepoužitý.

4. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí díla, a je-li dílo předáno
s vadami a nedodělky, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a
nedodělků, zkontrolovat dílo s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je
Objednatel povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné zjevné
vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.

5. Zhotovitel v rámci povinností z vad díla odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho
převzetí Objednatelem, i kdyŽ se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá
rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla Objednatelem, jestliže je
způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady
oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění.

6. Objednateli náleží z vadného plnění (včetně záručních vad) práva dle občanského zákoníku.
Pokud je uplatněno právo na odstranění vady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (záruční
vady) ve lhůtě 10 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem.

7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady
nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel
vady ve sjednané lhůtě, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, Že
vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo poŽadovat
přiměřenou slevu z ceny (tím není dotčeno zákonné právo Objednatele nárokovat slevu
z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, aniž by předtím uplatnil právo na odstranění vady).
Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fýzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí
Objednateli Zhotovitel.

8. Uplatněním práv z vadného plnění není nijak dotčen nárok Objednatele na náhradu Škody a
ušlého zisku.

9. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad Činí Zhotovitel sám na své náklady
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil
nebo neomezil Činnost Objednatele.

7
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Článek XVIII.
Úrok z prodlení za neplnění Objednatele

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádné a doručené faktury činí úrok z prodlení
0,015 % z dluŽné částky za každý den prodlení.

Článek XIX.
Smluvní pokuty za neplnění Zhotovitele

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle ČI. VII. odst. 2. této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané
ceny díla bez DPH za každýi započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle ČI. XVII. odst. 6. této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za kaŽdou vadu a
každý i započatý den prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně
hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu (havárie), činí tato smluvní pokuta částku 5000,- KČ
za každou takovou vadu a každý i započatý den prodlení.

3. V případě, kdy je umožněno převzetí díla vČetně vad a nedodělků a Zhotovitel neodstraní
vady nebo nedodělky ve stanoveném termínu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu za neodstranění vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a
převzetí díla ve výši l 000,- KČ za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek, u níž je
Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nevyklizení staveniště Zhotovitelem ve sjednaném termínu dle této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení faktury s vyúčtováním smluvní
pokuty.

6. Ujednáním o smluvní pokutě nebo zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo
Objednatele požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty i náhradu Škody způsobené
porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v plné výši, i pokud Škoda přesahuje
sjednanou smluvní pokutu.

Článek XX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru sn:iluv dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, Že tím nebudou
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a předpisy o zadávání veřejných zakázek, a to
pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za
dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni
odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu a s
plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí Zhotovitel uchovat tuto
dokumentaci dle této lhůty.

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu a s plněním této snilouvy zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
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kontroly veškerou potřebnou součinnost. Přitom je Zhotovitel povinen dodržet lhůty
důvodně stanovené Objednatelem s ohledem na požadavky pověřených orgánů.

6. Zhotovitel a Objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční
zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy a po předchozí dohodě.

7. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek
neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této
smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných
odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude platné a účinné.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přiČemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

10. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle ustanovení § 219
zákona Č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se
zveřejněním plného znění smlouvy dle § S zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Obě zveřejnění
zajistí Objednatel.

11. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Vyplněné Technické požadavky (příloha Č. S) z nabídky zhotovitele

On, AS·4.qD20 ,, V,lešíně

Objednatel
Ing. Be. Milan Timko
Ředitel SOŠ SE Velešín

On, 2s' h Amz) v o5qq~'

L
vitel: XENIUM Europe s.r.o.

Jakub Haus
jednatel

Střední odborná škola
strojní a elektrotechnická,

Velešín, U Hřiště 527 @
U Hřiště 527, 382 32 Velešín

lČ: 00583855, DIČ: CZ00583855

Stránka 9 z 9



Příloha č. 5

Technické požadavky pro zpracováni nabídky a světelného projektu

Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně SOŠ SE Velešín

Parametr Místnost Požadovaná hodnota parametru Bude realizacĹ splněno?

velká tělocvična max. 6,00 W/m' ANO

malá tělocvična max. 5,80 W/m' ANO
maximálni příkon soustavy

chodba max. 3,85 W/m2 ANO

vesŮbul max. 3,20 W/m' ANO

velká tělocvična 300 lx ANO

malá tělocvična 300 lx ANO
požadavek na osvit

dle norem ČSN
chodba 200 lx ANO

vestibul 100 lx ANO

velká tělocvična 0,8 ANO

malá tělocvična 0,8 ANO

činitel údržby

chodba 0,8 ANO

vestibul 0,8 ANO

velká tělocvična 0,5 ANO

malá tělocvična 0,00 ANO

okrajová zóna

chodba 0,00 ANO

vestibul 0,00 ANO

velká tělocvična 0,5 ANO

malá tělocvična 0,5 ANO

uživatelská úroveň

chodba 0,5 ANO

vestibul 0,5 ANO

velká tělocvična 16800 x 42100 mm, výška 8150 mm ano

malá tělocvična 11850 x 18000 mm, výška 2520 mm ano

Rozměry místnosti chodba 30100 - 1550 mm, výška 2520 mm ano

vesůbul 5760 x 5440 mm, výška 2520 mm ano

demontáž stávajíckh svítidel ANO

ekologická likvidace stávajících svítidel ANO

zajištěni měření po realizaci ANO

protokol o měřeni po realizaci (certifikované měřeni) ANO

Další požadavky zadavatele: LED technologie ANO

<1f



kompletní zhotovení nové elektroinstalace, tzn. přívody ke svítidlům, přívody k vypínačům, přívody do
rozváděčů) včetně uloženi kabelového vedeni do lišt odolných poškození např. při míčových hrách, ANO

popřípadě jiných aktivitách, které se budou v tělocvičně realizovat.

jednotlivé řady osvětleni musí být navzájem nezávislé ANO

index barevného podáni dle norem pro osvětlení sportovišť' + v soU|adlj s hygienickými normami ANO

Místnost Celková úspora energie v kWh/rok Cena bez DPH

Velká tělocvična
84425 kWh/rok 233.980,-

Malá tělocvična
7485 kWh/mk 175.485,-

Chodba
2700 kWh/rok 35.097.-

Vestibul
1150 k Wh/rok 23 398,-

Všechny realizované prostory Celková úspora energie v kWh/rok Cena bez DPH

Velká tělocvična " malá tělocvična + chodba + vestibul
95760 kWh/rok 467 960.-

t

AB'


