
SMLOUVA O DÍLO 
č. S930/2020/038

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem 
Krajského ředitelství Plzeň 
ve věcech technických jedná:

, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)
č. telefonu: 

, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost (zástup - technický dozor)
č. telefonu: +
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")

a

PROMO REÁL GROUP s.r.o

IČO: 29093236 
DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 24238/KSPL
sídlo: Božkovské náměstí 17/21, 326 00, Plzeň - Božkov
zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem
ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Radek Maršálek
č. telefonu:+420 733514946 e-mail:  ....... , „ » „ , ,
bankovní s ......7...................\.í.., číslo účtu: .. 7. .<. / +'...! 7.?..!. hčU
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Oprava propustku - LC Na Trase, evidenční číslo zakázky S930/2020/038 a to 
za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normamia touto 
smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Odvoz vzniklého odpadu z bouracích prací na skládku a likvidaci v souladu se 
zákonem o odpadech 185/2001 Sb

- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
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3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 27.4.2020

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 2.6.2020 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 146 170,13 Kč 
bez DPH, slovy stočtyřicetšesttisícstosedmdesátkorunčeskýchatřinácthaléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.
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2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

cl není-li cena nové položky v ceníku ('cenících cenové soustavy URS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

V.
Placení a faktur a c e

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p.
LS Plasy 
Žebnická 7 
331 01
Upřednostňujeme elektronickou formu faktury, tu zasílejte na e-mail: Jaroslav.svoigr@lesycr.cz

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
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VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada 
byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, 
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení 
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně 
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si 
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 
prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné 
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 
jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.
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4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
§ 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před 
zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 
odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
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VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení 
objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen 
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nej později do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. 
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li 
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit 
opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

Smlouva o dílo č. S930/2020/038
strana č.6



2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. 
ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

č - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.
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XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Y případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7.

V

Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.
, yí "/o/..... ................... , dne: .v..... ..... /.... V ..'/..'..'úl........................, dne: 2 2. 04. 2020

Za zhotovitele Ing. Ivan Klik 
ředitel KŘ Plzeň

Smlouva o dílo č. S930/2020/038
strana č.8

http://www.lesycr.cz


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.3.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29093236
PROMO REÁL GROUP s.r.o. DIČ: CZ29093236

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 170,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 146 170,13 21,00% 30 695,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 865,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase
Místo: Datum: 2,3.2020

Zadavatel:
Uchazeč: PROMO REÁL GROUP s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 170,13

HSV - 146 170,13
1 - Zemní práce 21 618,45

2 - Zakládáni 13 059,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 050,00

5 - Komunikace 21 264,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 752,50

997 - Přesun sutě 1 500,00

998 - Přesun hmot 3 926,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna propustku - LC Na Trase
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: PROMO REÁL GROUP s.r.o.

Datum: 2.3.2020

Projektant:
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 146 170,13

D HSV 146 170,13

D 1 Zemni práce 21 618,45

1 K 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 39,625 500,00 19 812,50
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s

PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

w "propustek"
w ((1,4*1,4)+(1,4*1,1)+(0,3*5»*7,1 35,500

w "základ"
w (0,65*0,75*3)*2 2,925

w "Dlažba"
w (0,4*1*1,5)*2 1,200
w Součet 39,625

2 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 11,928 100,00 1 192,80

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

w 1,4*1,2*7,1 11,928

3 K 181006115 Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných 
zúrodněni v rovině a sklonu do 1:5 m2 12,263 50,00 613,15

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m

w "propustek"
w (3,9*0,2)/0,4 1,950
w "základ"
w ((0,65*0,75*3)*2)/0,4 7,313
w "Dlažba"
w ((0,4*1 *1,5)*2)/0,4 3,000

w Součet 12,263

D 2 Zakládání 13 059,10

4 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného

m3 1,328 950,00 1 261,60

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
w "Vrstva štěrkopísku v tloušťce 100 mm"
w "Dlažba"
w 1*1,5*0,1 0,150

w "Základ čel propustků"

w (3*0,75*0,1)*2 0,450

w "Pod betonové lože propustku"
w 5,6*0,1*1,3 0,728

w Součet 1,328

5 K 275315224 Základové bloky z betonu prostého C 16/20 m3 4,719 2 500,00 11 797,50
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého tř. C 16/20

w "základ propustku"

w (0,75*0,75*3)*2 3,375

w "lože pod roury"

w 5,6*1,6*0,15 1,344

w Součet 4,719

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 050,00

6 K 451311111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do
100 mm m2 3,000 350,00 1 050,00

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm
w "Doplněni lože dlažby nátoku a výtoku o 50 mm"

w (1,5*1)*2 3,000

D 5 Komunikace 21 264,00

7 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 20,000 140,00 2 800,00

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

w 5*4 20,000
8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 54,500 100,00 5 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
100 mm

w ”fr. 0-32, tl. po zhutnění 10 cm"
w
w

"Propustek"
4*5 20,000

w "výtluky"
1 *0,5+3*1 +5*1 +2*2+1 *1 +1 *1 +0,5*0,5+1 *2+0,5*0,5*2+1 *0,5+0,

w 5*0,5*3+0,5*0,5*2+1 *0,5*2+0,5*0,5*2+2*1 +2*1 +4*0,5*0,5+2*0, 
5*0,5+4*0,5*0,5+2*1+3*0,5*0,5

29,750

w 4*0,5*0,5+3*1+3*0,5*0,5 4,750
w Součet 54,500

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 50,100 140,00 7 014,00
PP Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl,

200 mm
w "ŠD frakce 0-63 mm tl. 200 mm"

w
w

"Propustek"
(3,9*4) 15,600

w "výtluky"
1 *0,5+3*1 +5*1 +2*2+1 *1+1 *1 +0,5*0,5+1 *2+0,5*0,5*2+1 *0,5+0,

w 5*0,5*3+0,5*0,5*2+1 *0,5*2+0,5*0,5*2+2*1+2*1+4*0,5*0,5+2*0, 
5*0,5+4*0,5*0,5+2*1 +3*0,5*0,5

29,750

w 4*0,5*0,5+3*1+3*0,5*0,5 4,750
w Součet 50,100

10 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
betonu m2 3,000 1 800,00 5 400,00

PP
Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez

w
vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu 
"Přidlažba na vtoku a výtoku"

w (1,5*1)*2 3,000

11 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 
zatřením m2 3,000 200,00 600,00

PP Vyplněni spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením
W "Přidlažba na vtoku a výtoku"
W (1,5*1)*2 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 752,50
12 K 919441221 Celo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 600 až 800 kus 2,000 25 000,00 50 000,00

PP

w

w
w
w

Celo propustku ze zdivá z lomového kamene, pro propustek z trub DN 
600 až 800 mm
"šikmá čela z lomového kamene včetně vyspárovánl a 
betonového lože dle vzorového řezu"
"Nátok - výška = 1,7 m, šířka = 3 m"
"Výtok - výška = 2,1 m, šířka = 3 m"
2 2,000

13 K 919521140 Zřízeni silničního propustku z trub betonových nebo ZB 
DN 600 m 6,000 850,00 5 100,00

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 
DN 600 mm

14 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním TZH-0 600/2500 60 x 250 x 10 cm kus 3,000 5 500,00 16 500,00

PP
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové 
přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x
10

15 K 919535557 Obetonováni trubního propustku betonem prostým tř. C 
16/20 m3 0,285 2 500,00 712,50

pp

w

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20
(ili*o195*7li)-(2*(3,i4*o14*ol4)*7,i) 0,285

16 K 966008113 Bouráni trubního propustku do DN 800 m 6,000 650,00 3 900,00

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm

17 K 977211111 Řezání ZB kel hl do 200 mm stěnovou pilou do 
orůměru výztuže 16 mm m 7,540 1 000,00 7 540,00

PP

w
w

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané 
výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm 
"Řezání trub DN 600 pod úhlem 45°"

2*3,77 7,540

D 997 Přesun sutě 1 500,00
18 K 997006-RP Vodorovné přmlstěnl suti včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odDadech 185/2001 Sb t 6,000 250,00 1 500,00

PP

w
w

Vodorovné přmístění suti včetně likvidace v souladu se zákonem o 
odpadech 185/2001 Sb
"vyžadován doklad o likvidaci ze skládky"
6 6,000

D 998 Přesun hmot 3 926,08
19 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 98,152 40,00 3 926,08

PP
:,řesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
oetonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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