



EN ISO 9001:2000 / EN ISO 14001:2004
Certifikáty č. 0410001412/000-E1,
0410420069003/000-E1



„Od snu až po příjemné bydlení“

F. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Místem plnění je Brno, ulice Podnásepní 2
2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací – horkovod od 16.3.2020
 - 2.2. dokončení montáže, zprovoznění a předání dokumentace nutné pro provoz do 23.4.2020
 - 2.3. dokončení prací, předání díla a předání dokumentace vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30.4.2020
 - 2.4. topná zkouška do 31.12.2020 po výzvě
3. vedení díla se dále řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy. Dílo bude předáno nejpozději do 30.4.2020

Plán odstávek bude zpracován při provádění díla a budou dodrženy termíny doby jak je uvedeno v poptávce a vždy po domluvě s provozovatelem sítě.

G. PLATNOST NABÍDKY

Platnost nabídky do předání díla do 04.2020

H. FAKTURAČNÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohu na nákup materiálu ve výši 30% z ceny díla (tj. Kč) uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy.
2. Další platby proběhnou měsíčně na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, nejvýše do 80% z ceny díla.
3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků vč. předání dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo pro povolení k jeho užívání. Objednatel uhradí cenu předmětu smlouvy v částce snížené o 20% z ceny předmětu smlouvy do 21 dnů. Zbývající částka bude zhotoviteli proplacena po odevzdání dokladové části objednavateli v souladu s ustanovením článku V.1
4. Splatnost zálohové faktury a dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečné faktury bude 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.