
Sm louva o dílo č.042/ 1010/2020

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 11.3. 2020
Doba plnění od: 14. 4. 2020

do: 30. 5. 2020

Adresa odběratele: 

Město Krnov 

Hlavní náměstí 1 

794 01 Krnov

Identifikační údaje dodavatele:
Název:
Sídlo:
Zapsaný:

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
oddíl C, vložka 11118,
Ing. Liborem Stánkem, jednatelem společnosti
47674148
CZ47674148

Identifikační údaje odběratele:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Město Krnov

Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Ing. Tomášem Hradilem, starostou města
00296139

CZ00296139

M ě st sk ý  úřa d Kr n ov
Doručeno: 08.04.2020 09.57.16 
K R N O V Z -28221 .2 0 2 0
listy: 4 přílohy: 2 druh př.: 6 
doporuč.:
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I .

L /

Předmět Smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu „Krnov - rekonstrukce 
vodovodních přípojek na ul. Opavská 1/57“ dle:

• technické specifikace předmětu díla uvedené v popisu prací -  Příloha č. 1 této smlouvy

• oceněného výkazu výměr -  Příloha č.2 této smlouvy

• předpisů upravujících provádění těchto dodávek a ustanovení Smlouvy 

dále jen „dílo“

1. Součástí díla je také:

a) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné,

b) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou odběratelem, požadavky odběratele a s platnými právními předpisy, včetně 
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

d) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

e) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb„ o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

f) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavební části díla, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona,

g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 
objektům,

i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v 
Čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

k) geodetické zaměření skutečného provedení díla se zanesením do TMO

l) výkresová dokumentace skutečného provedení díla

2. Dodavatel je povinen při provádění díla

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

3. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a pro provádění díla nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji dodavatel na své náklady.

4. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN, 
vztažené k předmětu díla.
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5. Dodavatel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Odběratel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 111 Smlouvy. Vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
Smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
veřejných zakázkách“).

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným 
a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a 
v termínech stanovených touto Smlouvou.

I I .

Doba a místo plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 14. 4. 2020 do 30. 5.2020

2. Místem plnění je Krnov, ul. Opavská
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 

možnosti posunutí termínu realizace díla bez sankcí.

I I I .

Cena za dílo

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH: 329 933,13 Kč

(slovy: třistadvacetdevěttisícdevětsettřicettřikoruntřinácthaléřů)

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

2. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 
úplným a bezvadným dokončením díla.

3. Cena byla dodavatelem stanovena na základě tzv. položkového rozpočtu, tedy výkazu výměr a 
specifikace prací a dodávek požadovaných odběratelem. Tento rozpočet tvoří Přílohu č. 2 a je 
nedílnou součást této smlouvy.
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4. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
dodavatel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 
media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho 
závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou.

2. Součástí faktury musí být předávací protokol, dodací list apod.

3. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení odběrateli, pokud nedojde kjiné 

dohodě mezi smluvními stranami

4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít tyto 

náležitosti, má odběratel právo ji neprodleně vrátit zhotoviteli k doplnění nebo novému 

vyhotovení.

5. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce s přenesenou daňovou povinností musí být 

na faktuře uvedeno toto sdělení: "Dle § 92 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty Vám 

dodáváme plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce. Výši daně je povinen 

doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno."

V.

Záruka a jakost díla

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v celém rozsahu předmětu smlouvy dle 

smluvního závazku a odpovídá za všechny vady, které má dílo při podpisu Protokolu o předání a 

převzetí díla odběratelem, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době, není-li dáno 

zákonem j inak. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že předmět smlouvy nebo dílo budou po 

záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a účel sjednaný ve smlouvě, a že si zachová 

obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené smlouvou, a dále že nemají právní vadu. Dodavatel je 
povinen odběrateli potvrdit ve smlouvě délku a počátek záruční doby.

2. Délka záruky na provedené práce a dodávky materiálů činí 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout dnem předání a převzetí díla.
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VT.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
odběratelem.

2. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Dodavatel je povinen nahradit odběrateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod 
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

VIL

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

a) v případě, že neprovede dodavatel dílo včas, je povinen odběrateli zaplatit 0,05% z ceny díla 

za každý i započatý' den prodlení,

b) v případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato ve stanovené 
lhůtě, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení

c) pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

2. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Přejímací řízení bude odběratelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
dodavatele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 
2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty 
plnění dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.

2. Odběratel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo 
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla 
osoba vykonávající technický dozor odběratele sepíše protokol.

3. Součástí protokolu budou tyto doklady a přílohy:

a) stanoviska správců sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

b) akceptační protokol a zaměření trasy v grafické a elektronické podobě na CD nosiči,

c) atesty a certifikáty použitých materiálů,

d) protokoly o zkouškách hutnění zásypu v komunikaci,

4. Pokud odběratel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
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5. Pokud odběratel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této Smlouvy převezme s vadami a nedodělky 
nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny 
do 5 dnů od převzetí díla odběratelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.

6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor odběratele.

7. Dodavatel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o shodě dodavatel předá 
odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel odběrateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
odběratel dílo nepřevezme. Předáním díla odběrateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady 
na výzvu odběratele doplnit.

9. Dodavatel se zavazuje zúčastnit se na výzvu odběratele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle stavebního zákona.

I X.

Ostatní ujednání

1. Dodavatel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

2. Odběratel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 
technický dozor odběratele, autorský dozor a koordinátor BOZP.

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců odběratele 
je stavbyvedoucí dodavatele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. Nebude-li odběratel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům dodavatele je povinen odběratel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Dodavatel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce odběratele 
k provedení připomínek. V případě, že bude odběrateli prvý průpis předán poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem dodavateli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

X .

Společná a Závěrečná u jednání

1. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma stranami. Měnit a upravovat 

smlouvu lze jen na základě dohody obou smluvních stran a to písemně formou dodatku k této 

smlouvě.

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení.

3. Účastníci si smlouvu přečetli, rozumí všem jejím ustanovením, s jejím obsahem souhlasí, což 

stvrzují svým podpisem.
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4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn odběratelem v registru 

smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu 

poskytne smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Příloha č.l -  Popis prací 
Příloha č.2 - Položkový rozpočet

K  UZAMŘÍJvM “ ¿TO SMlCOMX 0 DÍLO ĎALA S00HI.AS M ě S iA

' t s m . s i . a v i  I 2 Ď ®  z e  D u e  X - 3 - 1 0 1 O

4 ' ̂  &  'o

V Krnově dne: % Ji, 2o2C> V Krnově dne:

S>

dodayátele:
Ing. Libor Staněk 
jednatel společnosti

za odběratele:
Ing. Tomáš Hradil 
starosta města
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Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.- Město Krnov SoD -  vodovod ul. Opavská 1.57

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje



(

kt rnovsk é  v od ov od y  i  ^  (
a k ana lizace

Město Krnov
Odbor veřejných zakázek 
Hlavní náměstí 1 
794 01 Krnov

Váš dopis.ze dne: Naše značka: Vynzuje: V Krnově dne:

Heller, tel: 602544282 10.3.2020

Věc: výměna vodovodních přípojek, silnice I/57 v Krnově, Opavská ulice

V roce 2019 jsm e provedli rekonstrukci vodovodního řadu včetně několika vodovodních přípojek. 
Z technických a časových důvodů se nepodařilo  vym ěnit všechny vodovodní p řípo jky,(zbývá vym ěnit 
7 kusů přípojek). Nepodařilo se nám provést protlaky pod kom unikací z důvodů kolize výškového 
um ístění ocelového potrubí p lynovodu a kanalizačního betonového potrubí DN 500 v kom unikaci. 
Přípojky přes kom unikaci chcem e řešit opět metodou protlaku, ale pokud to nebude u některých 
přípojek možné, bude nutné provést vým ěnu výkopem . Výkop by byl rozdělen do dvou částí. Po výkopu 
a zasýpání poloviny vozovky by se realizovala druhá půlka výkopu. Provoz by tak byl v této části 
krátkodobě omezen průjezdem  jedním  jízdním  pruhem. Vždy by se takto realizovala každá přípojka 
sam ostatně.
Rekonstrukce bude zahájena po získání všech potřebných povolení a ukončena nejpozději do konce 

května 2019.
U této části stavby se jedná o vým ěnu stáva jícího vedení technické in frastruktury bez územ ního 
rozhodnutí a stavebního povolení.

Příloha: situace
iiA iJnim .tii « IranallvaM  t r n

iuu: .4 14Ö, uiu: u if t .o rw o

Milan Heller
techn ik realizace staveb

l  /
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Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816.11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 620 475, E-mail: heller@ kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148
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KRüOVSKS VODOVOD* A KANAUZAÍS
Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Rekonstrukce vodovdních 

přípojek,Opavská II57
Objednatel:

Město Krnov,odbor veřejných 
zakázek, Hl. nám. 1 .Krnov

IČ.DIČ: 00296139.CZ00296139

Druh stavby Vodovod Projektant: rekonstrukce IČ.DIČ:

Lokalita: Krnov Zhotovitel: KVaK s.r.o.,M Gorkého 816.11,Krnov IČ.DIČ: 47674148.CZ47674148

Začátek výstavby: 01.04.2020
Konec
výstavby:

29.05.2020 Položek: 34

JKSO: Zpracoval: Heller Datum: 14.02.2020

R ozp očt ové  nák lady v  Kč

A
Základní rozpočt ové náklady D■ - r"j  ■ ■ Doplňkové náklady

c
Náklady na um íst ění stavby ( NUS)

H SV D o d á vky 25 590 ,41 P rá ce  p ře sča s 0 ,00 Z a říz e n í s ta v e n iš tě 0 ,0 0

M on táž 261 5 8 9 ,7 5 B ez p e vn é  pod l. 0 ,00 M im o s ta v . d o p ra v a 0 ,0 0

P SV D o d á vky 0 ,00 K u ltu rn í p a m á tk a 0 ,00 Ú ze m n í v liv y 0 ,0 0

M on táž 0 ,00 P ro vo zn í v liv y 0 ,0 0

"M " D o d á vky 0 ,00 O s ta tn í 0 ,0 0

M on táž 3 3 4 2 ,3 6 N U S  z rozp o č tu 0 ,0 0

O st a t n í m at eriá l 31 8 0 0 ,3 0

Pře su n  hm ot  a su t í 7 6 1 0 ,3 1

ZR N  ce ik em 329 9 3 3 ,1 3 DN ce lk e m 0 ,00 N U S ce lk em 0 ,0 0

DN  ce lk e m  z  obj . 0 ,00 N U S ce lk e m  z  obj . 0 ,0 0

O R N  ce lk e m 0 ,0 0

O R N  ce lk e m  z ob j . 0 ,0 0

Z á k la d  0 %  0 .0 0

Z á k la d  15%  0 ,0 0 D P H  1 5 %  0 ,0 0 C e l k e m  b e z  D P H  3 2 9  9 3 3 ,1 3

Z á k la d  2 1 %  3 2 9  9 3 3 ,1 3 D P H  2 1 %  6 9  2 8 5 ,9 6 C e l k e m  v č e t n ě  D P H  3 9 9  2 1 9 ,0 9

P ro je k ta n t O b je d n a te l Z h o to v ite l

l

D a tu m , raz ítko  a p o d p is D a tum , ra z ítko  a p o d p is

ICO: 476 74 148, UIC: CZ4.6.4148 

D a tu m , ra z ítko  a p o d p is  ^  í- C  v y  j

Poznámka:
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Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce vodovdních přípojek,Opavská 1157 Doba výstavby: 59 dní Objednatel: Město Krnov,odbor veřejných zakázek,Hl.nám. 1 .Krnov

Druh stavby: Vodovod Začátek výstavby: 01.04.2020 Projektant: rekonstrukce

Lokalita: Krnov Konec výstavby: 29.05.2020 Zhotovitel: KVaK s.r.o.,M Gorkého 816.11,Krnov

JKSO: Zpracováno dne: 14.02.2020 Zpracoval: Heller

C Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry (Kč) Iodávka Montáž | Celkem Jednot. I Celkem soustava

- 100VI Přípravné a přidružené práce 0,00 6 150,00 6 150,00 0,00 Ü -  ■ : 1
1 10010VD Geodetické zaměření stavby soubor 1,00

2 10011VD Dopravní značení soubor 1,00

. .tg  • ! 11 Přípravné a přidružené práce
3 1 13108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm m2 17,50 RTS 11.2018

4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zám kové dlažby v kamenivu m2 26,25 RTS 11.2018

5 1 13107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm m2 17,50 RTS 1.2019

S Ä Ü Ä 1 15 Hloubené vykopávky < 1
6 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 19,95 RTS 11.2018
*7 130001101R00 Příplatek za ztížené h loubení v blízkosti vedení m3 22,75 RTS 11.2018

8 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 22,75 RTS 1.2019

14 s Raženi a hloubení tuneiářské ü M f i f c K H M iN I K
9 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 125 mm, hor.1 - 4 m 84.00 RTS I .2 0 19

15 Roubení I M I W I i t
10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 62,30 RTS 11.2018

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 62,30 RTS 11.2018

K M 16 Přemístění výkopku K K H H H lH i
12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 42,70 RTS 11.2018

13
14

162701109R00 
i6 i im io iR o n

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3
m3

128,10
42 70

RTS 11.2018
RTS II . 2018

15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 42,70 RTS 11.2018

16 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 42,70 RTS 11.2018

17 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 42,70 RTS 11.2018

Ä ü l i S s i 17 Konstrukce ze zemin 11 I K K ö f e K I
18 17120110“ R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 42,70 RTS II/ 2018

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,50 RTS I I . 2018

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,20 RTS 11.2018

2O0VD Poplatek skládka TS ÉĚĚBĚĚĚĚĚĚá
21 2001VD Poplatek asfalt t 5,25

57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a
22 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg.m2 m2 17,50 RTS 11.2018

23 577114116RT2 Beton asf.ACL 16 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 17,50 RTS I I /2018

24 577141112RT2 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 17,50 RTS 11.2018

59 Kryty pozemních komunikaci, letišť a  ploch dlážděnýctW W W M P P f W
25 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm m2 26.25 RTS I I . 2018

89 Ostatní konstrukce a  p rá ce  na trubním vedení S  « I
26 899721111R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm m 7,00 RTS 11.2018

27 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 7,00 RTS I I /2018

28 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 84,00 RTS 11.2018

29 892273111R00 Desínfekce vodovodního potrubí DN 125 m 84,00 RTS I I /2018
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30 919735113R00 Řezání stávajícího živ ičného krytu tl. 10 -1 5  cm

M23 M ontáže potrubí
31 230180014ROO

■ r  > s  i

32 979083114R00

mĚOKKaBumĚmsm
33 583417033

34 286134313

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6 

Přesunou* '
Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m 

O statní m ateriá l
Kamenivo drcené frakce 0.32 A Olomoucký kraj 

Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 40x3,7 mm PN16

gggpB^

H M  

— i

Poznámka:



RTS 11.2018

Celkem: 329 933,13

RTS 11.2018 

RTS 11.2018
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Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rekonstrukce vodovdních přípojek,Opavská //57 Objednatel: Město Krnov,odbor veřejných zakázek,H l.nám.1,Krnov

Druh stavby: Vodovod Projektant: rekonstrukce

Lokalita: Krnov Zhotovitel: KVaK s.r.o.,M Gorkého 816.11,Krnov

Zpracoval: Heller Zpracováno dne: 14.02.2020

Objekt iKód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

100VD Přípravné a přidružené práce
11 Přípravné a přidružené práce
13 Hloubené vykopávky
14 Ražení a hloubení tunelářské
15 Roubení
16 Přemístění výkopku

17 Konstrukce ze zemin
200VD Poplatek skládka TS
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikac
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděn'
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur
M23 Montáže potrubí

S Přesuny sutí

Ostatní materiál

Celkem: 329 933,13

Osobní údaje




