Smlouva o dílo

SM/0366/2020
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek
Zhotovitel:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
zastoupen:                Ing. Jiří Slepička, jednatel společnosti
sídlo:

Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ:


14504588
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 179
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Ing. Kateřina Křemenová
ve věcech technických:


Ing. Čestmír Cepák, Jan Doubrava
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Čestmír Cepák, Jan Doubrava
stavbyvedoucí:



Ing. Čestmír Cepák

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2020.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Sadové úpravy zahrady hvězdárny Fr. Nušla, vypracovaná Cimburk s.r.o., Bořetín 73 IČ: 26034476 z 9/2019.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Cimburk s.r.o., Bořetín 73 IČ: 26034476 z 9/2019 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění dokumentace skutečného provedení stavby,  
· součástí zakázky je rovněž fotodokumentace o průběhu prací, zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků,
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Všechny práce budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO a musí být provedeno v souladu se Standardy péče o krajinu č. SPPK A 02 003 Výsadba a řez keřů. 
Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede objednatel, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p.č. 3525/1, k.ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 595 313,86 Kč

DPH 21 %



   335 015,91 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 930 329,77 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

16. 3. 2020
Dokončení prací: 
15. 5. 2020 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%  z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 60/2R/2020 ze dne 15. 1. 2020 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 153/5R/2020 ze dne 12. 2. 2020.
V Beranově Lhotě dne 17. 4.2020


V Jindřichově Hradci dne 3. 4. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka společnosti          Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
Společnost ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. , Beranova Lhota 10 , 391 37 Chotoviny, tímto čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky „Sadové úpravy v objektu Hvězdárny, Jindřichův Hradec“ žádnému poddodavateli, tudíž bude realizovat 100% veřejné zakázky vlastními kapacitami.

V Beranově Lhotě dne 3. 2. 2020


      Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka

Zmocněna jednat za společnost na základě                       Generální plné moci
	REKAPITULACE CENY

	
	
	
	
	

	CENA CELKEM  bez DPH
	       1 595 313,86    
	Kč

	z toho:
	
	
	
	

	Cena vegetačních úprav
	 
	                 1 212 011,70    
	Kč

	Cena mobiliáře
	 
	                    116 100,00    
	Kč

	Cena stavebních prvků
	 
	                    267 202,16    
	Kč


	VEGETAČNÍ ÚPRAVY
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CENA CELKEM  bez DPH
	 
	1212012
	Kč
	
	

	z toho:
	
	
	
	
	
	

	Odstranění a ošetření dřevin
	 
	222060
	Kč
	
	

	Výsadba stromů 
	 
	33150
	Kč
	
	

	Výsadba keřů, trvalek
	 
	283914,05
	Kč
	
	

	Založení trávníku
	 
	197198,75
	Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rostliny
	 
	145589
	Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Následná péče …po dobu 3let
	 
	330099,9
	Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Odstranění a ošetření dřevin
	 
	
	
	
	
	

	č.
	Položka
	mj
	cena / mj
	množství
	cena celkem
	

	112 15-1111
	Pokácení stromu směrové km do 20cm
	ks
	980
	36
	35280
	

	112 15-1312
	Pokácení stromu postupné, pr km do 30cm
	ks
	1400
	1
	1400
	

	112 15-1313
	Pokácení stromu postupné, pr km do 40cm
	ks
	2100
	3
	6300
	

	112 15-1314
	Pokácení stromu postupné, pr km do 50cm
	ks
	3500
	2
	7000
	

	112 20-1112
	Odstranění pařezu o prům do 30cm
	ks
	1000
	36
	36000
	

	112 21-1113
	Odstranění pařezu o prům do 40cm
	ks
	1300
	1
	1300
	

	112 21-1114
	Odstranění pařezu o prům do 50cm
	ks
	1800
	3
	5400
	

	112 21-1115
	Odstranění pařezu o prům do 60cm
	ks
	2600
	2
	5200
	

	111 21-2311
	Odstranění nevhodných dřevin s ods pař, přes 500m2
	m2
	80
	876
	70080
	

	184 85-2313
	Výchovný řez stromů do 9m výšky
	ks
	800
	12
	9600
	

	184 85-2213
	Zdravotní řez lezec technikou , plocha stromu do 90m2
	ks
	3100
	4
	12400
	

	184 85-2217
	Zdravotní řez lezec technikou , plocha stromu do 210m2
	ks
	4800
	1
	4800
	

	184 85-2417
	Redukční (výška) řez strom lezec tech, plocha do 210m2
	ks
	6500
	1
	6500
	

	184 85-2413
	Redukční (výška) řez strom lezec tech, plocha do 90m2
	ks
	4200
	4
	16800
	

	184 85-2117
	Bezpečnostní řez strom lezec tech, plocha do 210m2
	ks
	4000
	1
	4000
	

	
	
	
	
	
	222060
	

	
	
	
	
	
	
	

	Výsadba stromů 
	
	
	
	
	

	č.
	Položka
	mj
	cena / mj
	množství
	cena celkem
	

	162 70-6111
	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000m
	m3
	250
	10
	2500
	

	167 10-3101
	Nakládání výkopku zeminy
	m3
	40
	10
	400
	

	183 10-1221
	Hloubení jamek - do 1 m3 s 50%vým půdy.
	ks
	870
	10
	8700
	

	 
	Substrát/ 0,5m3x/ks
	m3
	800
	5
	4000
	

	 
	Plantasorb nebo jiný gel k zadržování vody-10kg/m3
	kg
	95
	50
	4750
	

	184 21-5133
	Ukotvení dřeviny třemi kůly, výšky do 3m
	ks
	200
	10
	2000
	

	 
	3 Kůly + veškerý potřebný materiál
	ks
	280
	10
	2800
	

	184 10-2116
	Výsadba dřeviny s balem do 800mm se zalitím
	ks
	600
	10
	6000
	

	184 50-1121
	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, 1vrstva listnaté
	ks
	60
	10
	600
	

	 
	rákosová rohož
	m2
	50
	10
	500
	

	184 80-1121
	Ošetřování vysazených dřevin solitérních, v rov
	ks
	70
	10
	700
	

	 
	Hnojivo (Silvamix - 30dkg/ks)
	ks
	10
	10
	100
	

	184 85-1111
	Hnojení umel hnojivem k jednotl rostlinám
	ks
	10
	10
	100
	

	
	Celkem
	
	
	
	33150
	

	
	
	
	
	
	
	

	Výsadba keřů, trvalek
	
	
	
	
	

	č.
	Položka
	mj
	cena / mj
	množství
	cena celkem
	

	183 20-5111
	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, rov
	m2
	15
	796
	11940
	

	183 20-5131
	Založení záhonu pro výsadbu rostlin, svah
	m2
	25
	225
	5625
	

	184 80-2611
	Chemické odplevelení postříkem před zal, 2x
	m2
	4
	796
	3184
	

	184 80-2631
	Chemické odplevelení postříkem před zal, 2x, svah 1:1
	m2
	6
	225
	1350
	

	 
	Roundup 10l/ha
	I
	400
	2,042
	816,8
	

	183 10-1214
	Hloubení jamek 0,02m3 s 50% vým půdy….trvalky
	ks
	10
	545
	5450
	

	183 10-1213
	Hloubení jamek 0,05m3 s 50% vým půdy, rov
	ks
	30
	441
	13230
	

	183 10-5214
	Hloubení jamek 0,125m3 s 50% vým půdy, svah do 1:1
	ks
	40
	136
	5440
	

	 
	Substrát
	 
	800
	24,975
	19980
	

	 
	Plantasorb nebo jiný gel k zadržování vody-10kg/m3
	kg
	95
	249,75
	23726,25
	

	183 21-1312
	Výsadba trvalek
	ks
	10
	545
	5450
	

	184 10-2111
	Výsadba dřevin s balem do 20cm v rov.
	ks
	25
	441
	11025
	

	184 10-2131
	Výsadba dřevin s balem do 20cmsvah do 1:1.
	ks
	38
	136
	5168
	

	184 80-1131
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rov.
	m2
	15
	796
	11940
	

	184 80-1133
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, svah 1:1.
	m2
	25
	225
	5625
	

	185 80-2114
	Hnojení umel hnojivem k jednotl rostlinám, rov
	ks
	3
	986
	2958
	

	185 80-2134
	Hnojení umel hnojivem k jednotl rostlinám, svah 1:1
	ks
	4
	136
	544
	

	 
	Hnojivo (Silvamix - 20dkg/ks)
	ks
	3
	1122
	3366
	

	184 91-1431
	Mulčování v rovině při tl mulče do 150mm, rov
	m2
	35
	796
	27860
	

	184 91-1433
	Mulčování v rovině při tl mulče do 150mm, svah 1:1
	m2
	45
	225
	10125
	

	182 91-1122
	Zpevnění svahu prkny na svahu do 1:1
	m2
	190
	115
	21850
	

	 
	Drcená sláma pro mulč trvalek, vrstva 10cm
	m3
	590
	10,5
	6195
	

	 
	Štěpka list dřevin/Drcená borka pro mulč (vrstva15cm)
	m3
	590
	137,4
	81066
	

	
	Celkem
	
	
	
	283914
	

	
	
	
	
	
	
	

	Založení trávníku a travnatých svahů
	
	
	
	
	

	č.
	Položka
	mj
	cena / mj
	množství
	cena celkem
	

	rovina
	 
	 
	 
	 
	 
	

	181 15-1311
	Plošná úprava terénu při nerovnostech do 150mm, rov
	m2
	15
	1420
	21300
	

	182 30-3111
	Doplnění zeminy nebo substrátu na trav plochách, tl 5cm
	m2
	12
	1420
	17040
	

	 
	Substrát
	m3
	800
	71
	56800
	

	183 40-3114
	Obdělání půdy kultivátorováním, rovina
	m2
	1
	1420
	1420
	

	183 40-3353
	Obdělání půdy hrabáním v rovině, 2x
	m2
	4
	1420
	5680
	

	184 80-2311
	Chemické odplevelení postříkem před zal, 2x
	m2
	4
	1420
	5680
	

	 
	Roundup 10l/ha
	I
	400
	1,42
	568
	

	185 80-2113
	Hnojení umělým hnojivem postřikem naširoko
	m2
	7
	1420
	9940
	

	 
	Hnojivo, 3dkg/m2 
	kg
	35
	42,6
	1491
	

	181 45-1131
	Založení trávníku parkového v rovině, přes 500m2
	m2
	15
	1420
	21300
	

	 
	Travní osivo
	kg
	110
	42,6
	4686
	

	183 40-3161
	Obdělání půdy válením, rov
	m2
	0,5
	1420
	710
	

	svahy
	 
	 
	 
	 
	 
	

	182 30-3113
	Doplnění zem nebo subs na trav pl, tl 15cm, svah 1:1
	m2
	40
	75
	3000
	

	 
	Substrát
	m3
	800
	11,25
	9000
	

	181 11-1113
	Plošná úpr terén při ner do 150mm, svah 1:1, pl do 500m2
	m2
	60
	75
	4500
	

	183 40-3353
	Obdělání půdy hrabáním svah 1:1, 2x
	m2
	10
	75
	750
	

	184 80-2311
	Chemické odplevelení postříkem před zal, 2x
	m2
	6
	75
	450
	

	 
	Roundup 10l/ha
	I
	400
	0,075
	30
	

	185 80-2113
	Hnojení umělým hnojivem postřikem naširoko
	m2
	7
	75
	525
	

	 
	Hnojivo, 3dkg/m2 
	kg
	35
	2,25
	78,75
	

	181 45-1163
	Založení trávníku zatravňovací textilií ve svahu so 1:1
	m2
	75
	75
	5625
	

	 
	Zatravňovací textilie(bavlna) s integrov osivem
	m2
	195
	75
	14625
	

	 
	Kotvení zatr textilie dub kolíky
	m2
	30
	75
	2250
	

	 
	kotvící materiál
	m2
	35
	75
	2625
	

	182 30-3113
	Doplnění zem nebo subs na trav pl, tl 5cm, svah 1:1
	m2
	55
	75
	4125
	

	 
	Substrát
	m3
	800
	3,75
	3000
	

	
	Celkem
	
	
	
	197199
	

	
	
	
	
	
	
	

	Následná péče …po dobu 3-let
	
	
	
	
	

	č.
	Položka
	mj
	cena / mj
	množství
	počet/3roky
	cena celkem

	185 80-4312
	Zalití rostlin vodou přes 20m2, stromy 0,1m3x9, keře 0,01m3x9, trvalky 0,01m3x9/rok
	m3
	85
	12,22
	27
	28044,9

	185 85-1121
	Dovoz vody na zálivku rostlin do 1km…9/rok
	m3
	250
	12,22
	27
	82485

	185 80-4514
	Odplevelení souvislých keřo-trval skupin rovina …1/rok
	m2
	25
	796
	3
	59700

	185 80-4524
	Odplevelení souvislých keřových skupin svah …1/rok
	m2
	35
	225
	3
	23625

	184 80-6111
	Řez keřů netrnitých o prům koruny do 2m…0,3/rok
	ks
	20
	441
	1
	8820

	184 80-6121
	Řez keřů trnitých o prům koruny do 2m…0,3/rok
	ks
	30
	126
	1
	3780

	184 85-2311
	Řez stromů výchovný výšky do 4m…0,3/rok
	ks
	200
	10
	1
	2000

	184 91-1111
	Znovuuvázaní dřeviny úvazkem ke stáv kůlu…0,3/rok
	ks
	25
	10
	1
	250

	183 21-1422
	Dosadba květin se zalitím prům květ 80-120mm, 10%
	ks
	30
	54,5
	1
	1635

	111 15-1221
	Pokosení trávníku parkového plocha nad 1000m2, rov, 8/rok
	m2
	2,5
	1420
	24
	85200

	111 15-1123
	Pokosení trávníku parkového plochado 1000m2, svah do 1:1, 8/rok
	m2
	3,5
	75
	24
	6300

	185 81-1221
	Vyhrabávání trávníku plochy nad 1000m2, rov…0,3/rok
	m2
	3
	1420
	1
	4260

	185 81-1213
	Vyhrabávání trávníku plochy do 1000m2, svah 1:1…0,3/rok
	m2
	6
	75
	1
	450

	185 85-1212
	Shrabání listí ručně nebo strojně, bez půdopokryv, rov, nad 1000m2, vrstva 50-100mm ….1/rok
	m2
	5
	1420
	3
	21300

	185 81-1132
	Shrabání listí ručně nebo strojně, bez půdopokryv svah 1:1, do 1000m2, vrstva 50-100mm ….1/rok
	m2
	10
	75
	3
	2250

	
	
	
	
	
	
	330099,9


	
	ROSTLINY
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cena celkem bez DPH/kč
	 
	 
	145589

	
	
	
	ks
	
	

	
	Stromy
	 
	10
	 
	78700

	
	Keře- sázené do standartních jamek
	916m2
	441
	 
	33064

	
	Keře- sázené do větš jam s přid plantasorbu
	
	136
	 
	10875

	
	Trvalky 
	105m2
	545
	 
	22950

	
	
	
	
	
	

	Stromy
	
	
	
	

	označení
	taxon
	velikost
	ks
	cena/ks
	cena celkem

	PLE
	Pinus leucodermis - borovice bělokorá
	v 250-300cm
	2
	12600
	25200

	PSS
	Prunus serrulata Shiro-fugen - třešeň pilolistá
	ok 18-20cm
	3
	5800
	17400

	SOA
	Sorbus aria Majestica - jeřáb muk
	ok 18-20cm
	3
	7500
	22500

	PSP
	Prunus subhirtella Pendula - borovice chloupkatá
	ok 18-20cm
	1
	6600
	6600

	SOR
	Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí
	ok 18-20cm
	1
	7000
	7000

	
	
	
	10
	
	78700

	
	
	
	
	
	

	Keře- sázené do standartních jamek
	
	
	
	

	označení
	taxon
	velikost
	ks
	cena/ks
	cena celkem

	ARI
	Aristolochia macrophylla - podražec velkolistý
	v 20-40cm
	8
	240
	1920

	BAU
	Berberis thunbergii Aurea, Goldatica - dřišťál Thunbergův
	v 20-40cm
	63
	35
	2205

	BTA
	Berberis thunbergii Atropurpurea - dřiš´tál T. červenolistý
	v 20-40cm
	6
	35
	210

	BUX
	Buxus sempervirens - zimostráz vždyzelený
	v 20-40cm
	34
	110
	3740

	CLE
	Clematis x hybrida - plamének
	v 20-40cm
	10
	155
	1550

	COA
	Cornus alba Sibirica - svída bílá
	v 40-60cm
	18
	40
	720

	CRP
	Caryopteris clandonensis heawenlyBlue - ořechokřídlec
	v 20-40cm
	27
	48
	1296

	CSK
	Cornus stolonifera Kelsseyi - svída výběžkatá (poléhavá)
	v 20-40cm
	11
	98
	1078

	CST
	Cornus stoloniferaFlaviramea - svída výběžkatá
	v 20-40cm
	10
	98
	980

	CYT
	Cytissus kewensis - janovec
	v 20-40cm
	9
	60
	540

	EUO
	Euonymus fortuneyi - brslen Fortunův
	v 20-40cm
	27
	40
	1080

	FOM
	Forsythia intermedia Maluch - zlatice prostřední
	v 20-40cm
	27
	45
	1215

	FOR
	Forsythia intermedia  - zlatice prostřední
	v 40-60cm
	11
	35
	385

	HED
	Hedera helix - břečťan popínavý
	v 20-40cm
	15
	25
	375

	HYD
	Hydrangea macrophylla, arborescens - hortensie -různé druhy
	v 20-40cm
	15
	195
	2925

	LON
	Lonicera nitida Elegans - zimolez lesklý
	v 20-40cm
	27
	35
	945

	PHI
	Philadelphus coronaria - pustoryl věncový
	v 40-60cm
	3
	110
	330

	PHY
	Physocarphus opulifolius - tavola kalinolistá
	v 40-60cm
	6
	145
	870

	POT
	Potentilla fruticosa Red Ace, Tangerine - mochna
	v 20-40cm
	36
	35
	1260

	PRL
	Prunus laurocerassus - vavřínovec obecný
	v 40-60cm
	6
	260
	1560

	PYR
	Pyracantha coccinea - hlohyně šarlatová
	v 40-60cm
	21
	65
	1365

	RPU
	Rosa sp . - růže půdopokryvná …různé kultivary
	v 20-40cm
	15
	85
	1275

	TAX
	Taxus baccata - tis červený
	v 40-60cm
	5
	230
	1150

	TBR
	Taxus baccata Repandens - tis červený
	v 20-40cm
	9
	150
	1350

	ULS
	Ulmus sibirica - jilm sibiřský ("netvar živý plot)
	v 60-80cm
	12
	75
	900

	VIL
	Viburnum lantana . Kalina tušalaj
	v 60-80cm
	2
	75
	150

	VPM
	Viburnum plicatum Mariesii - kalina rozkladitá
	v 60-80cm
	2
	230
	460

	WIS
	Wistaria floribunda - vistárie květnatá
	v 20-40cm
	6
	205
	1230

	
	
	
	441
	
	33064

	
	
	
	
	
	

	Keře- sázené do větších jamek s přidáním plantasorbu
	
	
	

	označení
	taxon
	velikost
	ks
	cena/ks
	cena celkem

	BUX
	Buxus sempervirens - zimostráz vždyzelený
	v 20-40cm
	19
	110
	2090

	CLE
	Clematis x hybrida - plamének
	v 20-40cm
	3
	155
	465

	COA
	Cornus alba Sibirica - svída bílá
	v 40-60cm
	8
	40
	320

	CST
	Cornus stoloniferaFlaviramea - svída výběžkatá
	v 20-40cm
	5
	98
	490

	EUO
	Euonymus fortuneyi - brslen Fortunův
	v 20-40cm
	21
	40
	840

	FOR
	Forsythia intermedia  - zlatice prostřední
	v 40-60cm
	4
	35
	140

	HPE
	Hydrangea petiolaris - hortensie řapíkatá…popínavka
	v 40-60cm
	3
	145
	435

	HYD
	Hydrangea macrophylla, arborescens - hortensie -různé druhy
	v 20-40cm
	8
	195
	1560

	LON
	Lonicera nitida Elegans - zimolez lesklý
	v 20-40cm
	27
	35
	945

	PHI
	Philadelphus coronaria - pustoryl věncový
	v 40-60cm
	1
	110
	110

	PHY
	Physocarphus opulifolius - tavola kalinolistá
	v 40-60cm
	2
	145
	290

	PYR
	Pyracantha coccinea - hlohyně šarlatová
	v 40-60cm
	21
	65
	1365

	SBC
	Spiraea bumalda Crispa - tavolník nízký
	v 20-40cm
	9
	75
	675

	TAX
	Taxus baccata - tis červený
	v 40-60cm
	5
	230
	1150

	
	
	
	136
	
	10875

	
	
	
	
	
	

	Trvalky A …43m2
	
	
	
	

	označení
	taxon
	velikost
	ks
	cena/ks
	cena celkem

	ANE
	Anemone japonica - sasanka
	 
	20
	50
	1000

	DRY
	Dryopteris filis-mas - kapraď samec
	 
	20
	40
	800

	GER
	Geranium nodosum, Wlassovianum - kakost 
	 
	50
	45
	2250

	KIR
	Kkirengoshoma palmata - kirengešoma
	 
	20
	55
	1100

	ROD
	Rodgersia podophylla - rodgersie
	 
	20
	40
	800

	WAL
	Waldsteinia geoides - valdstejnie
	 
	50
	40
	2000

	
	
	
	180
	
	7950

	
	
	
	
	
	

	Trvalky B ... 62m2
	
	
	
	

	označení
	taxon
	velikost
	ks
	cena/ks
	cena celkem

	 
	Alchemilla mollis - kontryhel
	 
	50
	30
	1500

	 
	Iris pseudacorus - kosatec žlutý
	 
	40
	50
	2000

	 
	Ligullaria x przewalskii, Othello, Desdemona - popelivka
	 
	30
	30
	900

	 
	Lysimachia punctata - vrbina
	 
	30
	40
	1200

	 
	Lythrum salicaria - vrbovka
	 
	40
	40
	1600

	 
	Miscanthus sp. - ozdobnice
	 
	30
	80
	2400

	 
	Rodgersia podophylla - rodgersie
	 
	30
	40
	1200

	
	
	
	250
	
	10800

	
	
	
	
	
	

	označení
	taxon
	velikost
	ks
	cena/ks
	cena celkem

	GER
	Geranium platypethallum, renardii, macrorhizum - kakost
	 
	75
	40
	3000

	VIN
	Vinca minor, major - barvínek
	 
	40
	30
	1200

	
	
	
	115
	
	4200


	MOBILIÁŘ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CENA CELKEM  bez DPH
	 
	116100
	Kč
	

	z toho:
	
	
	
	
	

	označení
	Popis
	mj
	cena / mj
	množství
	cena celkem

	STC 155
	Lavička = sofa s opěradlem a područkami, d 1,5m
	ks
	16400
	3
	49200

	STC 112
	Stolička, délka 0,46m, 
	ks
	6300
	8
	50400

	 
	Přenosné kovové ohniště
	ks
	7500
	1
	7500

	
	Doprava
	kpl
	9000
	1
	9000

	
	Celková cena
	
	
	
	116100
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	267 202,16

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	267 202,16
	
	
	21,00%
	56 112,45

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	323 314,61
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	267 202,16

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	267 202,16

	 
	
	    1 - Zemní práce -budou upřesněny při provádění
	 
	 
	 
	123 626,76

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	2 750,00

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	136 395,50

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání vč.likvidace -kovový odpad
	 
	 
	 
	430,00

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	3 999,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 Sadové úpravy hvězdárny M.Cimburková
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	03.02.2020

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	
	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	267 202,16

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	267 202,16

	 
	
	D
	1
	Zemní práce -budou upřesněny při provádění
	
	
	
	123 626,76

	 
	11
	K
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	54,240
	390,00
	21 153,60

	 
	
	VV
	
	135,0*0,2
	
	27,000
	
	

	 
	
	VV
	
	obrub.
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	160*0,2*0,2
	
	6,400
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,0+8,0+8,0)*0,2*0,2
	
	0,840
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	34,240
	
	

	 
	
	VV
	
	prokopávka valu /předběžně
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	60,0-40,0
	
	20,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,240
	
	

	 
	12
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	54,240
	15,00
	813,60

	 
	18
	K
	122301101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3
	m3
	40,000
	400,00
	16 000,00

	 
	
	VV
	
	prokopávka valu /předběžně
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,0
	
	40,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	

	 
	19
	K
	122301109
	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	40,000
	15,00
	600,00

	 
	20
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	25,000
	40,00
	1 000,00

	 
	
	VV
	
	předběžně
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	25,0
	
	25,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	 
	21
	K
	111201401
	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
	m2
	25,000
	15,00
	375,00

	 
	35
	K
	131201101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	140,000
	220,00
	30 800,00

	 
	
	VV
	
	úprava dna původní vodní plochy
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vyčištění /předpoklad plocha cca 140,0m2 ,nános /navážka/ hl.cca 1m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	140,0
	
	140,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	140,000
	
	

	 
	36
	K
	131201109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	140,000
	15,00
	2 100,00

	 
	22
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	60,000
	50,00
	3 000,00

	 
	
	VV
	
	obnovení valu
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	60,0
	
	60,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	

	 
	23
	K
	171151101
	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu
	m2
	25,000
	20,00
	500,00

	 
	
	VV
	
	25,0
	
	25,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	 
	13
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	342,000
	11,40
	3 898,80

	 
	
	VV
	
	135,0+32,0
	
	167,000
	
	

	 
	
	VV
	
	úprava valu, srovnání pozemku po odvozu vypokávek /k původní vodní ploše
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	25,0+150,0
	
	175,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	342,000
	
	

	 
	15
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	174,240
	95,00
	16 552,80

	 
	
	VV
	
	34,24
	
	34,240
	
	

	 
	
	VV
	
	140,0
	
	140,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	174,240
	
	

	 
	16
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	174,240
	10,00
	1 742,40

	 
	17
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
	t
	313,632
	80,00
	25 090,56

	 
	
	VV
	
	174,24*1,8
	
	313,632
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	313,632
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 750,00

	 
	33
	K
	338171125
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu
	kus
	3,000
	150,00
	450,00

	 
	
	VV
	
	stáv.patky
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	25
	M
	55342257
	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/38x1,5mm
	kus
	3,000
	220,00
	660,00

	 
	28
	K
	348401120
	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m
	m
	8,000
	75,00
	600,00

	 
	29
	M
	31327503
	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm
	m
	8,000
	100,00
	800,00

	 
	37
	K
	348401320
	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu
	m
	16,000
	10,00
	160,00

	 
	39
	M
	31478001
	drát ostnatý D 2mm
	m
	16,000
	5,00
	80,00

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	136 395,50

	 
	3
	K
	561R121
	*Kalící malta -drcené kamenivo fr.0-16 mm zrna  do 2mm  tl.80mm  
	m2
	135,000
	120,00
	16 200,00

	 
	
	VV
	
	vyznačeno v situaci stavby
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	135,0
	
	135,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	135,000
	
	

	 
	4
	K
	564752111
	*Kostra kaleného štěrku  drc.kamenivo fr. 0-32   tl  150mm
	m2
	135,000
	135,00
	18 225,00

	 
	
	VV
	
	135,0
	
	135,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	135,000
	
	

	 
	1
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	160,000
	180,00
	28 800,00

	 
	10
	M
	59217012
	obrubník betonový zahradní šedý 500-1000x80x250mm
	m
	161,600
	145,00
	23 432,00

	 
	6
	K
	916241213
	Osazení krajníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	21,000
	315,00
	6 615,00

	 
	
	VV
	
	5,0+8,0+8,0
	
	21,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,000
	
	

	 
	9
	M
	583R802
	krajník kamenný žulový štípaný přímý 120x250x800-1000mm
	m
	21,210
	350,00
	7 423,50

	 
	
	VV
	
	21,0*1,01
	
	21,210
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,210
	
	

	 
	5
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	17,000
	2 100,00
	35 700,00

	 
	
	VV
	
	15,0+2,0
	
	17,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání vč.likvidace -kovový odpad
	
	
	
	430,00

	 
	32
	K
	966071721
	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním
	kus
	3,000
	50,00
	150,00

	 
	30
	K
	966071822
	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m
	m
	8,000
	25,00
	200,00

	 
	31
	K
	966071831
	Rozebrání ostnatého drátu výšky do 2,0 m
	m
	16,000
	5,00
	80,00

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 999,90

	 
	14
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene
	t
	66,665
	60,00
	3 999,90
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