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Příloha č. S
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uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Technické služby Benešov s.r.o.
Na Spořilově 1371, Benešov 256 01
Zastoupená: ve věcech smluvních: Bohumil Rataj, jednatel

IČ: 475 43 655
DIČ: cz 47543655
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 479780247/0100

Dále jen ObjednatelL~
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Sídlo:

K. PY. / s p ) c0s 0r 0) 0 
Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV

Zastoupený: ve věcech smluvních: Miroslav Ledvina, jednatel společnosti
ve věcech technických: Jiří Biško, vedoucí střediska stavbyvedoucích

IČ: 43005071
DIČ: CZ43005071
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. Kolín
Číslo účtu: 73796943/0300

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
odd. C, spisová vložka č. 4396

(obě strany společně dále téžjako „Smluvní strany") 
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1. PREAMBULE

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že o-::,?:.:: .: :. a současně vznik
závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za je"c : -_,?.: =- zaplatí sjednanou
odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednanýc:-

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní stran M - • , 'Vinout veškerou
potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této s-.:_.-. .:-i.uvní strany jsou
povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, ab- ... -:.: -~--- · čel této smlouvy.

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávně ,_r-:.: :- ouvu uzavřít, že jim
není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k ja é.... _ - • o ušení zákonných
předpisů či jiných současně platných norem. Současně s .sc, --=:ovttel i Objednatel
vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plyne ·c:- :...,., ě z této smlouvy a
prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a ne ·~2. ~ • · nosti plynoucí pro
ně z této smlouvy jako neadekvátní.

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo ji é „o~ vyžadují, aby tato
smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k to .o cošlo a smlouva je tak
uzavřena platně a účinně.

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osob oorávněné za ně jednat,
čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a
příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že
disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné
k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této
smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly
doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s
možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená
projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a
správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není
v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče
zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.
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2. PŘEDMET SMLOUVY, DÍLO
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Výměna svítidel veřeiného osvětlení ve městě Benešov- 2.etapa

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Technické dokumentaci (viz příloha č.1 Zadávací
dokumentace), která je zpracována v souladu s Energetickým posudkem z října 2019,
vyhotovené firmou Metrolux s.r.o, Ing. Jakubem Kladivou. Tato Technická
dokumentace se stává přílohou č. 4 této smlouvy o dílo /SoD/. Dále je dána vyplněným
rozpočtem (viz příloha č. 4 ZD) a stává se přílohou č.1 SoD a dále vyplývá ze světelně
technických výpočtů (dle přílohy č. 6 ZD) předložených Zhotovitelem v rámci nabídky,
které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 SoD.

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

2.3.1 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení

díla,

2.3.2 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.3.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

2.3.4 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

2.3.5 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku,

2.3.6 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

2.3.7 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.3.8 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.3.9 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.10 provedení přejímky stavby.

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
Výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své

náklady.
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2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných

požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí

být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své

nebezpečí.

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou

odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu

celkem:

3.1.1 Stavba

- cena bez DPH

- DPH

- cena celkem s DPH

3 904 878,00 Kč

820 024,38 Kč

4 724 902,38 Kč

Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného
předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její
platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není
možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.

3.2 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu skutečného provedení stavby na zařízení
staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady
na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do
skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí,
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na
schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků,
náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné

pro realizaci zakázky.

3.3 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který
vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu - tzv. ,,slepého rozpočtu"
(součást zadávací dokumentace - projektové dokumentace), do kterého účastník
(dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek
(jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky účastníka (dodavatele).

3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle
předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.

3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce
či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a
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dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo
rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny
včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede
některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má
Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na
jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude
stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

j 4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

J
J

4.2.7- 4.2.8
--,

- 4.3

4.3.1

..J

4.1 Místem plnění je město Benešov.

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí
staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o
předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran,
bude nedílnou součástí stavebního deníku.

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy
objednatele.

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace předmětu této Smlouvy
v rozsahu dle Položkového rozpočtu (příloha SoD č.1) nejpozději do 30. 11. 2020.

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny
předem.

4.2.5 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou
smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které
nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.

4.2.6 Po dokončení díla bude provedeno autorizované kontrolní měření osvětlenosti/jasů
nezávislým odborným subjektem potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201.
Nedodržení technických parametrů díla, zjištěné autorizovaným kontrolním měřením,
bude posuzováno jako nesplnění předmětu díla a bude důvodem k vyměření smluvní
sankce dle bodu 11.5. této smlouvy.

Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.

Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení
ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním
předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této
Smlouvě. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový
harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový

SoD Technické služby Benešov, s.r.o. Stránka S
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harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených

technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny

časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné

pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy
nebude vyžadován.

S. PROVEDENÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.

5.1.1 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje
za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo
obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým
způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a
nedodělků.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky
na kvalitu a další parametry navrhované v položkovém rozpočtu a v Zadávací
dokumentaci a předložené v nabídce účastníka

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právnfmí
předpisy a na základě položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně
zkontrolovaly a vyslovily s ním souhlas.

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:

5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc). O této skutečnosti je
Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

6.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce 60 měsíců na veškeré práce realizované
v rámci zakázky, 120 měsíců na optickou část a 60 měsíců na předřadnou část
dodávaných svítidel.

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro
tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro Zhotovitele.

6.3 Zhotovitel k jím podepsanému návrhu této smlouvy je povinen přiložit seznam
poddodavatelů včetně specifikace činností prováděných poddodavateli.

6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým
poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si
souhlas objednatele.

6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla
pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši nabízené ceny díla dle odst.3
této smlouvy pro jednu pojistnou událost.

SoD Technické služby Benešov, s.r.o.
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6.7

6.6 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před

zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí

staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím

s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení
zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla
bude sepsán protokol.

7
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy na
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktury
bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena
na dobu do 14 - ti dnů od data vystavení faktury.

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že
účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je
vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně
opraveného dokladu.

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu
realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v
tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke
znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do
původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním
povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit
se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy,
do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní

SoD Technické služby Benešov, s.r.o.
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pracím.

8.7 Zhotovřtel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru stav e- _:: -=-

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně pros;c •
zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných c·-,:
(oplocení staveniště).

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provede- i

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, ten-- -
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednate :::
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklam
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasa+
zadavatele.

8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vsn.r;
nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.

8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povele
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručuj -
vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky pouL=
při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22;s
Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgán_
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e
zákona č. 320/2001 Sb.).

8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:

8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy,
obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby
není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,

8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky podané ve
veřejné zakázce,

8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platného zákona,
8.14.4 originál stavebního deníku,
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8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku,

8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a
objednatel určí místo napojení.

8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní
odpovědnost a nebezpečí.

8.17 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků.

Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda

s nabídkou zhotovitele a opačně k tíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána
nebude.

8.18 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností

provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová

dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými,

takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto

smyslu plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím odborné péče
zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové
dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti
stanovené projektem.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně
uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich
bezplatného odstranění.

9.3 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem),
obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

9.4 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou
opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech
sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání
předaného a převzatého díla.

9. 7 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních
dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. V a d u odstraní ve lhůtě
do S-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.8 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do S-ti dnů po obdržení reklamace, nebo
v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady
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zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po

obdržení vyúčtování.

9.9 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí

odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně

ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

:0.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních
povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

:0.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok
na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu
daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a
sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá
zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu
vzniklé škody.

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému
účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny
díla za každý den prodlení.

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na
smluvní pokutě ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své
případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště po zhotovení díla ze strany zhotovitele
sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení
do okamžiku jeho vyklizení.

11.5 Nebude-li dokončené dílo na základě výsledku autorizovaného měření
osvětlenosti/jasů komunikací pro ověření splnění normativních hodnot v souladu s ČSN
EN 13 201 odpovídat požadovaným technickým parametrům, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,-Kč, která je rovna výši dotace
z národního programu EFEKT.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel
provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný
požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
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12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele
podpory.

12.3 V době od předání zařízení staveniště až do doby převzetí díla objednatelem,
zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i
za prokazatelné škody na zařízení staveniště.

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací
zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace (pokud je
v projektové dokumentaci uvedeno)

12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na
daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV
č.591/2006 Sb.

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro
provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této
smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram, Schéma
poddodavatelů a Technická dokumentace.

13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.

V Kolíně dne: 20. 3. 2020

C'·:N!C'<É SLUŽBY
._,·-~~:.sov, s.r.o.
• , Sp("lcřilovir~ 1371

, I r F ! ŠOV u Pm~y
72 311 G)

r.:l.~_1S4~Hl.j;································:-: : .
Za objednatele: Za zhotovitele:

Přílohy Smlouvy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram plnění
3. Světelně technické výpočty
4. Technická dokumentace (příloha č.1 Zadávací dokumentace)

4
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Výmc".lno :.vftldol veřejného osvčuent
v Benešově

Votlontn: ivllldln I UO
Pllloha č.420

Výměno sulvoJlclch 344 ks svltldcl u LED svltldlo, včetně doplněni
12 ks nových

Výkaz výměr· položkový rozpočet

Výkaz výměr• Benešov
Císlo Polo!ka Mnofství MJ Výdale v Kč bez DPH VvdaJe v Kč s DPH

Kč/MJ 2působilé Nezpůsobilé Způsobilé Nezpůsobilé DPH21%1. Materiál
1.1 Typ 1 silniční svltidlo 16 LED, 36 W, 2 700 K, CLO, BL 31 ks 9 000,00 Kč 279 000,00 Kč X 337 590,00 Kč X 58 590,00 Kč1.2 Typ 2 silničnísvítidlo 24 LED, 41 W, 2 700 K, CLO, BL 30 ks 9 400,00 Kč 282 000,00 Kč X 341 220,00 Kč X 59 220,00 Kč1.3 Typ3 silničnísvítidlo 32 LED, 79 W, 2 700 K, CLO, BL 17 ks 9 810,00 Kč 166 770,00 Kč X 201 791,70 Kč X 35 021,70 Kč1.4 Typ4 silničnísvítidlo 24 LED, 41 W, 2 700 K, CLO, BL 7 ks 9400,00 Kč 65 800,00 Kč X 79 618,00 Kč X 13818,00 Kč1.5 Tvp 5 silniční svítidlo48 LED, 100 W, 2 700 K, CLO, BL 6 ks 9 810,00 Kč 58860,00 Kč X 71 220,60 Kč X 12 360,60 Kč1.6 Typ 6 silniční svítidlo 24 LED, 46 W, 2 700 K, CLO, BL 22 ks 9 400,00 Kč 206800,00 Kč X 250 228,00 Kč X 43 428,00 Kč1.7 Typ 7 silniční svítidlo 16 LED, 18 W, 2 700 K, CLO, BL 2 ks 8 600,00 Kč 17 200,00 Kč X 20 812,00 Kč X 3 612,00 Kč1.8 Typ 8 silniční svítidlo 16 LED, 36 W, 2 700 K, CLO, BL 15 ks 8 600,00 Kč 129 000,00 Kč X 156 090,00 Kč X 27 090,00 Kč1.9 Typ 9 silniční svítidlo 24 LED, 41 W, 2 700 K, CLO, BL 19 ks 9 400,00 Kč 178 600,00 Kč X 216 106,00 Kč X 37 506,00 Kč1.10 Typ 10 silniční svítidlo 16 LED, 26 W, 2 700 K, CLO, BL 24 ks 9400,00 Kč 225 600,00 Kč X 272 976,00 Kč X 47 376,00 Kč1.11 Typ 11 silniční svítidlo 24 LED, 37 W, 2 700 K, CLO, BL 44 ks 9 400,00 Kč 413 600,00 Kč X 500 456,00 Kč X 86856,00 Kč1.12 Typ 12 silniční svítidlo 24 LED, 46 W, 2 700 K, CLO, BL 114 ks 9110,00 Kč 1 038 540,00 Kč X 1 256 633,40 Kč X 218 093,40 Kč1.13 Typ 13 silniční svítidlo 24 LED, 65 W, 2 700 K, CLO, BL 25 ks 9 400,00 Kč 235 000,00 Kč X 284 350,00 Kč X 49 350,00 Kčkontrolnísoučet (početsvítidel : 356 ks} 356 

1.20 NastaveníCLO, regulace příkonu 356 ks 671,00 Kč 238 876,00 Kč X 289 039,96 Kč X 50163,96 Kč

2. Montážní práce
2.1 Oemontáf svítidla 344 ks 151,00 Kč 51944,00 Kč X 62 852,24 Kč X 10 908,24 Kč2.2 Montáž svítidla 356 ks 330,00 Kč 117 480,00 Kč X 142 150,80 Kč X 24 670,80 Kč2.3 vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení 9 ks 1000,00 Kč X 9 000,00 Kč X 10890,00 Kč 1890,00 Kč

3. Ostatní
3.1 Pronájem montážní plošiny (hod.} 178 hod 640,00 Kč 113 920,00 Kč X 137 843,20 Kč X 23 923,20 Kč3.2 Ekologická likvidace demontovaného materiálu 344 ks 52,00 Kč 17 888,00 Kč X 21644,48 Kč X 3 756,48 Kč3.4 Revizní zpráva RVO 9 ks 4 800,00 Kč 43 200,00 Kč X 52 272,00 Kč X 9 072,00 Kč3.5 Odvoz a likvidace demont. svítidel 1 kpl 15 800,00 Kč X 15 800,00 Kč X 19118,00 Kč 3 318,00 KčSuma 3 904 878,00 Kč 3 880 078,00 Kč 24 800,00 Kč 4 694 894,38 Kč 30 008,00 Kč 820 024,38 Kč

Reka~ltulace podíl bez DPH DPH (21%) s DPH4. Celkové výdaje 3 904 878,00 Kč 820 024,38 Kč 4 724 902,38 Kč
5. z toho způsobilé výdaje 99,36% 3 880 078,00 Kč 814 816,38 Kč 4 694 894,38 Kč
6. z toho nezpůsobilé výdaje 0,64% 24 800,00 Kč 5 208,00 Kč 30 008,00 Kč

!

Pozn:

modfe podbarvena pole úlastnlk zmlnlpouze
'pokudje to tfebo no zdklad~ výsledku vypoltů

tfut~ podborven6 pole účastnfk vyplnfvtdy

Dne: 1.4.2020
Zpracoval: Ing. Radek Maštera


