

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele kontroly: E618-S-1419/2020/Svj

č. smlouvy vykonavatele kontroly: 01/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 5 423 530 006

Provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozi ochrany ocelových konstrukcí mostu v rámci stavby.

„Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel kontroly:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech realizace: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Vykonavatel kontroly:

KONTROL SERVIS s.r.o.

se sídlem: Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25186116 DIČ: CZ 25186116

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 20165

zastoupená Ing. Ondřejem Odlevákem, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú.: [REDAKCE]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

KONTROL SERVIS s.r.o., Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek -Místek

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Název stavby: „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“.

2.2. Vykonavatel kontroly se zavazuje na základě této smlouvy k provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozi ochrany ocelových konstrukcí (OK) mostních objektů stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“ v rozsahu výzvy objednatele k zpracování nabídky na provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozi ochrany ocelových konstrukcí mostu v rámci stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“ ze dne 10. 3. 2020 pod č.j.: 4944/2020-SŽDC-SSZ-OVZ a nabídky vykonavatele kontroly č. 04/2020 ze dne 23. 3. 2020. Činnost pracovníků bude prováděna pod záštitou [REDAKCE]

2.3. Objednatel se zavazuje převzít závěrečný protokol včetně fotodokumentace a zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě dohodnutou cenu. Závěrečný protokol bude zpracován ve smyslu ČSN EN ISO 12944-8, přílohy J a předpisu SŽDC S5/4.

2.4. Vykonavatel kontroly se zavazuje:

- provádět inspekční činnost v provozních podmínkách, včetně jejího vyhodnocení v závěrečném korozním protokolu ve smyslu vydané ČSN EN ISO 12944-7, čl. 6 a 7 a v souladu s TKP staveb státních drah, Kapitola 25b - Protikorozi ochrana úložných zařízení a konstrukcí. Obsah předpisů je vykonavateli kontroly znám a je pro něj závazný - průběžné inspekce dodržování technologických postupů nanášení nátěrových hmot, přejímky jednotlivých vrstev, fotodokumentace korozního stavu, atd. dle výše uvedených TKP staveb státních drah;
- k součinnosti při projednávání a schvalování technologických postupů PKO;
- provádět nepřetržitou technicko-poradenskou a kontrolní činnost po celou dobu provádění díla;
- zjištěný stav kontrol při zhotovování nátěrů OK bude na místě řešen s natěračskou firmou, zapsán do stavebního deníku a korozní protokoly budou bezodkladně doručeny objednateli kontroly,
- závěrečný korozní protokol bude zpracován ve smyslu ČSN EN ISO 12944-8, včetně fotodokumentace a bude zaslán doporučeně a současně i e-mailem do 15 dnů od ukončení prací vykonavatelem kontroly (dle harmonogramu prací, který bude vykonavateli kontroly předán před zahájením jeho činnosti), jako podklad Drážnímu úřadu Praha k vydání kolaudačního rozhodnutí. Závěrečný protokol bude obsahovat vyhodnocení kontrolní plochy dle čl. 7 ČSN EN ISO 12944-7 a vyhodnocení provedené PKO dle přílohy J v ČSN EN ISO 12944-8.

- 5.1.** Úhrada ceny bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného vykonavatelem kontroly. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude závěrečný

protokol, obsahující korozní protokoly včetně fotodokumentace, jejichž převzetí potvrdí objednatel kontroly, včetně ukončení činnosti nezávislého dozoru.

- 5.2. Daňový doklad - faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ustanovení § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 29, odst. 1, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit vykonavateli kontroly a nevzniká prodlení s placením. Vykonavatel kontroly je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.
- 5.3. Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku šedesát 60 dnů po převzetí Objednatel. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele kontroly.
- 5.4. Vykonavatel kontroly se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části zakázky, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 5.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy vykonavateli kontroly nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.6. Stane-li se vykonavatel kontroly nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad vykonavatele kontroly bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně vykonavatele kontroly.
- 5.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele kontroly :
- Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 6 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

- 6.1. Vykonavatel kontroly má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.
- 6.2. Je-li vykonavatel kontroly v prodlení s předáním závěrečného korozního protokolu a fotodokumentace dle čl.3 odst.3.2 a 3.3 smlouvy, uhradí objednateli kontroly smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] za každý, byť jen započatý den prodlení.
- 6.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním vykonavatele kontroly.
- 6.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.
- 7.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 7.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatel nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 7.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 7.8. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 7.9. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel **dvě** (2) vyhotovení a vykonavatel **dvě** (2) vyhotovení smlouvy.
- 7.10. Vykonavatel kontroly souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
- 7.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 7.12. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 7.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv

uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 7.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v Registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 7.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v Registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 7.16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny - PKO

14-04-2020

V Praze dne: 14-04-2020

Ve Frýdku Místku dne:

Objednatel kontroly:

Vykonavatel kontroly:

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Ondřej Odlevák
jednatel
KONTROL SERVIS s.r.o.

Nabídková cena

(v souladu s cenovými předpisy, zákonem č. 526/1990Sb, o cenách v platném znění)
na veřejnou sektorovou podlimitní zakázku na provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (OK) mostu v rámci stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Seibnitz (DBAG)“ v souladu se zadávací dokumentací,

ISPROFIN/ISPROFOND: 5 423 530 006
Evidenční číslo zadavatele: 61820139

Cena je stanovena za celý rozsah předmětu plnění dle zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré požadované činnosti související s předmětem díla.

Celková nabídková cena bez DPH:	400 000,00 Kč
Výše DPH:	84 000,00 Kč
Cena celkem s DPH	484 000,00 Kč

Ve Frýdku – Místku

Dne 23.3.2020

jméno a podpis osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče

vák
tisk: 2020.03.25 18:26:32 +01'00'

Provádění inspekční činnosti a nezávislého dozoru při zhotovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí mostu v rámci stavby.

	PKO m ² (nátěrová plocha)	Celková cena v Kč bez DPH		Celková cena v Kč včetně DPH 21%
SO 20 -01 - kontrola příprava povrchu, tryskání - ve výrobě	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola metalizace - ve výrobě	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola základního nátěru - ve výrobě	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola mezivrstev - ve výrobě	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola příprava povrchu, tryskání - montážní svary a opravy - stavba	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola metalizace - montážní svary a opravy - stavba	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola vrstev nátěrů montážních svarů a oprav PKO poškozených míst - stavba	████		██████	██████
SO 20 -01 - kontrola vrchního nátěru - na stavbě	████		██████	██████
vypracování závěrečného protokolu, dokumentace			██████	██████
		Součet:	400000,00	484000,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 722013

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bce028f6-c3e1-4717-a154-61e8035dd855

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2020 10:45:02



50154803-0954-4c13-ac47-ee53ff548486