


KUOLX00ZRQKG

Smlouva / objednávka číslo :

2016/04874/OVZI/DSM

# Průvodní list příloh





OLOMOUCKÝ KRAJ  
2016

Číslo smlouvy objednatele: 2016/04874/OVZI/DSM  
Číslo smlouvy zhotovitele: 160820

## SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“,**


uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



izace investic

zace investic

85 508 427,

Bankovní spojení: h

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp.zn.: B 10727 vedená u Krajského soudu  
v Ostravě, dne 14. 11. 1991


Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377


Zastoupený: [redacted] n představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



í projektant

Bankovní spojení : 

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:**

## **II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE**

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 11. 2016, podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsáného dne 26. 10. 2016 pod č.j. KÚOK/104638/2016/OVZI/7005.
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
  - a) písemná výzva objednatele č. KÚOK/104638/2016/OVZI/7005 ze dne 26. 10. 2016;
  - b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem obsahující:
    - projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (I. etapa) zpracovaná Ing. Petrem Doleželem, DS+GEO projekt, se sídlem podnikatele Na Šibeníku 42, 779 00 Olomouc, IČ: 45186677, v 3/2010.
    - územní studii Olomouc, US-85, „Řepčín – Kopaniny, zpracovaná v 10/2015 Ing. arch. Markem Janatkou, Ph.D. a RotaGroup s.r.o. pro Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce.

## **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k provedení díla spočívajícího **ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR)**, zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů (např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby:

**„II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“**

(dále jen dílo)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující **k zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR)** na realizaci navržené stavby. Za tímto účelem se objednatel zavazuje zhotoviteli vystavit plnou moc.

2. Objednatel se zavazuje dokončenou DÚR převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla, cenu za výkon inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného ÚR dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
3. Projektová dokumentace bude řešit přeložku komunikace II/448, která bude provedena v obdobném uspořádání jako stavba „I.etapa severního spoje

Pražská – Křelovská“, na kterou již bylo vydáno ÚR. Vzhledem k významu komunikace a její funkci bude tato komunikace zařazena do sítě sběrných komunikací, tzn. že přímá obsluha sousedních areálů z této komunikace bude omezena a počet vjezdů do území bude limitován.

**Současně v této II. etapě bude řešena i okružní křižovatka na ul. Křelovská.**

Tato komunikace bude v kategorii MS 9,5/60 (šířka komunikace 8,5 m, krajnice ze štěrkodrti v šířce 0,75 m). Z hlediska zařazení do funkčních tříd dle ČSN 736110 bude náležet komunikace do třídy B – veřejná sběrná komunikace. Podle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bude tato silnice místní komunikací II. třídy – dopravně významná sběrná komunikace. Směrové vedení komunikace bude v souladu s územním plánem statutárního města Olomouc. Vybudováním přeložky komunikace bude odlehčeno od průjezdu těžké nákladní dopravy přes město Olomouc.

Zhotovitel dále zajistí na své náklady všechny nezbytné průzkumy a studie, jako jsou např. geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, dokumentaci pro vynětí ze ZPF, posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Smluvní strany sjednaly, že kdykoliv v průběhu zpracování DÚR bude možné navrhopvat změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DÚR musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou na e-mailové adresy oprávněných osob uvedených v záhlaví této smlouvy), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.

Zhotovitel je dále povinen zpracovat DÚR dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných pro dopravní stavby. Při předání DÚR předloží zhotovitel objednateli od provozovatele objektu, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Lipenská 753/120, 779 00, Olomouc – Hodolany, IČ: 70960399, potvrzení - souhlas s navrženým řešením a že projektová dokumentace vyhovuje požadavkům pro dopravní stavby.

**4. Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:**

**A. Rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:**

**a) Zajištění mapového podkladu (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) pro vypracování projektové dokumentace**

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být vypracován v digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a pro následnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP+DPS).

Mapový podklad bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních v digitální formě (na CD) ve smluvně dohodnutém termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy.

#### **b) Zajištění geotechnického průzkumu (GT průzkum)**

Výsledný geotechnický průzkum (GT průzkum) musí být proveden v rozsahu nutném k provedení projekčních prací této dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dále i pro následující DSP+DPS a realizaci stavby.

Metodika a náplň průzkumu je stanovena Technickými podmínkami TP 76 – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, část A,B, schválenými MD-OSI č.j.485/09-910-IPK/1 ze dne 17.6.2009 s účinností od 1.července 2009.

Podrobný geotechnický průzkum dle TP 76A tab. 4 (nejméně však 1 vrtaná sonda do hloubky cca 1,5 - 2,0 m na každých cca 100 - 200 bm dle geotechnických poměrů). Laboratorní rozbory odebraných vzorků provádět dle platných ČSN a vyhodnotit je dle ČSN 72 1002, 73 6133 a dle TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).

Zpráva o průběhu a výsledku průzkumu včetně závěrečného vyhodnocení bude objednateli zhotovitelem předána ve dvou listinných vyhotoveních a ve dvou vyhotoveních v digitální formě (na CD), a to společně s DÚR ve smluvně dohodnutém termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy.

#### **c) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)**

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, včetně Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010, a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a dalších souvisejících norem, dle technických podmínek Ministerstva dopravy ČR (TP pozemních komunikací).

Součástí DÚR bude dokumentace vlivů stavby, činností a technologií na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

**Součástí DÚR musí být také záborový elaborát, propočet nákladů stavby (s případným rozdělením na objekty Olomouckého kraje a objekty statutárního města Olomouc) a případné další podklady a průzkumy potřebné pro zpracování DÚR a pro zajištění pravomocného ÚR.**

DÚR bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě na CD – formát výkresů: \*.dwg, \*.pdf, texty a tabulky v \*.doc, \*.xls. Dvě listinná vyhotovení budou objednateli zhotovitelem předána ve smluvně dohodnutém termínu pro předání DÚR, zbývajících 4 listinná vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a digitální

vyhotovení budou předána kompletní s aktualizovanou dokladovou částí pro vydání ÚR a současně budou aktualizována i první dvě listinná vyhotovení DÚR.

#### **B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti**

Spočívá v projednání změny územních plánů dotčených obcí, projednání zpracované DÚR se všemi dotčenými orgány, se stavbou dotčenými vlastníky pozemků a dalšími účastníky územního řízení, včetně zajištění souhlasu s vynětím půdy ZPF a všech nezbytných rozhodnutí potřebných pro podání žádosti o vydání pravomocného ÚR a k zajištění jeho vydání.

**V rámci inženýrské činnosti (majetkoprávního projednání) zhotovitel projedná a zajistí podpisy budoucích kupních smluv, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou dotčených pozemků a objektů, na kterých se bude realizovat stavba uvedená v článku III. odst. 1 této smlouvy, včetně zajištění všech potřebných podkladů (znalecké posudky, případně geometrické plány, apod.). Vzory příslušných smluv obdrží zhotovitel od objednatele. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje.**

Nezbytné je projednání stavby mimo jiné i se všemi autobusovými dopravci a Dopravním podnikem města Olomouce.

Zhotovitel zajistí všechny nezbytné podklady a předá je objednateli pro uzavření smluv o zajištění všech případných přeložek (zřízení věcných břemen) inženýrských sítí.

Kompletní složka **originálních** dokladů k územnímu řízení včetně výpisu údajů z katastru nemovitostí (stavbou dotčené a sousední pozemky) bude objednateli zhotovitelem předána ve dvou vyhotoveních, a to současně s podáním žádosti o ÚR.

#### **IV.**

#### **TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) Termín předání mapového podkladu a GT průzkumu: nejpozději do **30. 4. 2017**
  - b) Termín předání DÚR: nejpozději do **30. 9. 2017**
  - c) Zajištění pravomocného ÚR: nejpozději do **31. 3. 2018**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DÚR objednateli v jeho sídle uvedeném v záhlaví této smlouvy, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí v předávacím protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 7 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DÚR, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DÚR k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 7 dní před smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.

## V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 11. 2016 a činí:

cena za mapový podklad bez DPH	22 000,00 Kč
DPH 21 %	4 620,00 Kč
<hr/>	
cena za mapový podklad celkem vč. DPH	26 620,00 Kč
cena za GT průzkum bez DPH	38 000,00 Kč
DPH 21 %	7 980,00 Kč
<hr/>	
celkem GT průzkum vč. DPH	45 980,00 Kč
cena za vypracování DÚR bez DPH	421 910,00 Kč
DPH 21 %	88 601,00 Kč
<hr/>	
cena za vypracování DÚR celkem vč. DPH	510 511,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	121 500,00 Kč
DPH 21 %	25 515,00 Kč
<hr/>	
cena za výkon inženýrské činnosti celkem vč. DPH	147 015,00 Kč
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>603 410,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>126 716,00 Kč</b>
<hr/>	
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>730 126,00 Kč</b>

Cena za dílo a inženýrskou činnost celkem včetně DPH slovy: sedm set třicet tisíc jedno sto dvacet šest korun českých

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

2. Cena za výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání



snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

- a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby ..... 650 Kč/hod
- b) náročné a koncepční práce projektanta ..... 590 Kč/hod
- c) pomocné práce..... 500 Kč/hod

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena objednatelem na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši **72 600,00 Kč** včetně DPH (60 000,00 Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za vypracování mapového podkladu a GT průzkumu;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí mapového podkladu a GT průzkumu objednatelem;
  - b) *druhá faktura* ve výši **408 408,80 Kč** včetně DPH (337 528,00 Kč bez DPH);  
tj. 80 % ceny za vypracování DÚR;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí čistopisu DÚR objednatelem;
  - c) *třetí faktura* ve výši **249 117,20 Kč** včetně DPH (205 882,00 Kč bez DPH);  
tj. 20 % ceny za vypracování DÚR a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti za zajištění ÚR;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci ÚR.
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
  - **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu a GT průzkumu objednatelem;
  - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí listinných čistopisů DÚR č. 1. a 2. objednatelem;
  - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí čistopisů zbývajících listinných DÚR a dvou digitálních vyhotovení na CD objednatelem se zapracovanými podmínkami z územního řízení a kopie pravomocného ÚR.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

## VII.

### SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

## VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 8058516014 uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na částku 55 milionů Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu osvědčující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DÚR je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DÚR objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b) nebo c) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DÚR dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DÚR. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DÚR předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **100,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,00 Kč**.
5. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší smluvní povinnost výslovně neuvedenou v odst. 1 až 4 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z obsahu této smlouvy, nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **200,00 Kč** za každé takové porušení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.
7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod v plném rozsahu.

## **X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III. odst. 5. oddílu A. této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 4. této smlouvy.

## **XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.


4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohy:  
Příloha č.1: „Kalkulace ceny ze dne 18. 11. 2016“
8. O uzavření této smlouvy rozhodl 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje dne 28. 11. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 13-01-2017

V Ostravě dne: 15.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
⑤



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
**Ing. Zdeněk Legerský**  
člen představenstva



# KALKULACE CENY

III/448 Olomouc - přeložka silnice (II.etapa)

DÚR + IČ

Olomoucký kraj

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

18.11.2016

název akce:

stupeň:

investor:

zhotovitel:

datum:

vypracoval:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
a) Mapový podklad a sítě	22 000	4 620	26 620
b) geotechnický průzkum	38 000	7 980	45 980
b) DÚR	421 910	88 601	510 511
c) IČ DÚR	121 500	25 515	147 015
Cena celkem	603 410 Kč	126 716 Kč	730 126 Kč

Harmonogram prací dle požadavků objednatele\*  
průzkumné práce (GTP, Dendrologie, Zaměření, Pedologie)

DÚR

Pravomocné ÚR

do 31.3.2017

do 31.8.2017

do 28.2.2018

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykova náměstí 5/5,  
Masovská Ostrava, 702 00 Ostrava  
G


## KALKULACE CENY

název akce: II/448 Olomouc - přeložka silnice (II.etapa)

stupeň: Přípravné práce  
investor: Olomoucký kraj  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 18.11.2016  
vypracoval: [REDACTED]

1. Přípravné práce	počet hodin	hod. sazba Kč/hod	cena celkem
Podklady			
Geodetické zaměření			18 000 Kč
Průzkum IS			4 000 Kč
GTP + Hydrogeologický průzkum			32 000 Kč
Pedologický průzkum			6 000 Kč
<b>celkem bez DPH</b>			<b>60 000 Kč</b>
DPH 21% :			12 600 Kč
<b>Cena celkem s DPH :</b>			<b>72 600 Kč</b>

Pozn. : Struktura nabídky vyplývá ze struktury dané "Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" z prosince 2009 a z vyhlášky č. 499/2006 Sb.

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

①

## KALKULACE CENY

**název akce:** II/448 Olomouc - přeložka silnice (II.etapa)

**stupeň:** DÚR  
**investor:** Olomoucký kraj  
**zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
**datum:** 18.11.2016  
**vypracoval:** XXXXXXXXXX

DÚR	počet hodin	hod. sazba Kč/hod	cena celkem
<b>A. Průvodní zpráva</b>	8	590	4 720 Kč
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>	20	590	11 800 Kč
<b>C. Situační výkresy</b>			
Situační výkres širších vztahů	12	590	7 080 Kč
Celkový situační výkres	20	590	11 800 Kč
Koordinační situační výkres	100	590	59 000 Kč
Katastrální situační výkres	16	590	9 440 Kč
Vodohospodářské řešení stavby	24	590	14 160 Kč
<b>D. Výkresová dokumentace</b>			
<i>Profese</i>			
SO 10X - Komunikace	80	590	47 200 Kč
SO 30x - Odvodnění	20	590	11 800 Kč
SO 35x - Přeložka vodovod	25	590	14 750 Kč
SO 50x - Přeložka plyn (podrobnost DSP)	50	590	29 500 Kč
SO 40x - NN, VN přeložky	40	590	23 600 Kč
SO 45x - Vedení VO	30	590	17 700 Kč
SO 461 - Přeložky telekomunikační	30	590	17 700 Kč
<b>E. Dokladová část (Projednáni, Doklady)</b>	40	590	23 600 Kč
<b>F. Související dokumentace</b>			
01. Záborový elaborát	24	590	14 160 Kč
02. Bilance zemin a ornice	2	590	1 180 Kč
03. Odhad stavebních nákladů	8	590	4 720 Kč
Koncept technického řešení			40 000 Kč
Dendrologický průzkum			8 000 Kč
Oznámení vlivu stavby na ŽP vč.potřebných průzkumů			50 000 Kč
<b>DÚR celkem bez DPH</b>			<b>421 910 Kč</b>
DPH 21% :			88 601 Kč
<b>Cena celkem s DPH :</b>			<b>510 511 Kč</b>

Pozn. : Dokumentace pro ÚR - dle vyhl. 499/2006, v platném znění

  
 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
 Masarykovo náměstí 5/5,  
 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 ①



# KALKULACE CENY

název akce: II/448 Olomouc - přeložka silnice (II.etapa)

stupeň: Inženýrská činnost  
investor: Olomoucký kraj  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 18.11.2016  
vypracoval: [redacted]

4. IČ	počet hodin	hod. sazba Kč/hod	cena celkem
Inženýrská činnost	230	500	115 000 Kč
ZPF	13	500	6 500 Kč
<i>Cena celkem bez DPH</i>			121 500 Kč
<i>DPH 21% :</i>			25 515 Kč
<i>Cena celkem s DPH :</i>			147 015 Kč

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 3/3,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
①

