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SMLOUVA O DÍLO č. 67/2018 

„Zpracování projektové dokumentace – „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy 

uličního prostoru“ 

 

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 
 
SMLUVNÍ STRANY 
  
1.1. Objednatel 
Obchodní firma/název : Město Mnichovo Hradiště 
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště   
IČ: 00 238 309   
banka: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu:  2627181/0100    
zastoupený:  
kontaktní osoba:  
  
a 
 
1.2. Zhotovitel 
obchodní firma/název: Projekce dopravní Filip, s.r.o.   
Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem  
Jednající:  
IČ: 287 14 792   
DIČ: CZ287 14 792   
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 262516306/0300   
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:  
 

Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)  

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako 

zakázka malého rozsahu, v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a 

s Vnitřní normou č. 8/2017 města Mnichovo Hradiště (dále jen „Město“).  

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 

vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „Zpracování projektové dokumentace – „Ulice Víta Nejedlého 

– stavební úpravy uličního prostoru“, provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění 

předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných 

touto smlouvou předmět smlouvy převzít a zhotoviteli uhradit cenu za zhotovení díla 

stanovenou v této smlouvě. 

2.3. Předmětem veřejné zakázky je zajištění geodetického zaměření řešeného území v 

podrobnosti nezbytné pro vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a 

stavební povolení (včetně inženýrské činnosti) v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., a 

dokumentace pro zadání stavebních prací podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Předmětem plnění 



2 
 

jsou stavební, dopravně technické a sadové úpravy uličního prostoru Ulice Víta Nejedlého v 

úseku od Masarykova náměstí po křižovatku s kruhovým objezdem silnic II/610 a napojení 

silnice II/268. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním 

plánem Města a zároveň bude respektovat návrh nového územního plánu Města. Projektová 

příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností: 

-  Zajištění geodetického zaměření řešeného území v podrobnosti nezbytné pro 

všechny projektové fáze, zajištění vstupních průzkumných prací 

-  Dokumentace studie stavby 

- Dokumentace pro územní řízení a inženýrská činnost pro územní řízení 

- Dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost pro stavební řízení 

- Dokumentace pro provedení stavby/zadání stavebních prací 

- Autorský dozor  

 

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k 

řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 

měl nebo mohl vědět. 

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla 

Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací a zajištění inženýrské činnosti pro 

výše uvedenou stavbu v tomto rozsahu a členění: 

a. Zajištění geodetického zaměření řešeného území v podrobnosti nezbytné pro 

všechny projektové fáze, zajištění vstupních průzkumných prací 

b. Dokumentace studie stavby  

Podkladem pro zpracování návrhu a dokumentace studie stavby je dokument Zadání pro 

úpravy silničního průtahu II/610, poskytnutý objednatelem v rámci zadávacího řízení. Dále 

zaměření dané lokality, které provede zhotovitel v rámci zpracování projektové 

dokumentace.  

Zpracování dokumentace návrhu stavby  

- průvodní zpráva 

popis urbanisticko - dopravního řešení a souvislostí; popis architektonického a materiálového 

řešení; popis technického řešení dle profesí; návrhová technická data, bilance energií  

- situace stavby,  

- výkresová dokumentace: 

půdorysy, řezy, pohledy, prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, 

součástí činností je také:  

koordinace činností specialistů; odhad nákladů stavby; předjednání dokumentace s 

dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury; formulování požadavků na 

rozšíření, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů, dokladů, studií, odvrtů vozovky 
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V rámci zpracování studie bude se stavebním úřadem diskutován způsob povolování stavby. 

Bude diskutována možnost vést sloučené územní a stavební řízení a určení jednotlivých 

povolení pro všechny stavební objekty.  

c. Dokumentace pro územní řízení 

Podkladem pro zpracování dokumentace pro územní řízení je dokumentace studie stavby. 

Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu, a to v rozsahu a v členění dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sbo rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 

znění pozdějších předpisů.   

d. Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 

V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění, zajistí zhotovitel: 

o projednání návrhu řešení v komisích a orgánech města (v součinnosti 

s objednatelem) 

o projednání na stavebním úřadě 

o vydání územního rozhodnutí   

  Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků 

  příslušných správních orgánů, objednatele i z okolností zjištěných v průběhu 

  územního řízení. V případě požadavků na zásadní změny v projektu a zásahy do záměru je 

nutná součinnost objednatele. Objednatel poskytne nezbytnou součinnost i pro případ 

ostatních nepředpokládaných komplikací – např. při řešení majetkových vztahů. Poplatky za 

povolení ze strany stavebního úřadu (správní poplatky) hradí objednatel  

e. Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby 

Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složení, a to v 

rozsahu a v členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále musí 

respektovat též ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., jakož i ostatní obecně závazné předpisy v 

platném znění. Dokumentace musí obsahovat případné další související výkony nutné pro 

vydání stavebního povolení.  

Její součástí musí být soupis stavebních prací a dodávek, včetně výkazu výměr v členění dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v 

elektronické podobě s předdefinovanými matematickými vzorci ve formátu XLS. 

Dokumentace pro výběr zhotovitele ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky 

nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží, ochranné 

známky apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 

nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz bude výjimečně 

akceptován pouze v případě, že navrhovaný výrobek, technologické zařízení nebo 

požadavek nelze popsat jinak, aniž by byl dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém 

případě však musí být v dokumentaci umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení. 

Mimo zkompletovaná paré projektové dokumentace zhotoví a předá zhotovitel v rámci této 

části díla rovněž výkaz výměr oceněný jednotkovými cenami dle aktuálně platných ceníků, 

běžně používaných při oceňování staveb (ÚRS, RTS apod.).  
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f. Inženýrská činnost  

V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 

o projednání návrhu řešení 

o vydání stavebních povolení  

Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků příslušných 

správních orgánů, objednatele i z okolností zjištěných v průběhu stavebního řízení. 

V případě požadavků na zásadní změny v projektu a zásahy do záměru je nutná součinnost 

objednatele. Objednatel poskytne nezbytnou součinnost i pro případ ostatních 

nepředpokládaných komplikací – např. při řešení majetkových vztahů. Poplatky za povolení 

ze strany stavebního úřadu (správní poplatky) hradí objednatel. 

g. Autorský dozor  

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy objednatele. 

Předpokládaný rozsah činí účast na 40 kontrolních dnech, nebo pracovních jednáních 

v rozsahu 4 hodin. To je celkem maximálně 160 hodin.  

 

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6 tištěných paré a v 

1 elektronické verzi na CD ve formátu PDF a komplet v otevřených formátech pro další 

zpracování, např. DWG, DGN, DOC, xls atp. s tím, že oceněný výkaz výměr postačí ve 2 

vyhotoveních a v digitální formě. 

2.7. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace s 

příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do dokumentace.  

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 

rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 

odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 

realizaci stavby či vzniklou prokázanou následnou škodu a zavazuje se v případě prokázání 

zavinění případnou škodu objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy. 

Zhotovitel však nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a 

nešlo je během zpracování projektu očekávat či předvídat, popř. nebyl zhotovitel o této 

skutečnosti objednatelem upozorněn (např. chybné uložení inženýrských sítí, nevhodné 

podloží, které je zřejmé pouze po odkrytí stávajících vrstev a další 

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebně 

povolovací řízení. V rámci těchto činností je zhotovitel povinen reagovat na případné 

požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

jednotlivých projektů, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.  

2.10.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 

řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 

smluvními ujednáními. 

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 

normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a 

předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 

normy a předpisy. 
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

Článek III. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1. Termín zahájení plnění: neprodleně po podpisu smlouvy 

3.2. Zajištění geodetického zaměření řešeného území v podrobnosti nezbytné pro všechny 

projektové fáze do 90 dnů po podpisu smlouvy 

3.3. Dokumentace studie stavby do 90 dnů od oboustranného podpisu smlouvy 

3.4. Dokumentace pro územní rozhodnutí a podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí 

(dále také jako „DÚR“): 180 dnů od oboustranného podpisu smlouvy 

3.5. Dokumentace pro stavební povolení a podání kompletní žádosti o stavební povolení 

(dále také jako „DSP“): 180 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

3.6. Dokumentace pro provedení stavby/zadání stavebních prací (dále také jako „DZSP“): 60 

dnů od vydání stavebního povolení 

3.7. Autorský dozor – předpoklad rok 2019 až 2022 

3.8. Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele. 

3.9. Případné změny termínů, které budou vyvolané nepředvídatelnými událostmi (např.  

       lhůty projednání, změna projektu, majetkové vypořádání a podobné) budou mezi      

       smluvními stranami vypořádány zápisem o nových termínech, včetně uvedení důvodů a   

       nových předpokládaných termínů. Toto nebude považováno za prodlení ze strany  

       zhotovitele  

 

Článek IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:  

4.1. Zajištění geodetického zaměření řešeného území v podrobnosti nezbytné pro všechny 

projektové fáze: 90 000 Kč 

4.2. Dokumentace studie stavby: 300 000 Kč 

4.3. Dokumentace pro územní rozhodnutí a podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí: 

370 000 Kč  

4.4. Dokumentace pro stavební povolení a podání kompletní žádosti o stavební povolení: 

470 000 Kč 

4.5. Dokumentace pro provedení stavby/zadání stavebních prací: 190 000 Kč 

4.6. Autorský dozor v rozsahu dle článku 2.5.g této smlouvy: 120 000 Kč 
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Celková cena za dílo bez DPH  1 540 000 Kč  

DPH 21 %   323 400 Kč 

Celková  cena za dílo včetně DPH 1 863 400 Kč 

 

4.7. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH 

nebo na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této 

smlouvy. 

4.8. Platební podmínky 

         Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 

daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.  

          Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně: 

a) Po předání geodetického zaměření – faktura ve výši 100% z částky dle bodu 4.1. této 

smlouvy 

b) Po předání dokumentace studie stavby – faktura ve výši 100% z částky dle bodu 4.2. 

této smlouvy 

c) Po předání dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní řízení – 

faktura ve výši 80% z částky dle bodu 4.3. této smlouvy. 

d) Po nabytí právní moci územního rozhodnutí – faktura ve výši 20% z částky dle bodu 

4.3. této smlouvy  

e) Po předání dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení 

– faktura ve výši 80% z částky dle bodu 4.4. této smlouvy 

f) Po nabytí právní moci stavebního povolení – faktura ve výši 20% z částky dle bodu 

4.4. této smlouvy 

g) Po předání dokumentace pro provedení stavby/zadání stavebních prací – faktura ve 

výši 100% dle bodu 4.5 této smlouvy 

h) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně na základě skutečně 

poskytnutých služeb, tj. počtu účastí na kontrolních dnech a pracovních jednáních.  

i) Zálohy objednatel neposkytuje.   

j)  Zhotovitel bere na vědomí, že platby budou hrazeny prostřednictvím transparentního 

účtu objednatele, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka 

a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán 

odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li 

plátcem uvedeny (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.). 

 

Článek V. 

PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE  



7 
 

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s 

majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další 

úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena 

objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován 

rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli. Zhotoviteli bude poskytnuta ze 

strany objednatele součinnost ve věci majetkoprávního vypořádání 

 

 

Článek VI. 

PŘEDÁNÍ DÍLA     

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 

jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 

vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 

převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich 

odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí 

díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným 

dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí jednotlivých částí díla 

(Geodetické zaměření, Dokumentace studie stavby, DÚR, DSP, DZSP) po vypracování 

definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se 

zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 

projednávání v průběhu prací na projektech. 

6.3. Samostatná část díla – Geodetické zaměření, Dokumentace studie stavby, DÚR, DSP a 

DZSP je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami a nabytím právní 

moci územního (u DÚR), respektive stavebního povolení (u DSP).  

 

Článek VII. 

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA   

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 

která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 

ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 

zaslání rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 

skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným 

zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je 

realizaci stavby, je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení 

objednatelem. 
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7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy k 

projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do 

dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a 

vyjádření. 

 

Článek VIII. 

SMLUVNÍ POKUTY  

8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 

článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 

vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.  

8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad 

díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli zákonný úrok.  

8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli.  

 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ           

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a 

případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez 

jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 

předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden. 

5. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění. 
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6. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

7. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 

právními předpisy, zveřejnění zajistí objednatel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že porozuměly obsahu této smlouvy, že ji uzavřely ze své 

svobodné a vážné vůle, aniž by tak činily v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a to 

stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

V Roudnici nad Labem dne ………………..               V Mnichově Hradišti dne … 

  

………………………………………………                                                               ………………………………………………..  

Za zhotovitele:                                                                         Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 


